JUSTICA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

TERMO DE REFERENCIA N. 0539365/CJF

Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Responsavel: SAD / SUMAG / SEMANP

Servidor Responsavel: Valdick de Caldas Braga Matricula 1058
E-mail do Responsavel: valdick@ cjf.jus.br Ramal: 7580
Responsavel Substituto: Mariano Pereira dos Santos Junior Matricula 831
E-mail do Substituto: Mariano.junior@ cjf.jus.br Ramal: 7585
Natureza Continuada Sim

Modalidade: Pregdo Eletronico

Contratagdo: Contrato

Vigéncia do Contrato: 5 anos

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “A” DA LEI N. 14.133/2021)
1.1 DEFINICAO

1.1.1 Contratagdo de empresa especializada em Engenharia para a prestagdo de servigos continuos de manutengdo predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo
pequenas adaptagdes e reformas, por meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, insumos, pegas, equipamentos e materiais de
reposicdo, assim como para a realizagdo de servigos de manutencdo especializada e servigos eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalagoes prediais,
além de servigos auxiliares, instrumentais ou acessérios de apoio operacional a servigos de engenharia na sede do Conselho da Justiga Federal situado no
SCES, Trecho IIl, Polo 08, Lote 09 e, do prédio da Gréfica localizado no enderego SAAN Quadra 01 Lotes 10/70, ambos em Brasilia - DF.

1.2 NATUREZA

1.2.1 Trata-se de prestagdo de servigos comuns de apoio operacional a servicos de engenharia e engenharia de manutengdo predial preventiva, corretiva e preditiva,
de natureza continua, visando a manutengdo, de forma eficiente, de uma infraestrutura fisica favoravel ao desenvolvimento das atividades do Conselho da
Justiga Federal.

1.2.2 Além dos servigos de manutengdo continua, também faz parte desta contratagdo a prestacdo de servigos de manutengdo especializada e servigos eventuais,
com o fornecimento de pegas e materiais de reposi¢gdo, bem como apoio operacional aos servigos de engenharia, entendidos como auxiliares, instrumentais
ou acessorios

1.2.3 Os servigos aqui pretendidos possuem natureza comum, visto que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 62, inciso Xlll, da Lei n. 14.133/2021.

1.2.4 Em segundo plano, os servigos em epigrafe caracterizam-se como continuos em razdo da essencialidade das atividades propostas, cuja paralisagdo prejudicaria o
préprio funcionamento do Orgido, e por sua habitualidade, realizadas de modo permanente, consoante art. 62, inciso XV, da NLLC.

1.2.5 Podem ser caracterizados também como servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, ja que o modelo contratual aqui proposto
requer que os a) empregados permanegam a disposi¢do nas dependéncias do CJF para a prestagdo de servigos; b) que ndo se compartilhe recursos humanos
e materiais disponiveis para execugdo simultdnea de outros contratos; e c) que a contratada possibilite a fiscalizagdo pelo CJF quanto a distribui¢do, controle
e supervisdo dos recursos humanos que forem alocados, conforme art. 62, inciso XVI, da Lei n. 14.133/2021.

1.3 QUANTITATIVOS

1.3.1 Em fungdo dos servigos continuos, a contratada devera alocar o quantitativo de postos de trabalho residente, conforme a seguir disposto:

EQUIPE RESIDENTE
Carga
Posto Qnt. Horaria (h)
Bombeiro Hidraulico — 5/2 1 44h
Eletricista — 5/2 1 44h
Encarregado manutengdo 1 44h
Estoquista/Ferramenteiro 4 44h
Jardineiro 2 44h
Lavador 1 44h
Marceneiro 2 44h
Pedreiro 1 44h
Pintor/Gesseiro 2 44h




Serralheiro 1 44h
Engenheiro - manutengdo 1 44h
Engenheiro - operacional 1 44h
Técnico em telefonia 1 44h
Técnico em Edificagdo - operacional 1 44h
Técnico em Edificagdo - manutengdo 1 44h
Oficial mecénico de refrigeragdo 2 44h
Ajudante Geral de Manutengdo e Reparos 3 44h
Eletricista Plantonista - Diurno 2 12/36hs
Eletricista Plantonista - Noturno 2 12/36hs
Bombeiro hidraulico Plantonista - Diurno 2 12/36hs
TOTAL: 32

SINDICATO E CONVENGAO COLETIVA DE
TRABALHO
Carga
Posto Qnt. | Horaria
Semanal
Engenheiro - manutengdo 1 44h Senge
Engenheiro — operacional 1 44h Senge
Ajudante Geral de Sticombe X
R 3 44h
Manutencgdo e Reparos sinduscon
Bombeiro Hidrdulico —5/2 1 44h
Eletricista—5/2 1 44h
Encarregado manutengdo 1 44h
Estoquista/Ferramenteiro 4 44h
Jardineiro 2 44h
Lavador 1 44h
Marceneiro 2 44h
Pedreiro 1 44h
Pintor/Gesseiro 2 44h
Serralheiro 1 44h
Técnico em telefonia 1 44h
Técnico em edificagdo — SEAC X Sintec
i 1 44h
manutencao
Técnico em edificagdo — SEAC X Sintec
_ 1 44h
operacional
Eletricista Plantonista Diurno 2 12/36hs Sticombe X
Eletricista Plantonista sinduscon
2 12/36hs
Noturno
Bombeiro hidraulico
2 12/36hs
Plantonista- Diurno
Oficial mecanico de
. ~ 2 44h
refrigeragcdo
TOTAL: 32

*Para Remuneracdo Proposta Vide o MODULO Il do Edital — PESQUISA ESTIMATIVA DE PRECOS

1.3.2 Para tanto, a CONTRATADA, devera alocar toda a m3o de obra qualificada e necessaria para a execugdo das rotinas de manutengdo elencadas neste Termo de
Referéncia e em seus anexos, conforme estimativa de postos de trabalho descritos na tabela acima, assim como o fornecimento de todos os Uniformes e EPIs
(ANEXO Il - TABELA 2 — UNIFORMES E EPIS), ferramentas (ANEXO Il —- TABELA 1 — FERRAMENTAL) e equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos.

1.3.3 As remuneragdes propostas para os postos de trabalho na tabela acima levam em consideragdo os saldrios base atualmente praticados no ambito do Conselho
da Justiga Federal, por meio do Contrato n. 014/2023-CJF, de mesmo objeto, com exce¢do do posto de Técnico em Edificagdo, cuja metodologia para aferi¢do
da remuneragdo foi exposta no Estudo Técnico Preliminar.

1.3.4 Os quantitativos de Materiais, Equipamentos e Pegas de Reposi¢cdo foram exemplificados, conforme tabela apresentada no ANEXO | - C — MATERIAIS
EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO (LISTA EXEMPLIFICATIVA) e ANEXO Il - TABELA 7 — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO.

1.3.5 A contratada devera apresentar o ferramental minimo descrito no ANEXO | —D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA)

1.3.6 Os servigos especializados estdo descritos no ANEXO | — E — DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS deste Termo de Referéncia.

1.3.7 O quantitativo dos servigos eventuais, por sua natureza, ndo pode ser previamente quantificado; todavia, foram estimados no ANEXO | — F — DOS SERVICO
EVENTUAIS (rol exemplificativo) alguns servigos que podem ser necessarios no decorrer da vigéncia do contrato fruto deste Termo de Referéncia.

1.3.8 Portanto, o Conselho da Justica Federal, norteando-se pelos Principios da eficiéncia e interesse publico, manifesta a necessidade da contratacdo de servigos de



manutengdo predial visando garantir o adequado funcionamento e conservagdo de suas dependéncias fisicas, proporcionando seguranga e conforto para
Magistrados, servidores, prestadores de servico e publico externo.

1.4 PRAZO DO CONTRATO

1.4.1 O contrato tera vigéncia de cinco anos, a contar da data da data da assinatura do contrato, prorrogéavel por até 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 106 e 107
da Lein. 14.133/2021.

1.4.2 O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista a necessidade de existéncia e manutengdo do contrato, pelo fato de eventual paralisagdo dos servigos
de manutengdo predial implicar em prejuizo ao exercicio das atividades deste Conselho, uma vez que os servigos de apoio a manutengdo predial e apoio
operacional aos servigos de engenharia sdo necessarios a conservagdo do patrimonio publico e ao bom andamento das atividades da Administragdo.

1.4.3 Por meio desses servicos, o Conselho buscara garantir a continuidade dos servigos, mantendo os espacos do ente publico com sua funcionalidade, agregando
tempo de vida util as edificagdes, propiciando, ndo so, seguranga, mas também conforto aos seus servidores e usuarios do servigo publico, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa para a Administragdo.

1.4.4 A justificativa para a escolha do prazo do contrato foi pormenorizadamente exposta no Estudo Técnico Preliminar, incluindo as vantajosidades técnica e
econdmica decorrentes da contratagdo plurianual, seguindo o que prenuncia o art. 106, inciso |, da Lei n. 14.133/2021.

2 FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “B” DA LEI N. 14.133/2021)
2.1 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1.1 A manutencdo predial é uma atividade complexa que exige planejamento e grande responsabilidade frente a gestdo de recursos e pessoas a fim de que, por
meio de um conjunto de atividades coordenadas, interdependentes, seja possivel conservar ou recuperar a capacidade funcional das edifica¢Ges, atendendo
aos padrdes de seguranga e conforto necessarios para o bom andamento das atividades do Conselho da Justica Federal;

2.1.2 O modelo de contratagdo dos servicos de manutencdo predial que prevé, basicamente, a disponibilizagdo de mdo de obra, deixando a cargo do CONTRATANTE a
disponibilizagdo de ferramentas, materiais, o planejamento e a supervisdo técnica dos servigos ndo atende a atual realidade do érgdo.

2.1.3 A contratagdo pretendida visa obter um servico mais abrangente, onde a CONTRATADA serd responsavel por toda a execugdo da solugdo. Esta pratica, com a
inclusdo de servigos variados, na modelagem conhecida como contratagdo de facilities, visa melhorar a qualidade e a presteza dos servigos contratados

2.1.4 A contratagdo de todos os servigos de manutengdo predial, por meio de postos de trabalho, com fornecimento de insumos por apenas uma empresa traz
beneficios de ordem técnica e econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de gerenciamento
centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administragdo no que concerne a operacionalizagdo e otimizagdo dos servigos;

2.1.5 Os servigos objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois, pelo contrario senso, sdo correlacionados e poderdo
ser prestados por empresa Unica, em regime de condominio, invocando, com isso, uma economia de escala para a Contratada, que podera ser traduzida em
vantajosidade econdmico-financeira para a Administragdo;

2.1.6 A argumentacdo técnica de que os servigos de manutengdo predial sdo correlatos esta baseada na interdependéncia dos sistemas. Os elevadores, assim como o
alarme contra incéndio, dependem da correta manutengdo das instalagdes elétricas do prédio, que por sua vez é composta pelos quadros gerais, quadros de
distribuicdo, BusWay, circuitos de carga, subestacdo rebaixadora de energia, grupo gerador e grupos de nobreak. O mal funcionamento ou uma falha em um
sistema poderd impactar direta ou indiretamente em outro;

2.1.7 A realizagdo dos referidos servigos sdo conditio sine qua non para assegurar a manutenc¢do dos espagos do CJF com sua funcionalidade, agregando tempo de
vida util as edificagdes, propiciando, ndo s, seguranga, mas também conforto aos seus servidores e usuarios do servigo publico.

2.1.8 A contratagdo pretendida visa manter a sistemética ja utilizada nos dois Ultimos contratos de manutengio predial adotados por este Orgio, isto ¢, obter um
servigo mais abrangente, onde o contratado sera responsavel por toda a execugdo da solugdo.

2.1.9 O primeiro contrato a utilizar o modelo de facilities (contrato n. 028/2021), teve sua vigéncia interrompida em razdo de a empresa contratada a época ndo mais
conseguir atender as demandas deste Conselho.

2.1.10 Aquele tempo, ja existia um procedimento para contratacdo de nova empresa para realizar os servicos em comento, em razio de a contratada a época n3o
estar conseguindo atender as necessidades deste Orgdo. Todavia, ante a piora da situacdo e a real e iminente possibilidade de a empresa entrar em colapso
antes da conclusdo de uma nova contratagdo, foi necessaria a contratacdo de outra empresa, de forma emergencial, com o fito de garantir o pleno
funcionamento dos servigos de manutengdo predial, uma vez que a auséncia dos servicos em comento gera risco a seguranca dos servidores e usuarios dos
servigos do CJF, bem como compromete a estrutura predial, num todo.

2.1.11 O atual contrato de manutencio predial (014/2023) foi firmado em 01/03/2023, com previsdo de vigéncia de até 1 (um) ano, nos termos do artigo 75, inciso
VIl da Lei 14.133/2021.

2.1.12 Ocorre que, por se tratar de contratagdo firmada em condi¢des extraordinarias, a Administragdo pretende concluir o quanto antes o procedimento licitatério
para contratar, de forma ordinaria, uma empresa para prestar servicos de manutengdo predial.

2.1.13 Justifica-se, também, a contratagdo conjunta de apoio operacional a servigos de engenharia para auxiliar nas atividades afetas a Se¢do de Gestdo de Obras
deste Conselho. A SGO é a unidade organizacional do CJF que, de acordo com o Manual de Organizagdo, tem a finalidade de exercer as competéncias de
“planejamento, o acompanhamento e a vistoria de obras e de aquisigdo de imoveis no dmbito do Conselho e da Justica Federal de 12 e 22 graus, bem como a
execugdo de projetos arquitetdnicos e de engenharia para o CJF”.

2.1.14 Devido a alta carga de projetos demandados pelas diversas Unidades da Justiga Federal espalhadas por todo o Brasil, faz-se necessario a contratagdo de
suporte técnico especializado em engenharia operacional e um técnico em edificagdes para dar maior celeridade no cumprimento das etapas de
orcamentacdo dos projetos e compatibilizacdo e ajustes destes e demais atribuigdes afetas aquela unidade.

2.1.15 A pretendida contratagdo, assim, visa garantir a continuidade dos servigos de manutencdo predial, mantendo os espagos do ente publico com sua
funcionalidade, agregando tempo de vida util as edificagdes, propiciando, ndo so, seguranga, mas também conforto aos seus servidores e usudrios do servigo
publico, além de incrementar a forga de trabalho junto a Secretaria de Gestdo de Obras, permitindo a otimizagdo dos prazo de conclusdo e entrega de
projetos de engenharia de responsabilidade deste Orgdo.

REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

2.1.1 A presente instrugdo processual contemplou a formulagdo de estudo técnico preliminar, no qual se concluiu pela viabilidade da contratagdo ante a identificagdo
da necessidade e andlise da solugdo adequada do problema a luz do interesse publico.

2.1.2 Identificou-se ali, de igual modo, os requisitos necessarios a contratagdo, a estimativa de quantidades e do valor, a descri¢do da solugdo como um todo, os
resultados pretendidos e as providéncias a serem adotadas pela Administragdo, dentre outros temas.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “C” DA LEI N. 14.133/2021)



DA DESCRICAO

3.1.1 Trata-se de contratacdo de empresa de engenharia especializada na prestagdo de servigos de manutengdo predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo
pequenas adaptagdes e reformas, por meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, insumos, pegas e materiais de reposi¢do, assim como
para a realizacdo de servicos de manutencdo especializada e servigos eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalagdes prediais, além de servigos
auxiliares, instrumentais ou acessérios de apoio operacional a servigos de engenharia do Conselho da Justiga Federal.

3.1.2 De plano, como ensina a novel Lei de Licitagbes e Contratos, Lei n. 14.133/2021, em seu art. 62, inciso XVI, entende-se como servigos continuos com regime de
dedicacgdo exclusiva de mao de obra os que detém modelo que exija que, in verbis:

a) os empregados do contratado fiquem a disposi¢do nas dependéncias do contratante para a prestagdo dos servigos;
b) o contratado ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratagdo para execugdo simultdnea de outros contratos;
¢) o contratado possibilite a fiscalizagdo pelo contratante quanto a distribuigdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

3.1.3 Nesse sentido, além de observar as condigdes delineadas no subitem anterior, a solugdo deve contemplar atividades habituais de carater continuo, tais como o
fornecimento da materiais, pecas de reposicdo e ferramentas, bem como realizagdo de manuten¢des prediais preventivas, corretivas e preditivas e
disponibilizagdo de m3o de obra residente, nos termos do art. 52, inciso XXIll da Instrugdo Normativa CJF n® 12/2022.

3.1.4 Registra-se que as atividades sobreditas sdo passiveis de execugdo indireta por expressa previsio legal, conforme o § 12 do art. 32 do Decreto n. 9.507/2018 c/c
o art. 48 da Lei n. 14.133/2021.

3.1.5 De outro modo, no que diz respeito a definigdo de cada tarefa a ser desempenhada pela mao de obra terceirizada, bem como os servigos de manutengdo predial
e os materiais, pegas de reposi¢do e ferramentas, o detalhamento estd previsto no item 5.9.3 e nos anexos deste Termo de Referéncia.

DO CICLO DE VIDA

3.2.1 Ademais, para definigdo do objeto, deve ser observado o ciclo de vida da contratagdo ora pretendida, levando-se em consideragdo os seguintes aspectos:

3.2.1.1 Identificagdo das necessidades e planejamento: A primeira etapa envolve a identificagdo das necessidades de servicos de manutengdo predial e de apoio
operacional a servicos de engenharia da organizagdo. Tomou-se por base os Ultimos contratos de mesmo objeto do Orgdo e foram identificados as falhas e os
pontos a serem melhorados, itens, os quais, foram incluidos nesta contratagdo.

3.2.1.2 Selegdo e contratagdo: etapa que envolve a selecdo do prestador de servico mais adequado, afeta a area de contratagio do Orgdo, onde observar-se-a
critérios como experiéncia, qualificagdo técnica e prego.

3.2.1.3 Execugdo dos servicos: a mensuragao deste item engloba os critérios para aferigdo da qualidade da prestacdo dos servigos, conforme disposto no IMR previsto
no ANEXO IV deste Termo de Referéncia, além do acompanhamento in loco pelos fiscais da contratagdo.

3.2.1.4 Renovagdo ou rescisdo: etapa final do ciclo de vida, que consiste, resumidamente, em uma nova rodada de identificagdo das necessidades e planejamento
para uma nova contratagdo quando os servigos ndo foram mais necessdrios ou ndo estiverem cumprindo os requisitos minimos aceitaveis, ou renovar o
prazo de execugdo para os servigos contratados.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “D” DA LEI N. 14.133/2021)

4.1 HABILITACAO JURIDICA

4.1.1 Para fins de comprovacdo da capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacGes, deve-se apresentar a seguinte documentagdo, conforme art. 66 da
NLLC:
a) cédula de identidade;
b) registro comercial, no caso de empresario individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores e alteragdes ou da consolidacdo respectiva;
d) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado da prova de diretoria em exercicio;
e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2 QUALIFICACAO TECNICA

4.2.1 Para fins de qualificagdo técnico-operacional, deverdo ser apresentados:

4.2.1.1 Um ou mais atestados ou declaragGes de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executa
ou executou contratos de manutengdo predial com dedicagdo exclusiva de mdo de obra com, no minimo, 15 (quinze) empregados.

4.2.1.1.1 Sera aceito somatoério de atestados para este item, desde que reste demonstrada a execugdo concomitante dos servigos por um periodo de até 1 (um) ano.

4.2.1.2 Atestados ou declaragdes de capacidade técnica, copias de contratos, registros em drgdos oficiais, ou outros documentos idéneos, comprovando, no minimo,
3 (trés) anos de experiéncia da licitante na execugdo de servigcos de manutencdo predial com dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

4.2.1.2.1 Sera aceito somatorio de atestados para este item, sendo que os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez.

4.2.1.3 Um ou mais atestados ou declaragdes de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executa
ou executou contratos de manutengdo predial com previsdo de fornecimento de materiais, equipamentos e/ou pegas em que essa parcela corresponda a
pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor anual estimado com essa parcela nessa contratagdo.

4.2.1.3.1 Serd aceito somatorio de atestados para este item, desde que reste demonstrada a execugdo concomitante dos servigos por um periodo de até 1 (um) ano.

4.2.1.4 Atestado(s) ou declaracdo(Ges) do(s) contratante(s) que demonstre(m) que a licitante tenha executado para érgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servigos relativos a execu¢do de manutencgdo predial
com expressa comprovagao das seguintes parcelas:

a) Construgdo, Reforma ou Operagdo e manutengdo de instalagBes hidrossanitérias prediais em edificacdes com drea construida minima de
12.000 m?
b) Construgdo, Reforma ou Operagdo e manutengdo de sistema de hidrantes, detecgdo, alarme e sinalizagdo de incéndio em edificagbes com



area construida minima de 12.000 m?;
c)Construgdo, Reforma ou Operagio e manutengdo de sistema de ar-condicionado em edificagbes com area construida minima de 12.000 m?;
d) Execucdo de pintura em edificagdes com &drea construida minima de 12.000 m?;
e) Instalagdo ou Operagdo e manutengdo de instalagdes elétricas prediais de baixa tensdo em edificagdes com area construida minima de 12.000
m?;
4.2.1.5 N3o sera aceito o somatdrio de atestados de diferentes contratos para comprovagdo da qualificagdo técnica das parcelas acima, ou seja, cada uma das
subcondi¢des deve ser comprovada em atestados referentes a um Unico contrato.
4.2.1.6 Somente serdo aceitos atestados expedidos apds decorrido, no minimo, 1 (um) ano do inicio da execugdo do respectivo contrato. Ndo serdo aceitos atestados
de contratos com duragdo inferior a 1 (um) ano.
4.2.2 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, deverdo ser apresentados:
4.2.2.1 Certiddo(Bes) de Acervo Técnico-CAT(s) de profissional(is) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA e que estejam a disposi¢do da empresa na
data de apresentagdo das propostas, que comprove(m) ter sido o(s) profissional(s) responsavel(is) técnico(s) por servigos de fiscalizagdo ou de coordenagido
ou de supervisdo ou de execugdo de manutengdo predial com expressa comprovagdo das seguintes parcelas:

a) Construgdo, Reforma ou Operagdo e manutengdo de instalagdes hidrossanitarias prediais em edificagdes com drea construida minima de
12.000 m%;
b) Construgdo, Reforma ou Operacdo e manutencdo de sistema de hidrantes, detec¢do, alarme e sinalizacdo de incéndio em edificagdes com
area construida minima de 12.000 m?;
c)Construgdo, Reforma ou Operagio e manutencdo de sistema de ar-condicionado em edificagbes com area construida minima de 12.000 m?;
d) Execucdo de pintura em edificagdes com drea construida minima de 12.000 m?;

e) Instalagdo ou Operagdo e manutengdo de instalagBes elétricas prediais de baixa tensdo em edificagbes com area construida minima de 12.000 m?;

4.2.2.2 A(s) certiddo(&es) citada(s) no item acima devera(3o) estar devidamente registrada(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados. A comprovagdo
de disponibilidade profissional sera feita mediante apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio, ou do contrato de trabalho, ou de certiddo do CREA em que conste o profissional como
responsavel técnico da licitante ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaragdo de anuéncia do profissional, ou ainda mediante apresentagdo de contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela
legislagdo civil.

4.2.2.3 Os profissionais cujas CATs foram utilizadas para fins de habilitacdo na licitacdo deverdo ser os responsaveis técnicos pelo contrato e um deles terd dedicagdo
exclusiva ao contrato objeto deste Termo de Referéncia. A contratada poderd substituir o responsavel técnico por outro profissional, desde que atenda as
mesmas exigéncias acima.

4.2.2.4 Declaragdo de vistoria emitida pela empresa licitante de que a empresa Licitante, por meio do seu Engenheiro credenciado, com extensdo de atribuigdo
fornecida pelo CREA, obteve todas as informagdes técnicas necessarias ao desenvolvimento dos servigos licitados, assim como das condi¢es de execugdo
destes, tendo pleno conhecimento de eventuais dificuldades para a execugdo dos servigos, bem como de que possui todas as informagdes necessdrias para a
formulagdo de sua proposta de pregos. A vistoria podera ser realizada no local da prestagdo do servigo em hordrio comercial, até um dia Util antes da data de
abertura do procedimento para contratagdo por meio de dispensa de licitagdo. Agendar por meio do Telefone (61) 3022-7580 ou (61) 3022-7630 e, também,
pelos e-mails: sei-semanp@ cjf.jus.br e sei-sumag@ cjf.jus.br. Ndo serdo admitidas alegagdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades
técnicas ndo-previstas.

4.2.2.5 O TERMO DE VISTORIA deverd compor a documentagdo de habilitagdo da licitante.

4.2.2.6 A vistoria podera ser suprida por DECLARACAO FORMAL, assinada pelo seu representante legal, sob as penas da Lei, de que tem pleno conhecimento das
condiges locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos necessarios a execugdo integral do objeto desta Licitagdo, em conformidade com o art.
63, §32 da Lei 14.133/2021.

4.2.2.7 A referida Declaragdo, quando substituir o Termo de Vistoria, deverd compor a documentagdo de habilitagdo da licitante.

4.2.2.8 A licitante devera declarar expressamente em sua proposta que analisou todos os documentos, tendo, portanto, conhecimento pleno das pegas técnicas que
compdem o escopo do Termo de Referéncia, bem como as condigdes locais para cumprimento das obriga¢es objeto da contratagdo.

4.2.2.9 A licitante que ndo proceder a vistoria de acordo com as regras constantes no Termo de Referéncia, ou que ndo apresentar a declaragdo de que trata o
subitem 4.2.2.5, serd inabilitada do certame, nos termos do § 22 do art. 63 da Lei 14.133/2021.

4.2.2.10 As licitantes ficam cientes de que, apds apresentacdo das propostas e dos demais documentos, ndo serdo admitidas, em hipotese alguma, alegacGes
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

4.2.2.11 A critério do agente publico responsavel pela licitagdo, podera ser solicitada documentagdo complementar para a efetiva comprovagdo da capacidade técnica
exigida neste Termo de Referéncia, nos termos do art. 64, inciso |, da NLLC.

4.3 QUALIFICAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.3.1 As qualificagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas através da seguinte documentagdo, conforme art. 68 da NLLC:

a) Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF e comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ do Ministério
da Fazenda;

b) Comprovante de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo a sede da licitante, para fins de contratacdo, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova da regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos A Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova da regularidade para com as Fazendas Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da licitante;

e) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal-CEF;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, emitida pela Justica do Trabalho;

g) Prova do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do Federal; e

h) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e outras
normas especificas (art. 63, IV da NLLC).


mailto:sei-semanp@cjf.jus.br

4.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.4.1 Para demonstragdo objetiva da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacGes decorrentes do contrato a ser celebrado, sera exigida a seguinte

documentagdo, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.133/2021:

a) Balango patrimonial dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, exigivel na forma da lei e regulamentos na data de realizacdo da licitagdo, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisérios;

b) Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa aos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, apresentado na forma da lei;

c)indices de Liquidez Geral-LG, liquidez Corrente-LC e Solvéncia Geral-SG superiores a 1 ou, em caso contrario, comprovagdo de Patriménio Liquido-PL igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para 12 (doze) meses da contratagdo;

d) Apresentagdo de certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperagdo judicial ou recuperagdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

4.5 COOPERATIVAS

4.5.1Sera vedada expressamente a participagdo de cooperativas no processo licitatério em questdo, conforme Clausula Primeira do Anexo VIIl do Termo de
Conciliagdo firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Advocacia Geral da Unido, em 5 de junho de 2003, que impede a Unido de contratar
trabalhadores por meio de cooperativas de mdo de obra e inclui, dentre os servigos vedados, o de servigos de manutencdo de prédios, de equipamentos, de
veiculos e de instalagdes.

4.6 MARGEM DE PREFERENCIA

4.6.1 Ndo se aplica o Decreto n. 8.538/2015, visto que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte, neste
particular, ndo é vantajoso para a Administracdo e pode representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, conforme art. 10, inciso
Il do referido decreto

4.6.2 Isso se verifica, sobretudo, pelo fato de a divisdo do objeto para mais de uma empresa acarretar dificuldades sensiveis a gestdo e fiscalizagdo dos contratos,
onerar o custo administrativo com o processo de gestdo, e gerar uma inevitavel perda de economia de escala, j4 que o mercado indica que hd muitas
empresas aptas a contratagdo dos servigos como um todo, e ndo de modo isolado.

4.7 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.7.1 A CONTRATADA sera responsabilizada por qualquer prejuizo que venha causar ao CONTRATANTE em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou
proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas a prestagdo de servigos elencados neste Termo de Referéncia.

4.7.2 A CONTRATADA se compromete, no tocante a economia de materiais, a utilizar agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme o art. 4°, § 3°, da IN SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro
de 2010.

4.7.3 A CONTRATADA se compromete a cumprir todos os dispositivos legais federais e distritais referentes a destinag@o correta dos rejeitos gerados pela execugao
dos servigos, consoante o disposto pelo Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022, pela Resolugdo CONAMA n. 307, de 05 de julho de 2002 e pela Lei Distrital n.
5.418, de 24 de novembro de 2014.

4.7.4 A CONTRATADA, durante a execugdo dos servigos, devera gerenciar adequadamente, para manejo e destinagdo ambiental adequados, os residuos de construgéo
civil produzidos, conforme disposto na Resolugdo CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002.

4.7.5 A CONTRATADA, para a execugdo dos servigos, devera obedecer as normas técnicas de satude, de higiene e de seguranga do trabalho, bem como fornecer aos
empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, conforme disposto na NR 06, com a redagdo dada pela Portaria MTP n. 2175, de 28 de julho de
2022 e pelo art. 6°, inciso IV, da IN SLTI/MPOG 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.7.6 A CONTRATADA, na execugio dos servigos do oficial mecénico de refrigeragio, é vedada a utilizagio de quaisquer das Substancias que Destroem a Camada de
Oz06nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, nos termos do Decreto n°® 2.783, de 17 de setembro de 1998 e da Resolugdo CONAMA n. 267, de 14 de
novembro de 2000.

4.7.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de dispostos no art. 60 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e ainda aqueles
relacionados a a¢des de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho, conforme dispde o art. 5%, do Decreto n. 11.430, de 8 de margo de 2023.

4.7.8 A CONTRATADA, na execugdo dos servigos do lavador, devera adotar medidas para evitar o desperdicio de gua tratada, conforme pelo art. 6°, inciso II, da IN
STLI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.7.9 A CONTRATADA devera respeitar a legislagdo vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT e pelo INMETRO para aferigdo e garantia de aplicagdo dos
requisitos minimos de qualidade, seguranga e acessibilidade dos servigos elencados neste Termo de Referéncia.

4.7.10 A CONTRATADA devera respeitar as Resolugdes do CONAMA, no tocante a regulagdo sobre protegdo ambiental e uso sustentavel dos recursos ambientais, no
que couber.

5. —MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (ART. 62, INCISO XXIlI, ALINEA “E” DA LEI N. 14.133/2021)
5.1 RELAGAO ENTRE DEMANDA E QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

5.1.1 Postos de Trabalho: A demanda e a estimativa dos Postos de Trabalho estdo descritas no item 1.3.1 deste Termo de Referéncia.

5.1.2 Materiais, Equipamentos e Pegas de Reposi¢do: A demanda e a estimativa dos Materiais, Equipamentos e Pegas de Reposi¢do estdo dispostas no ANEXO | - C —
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO (LISTA EXEMPLIFICATIVA) (demanda) e ANEXO Il — TABELA 7 — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE
REPOSICAO (estimativa) deste Termo de Referéncia. Tomou-se por base os materiais, equipamentos e pegas para fornecimento constantes do contrato
atualmente vigente no Conselho da Justiga Federal.

5.1.3 Servigos Especializados: A demanda e a estimativa dos Servigos Especializados estdo dispostas no contrato atualmente vigente no Conselho da Justica Federal e
ANEXO Il — TABELA 6 — SERVICOS ESPECIALIZADOS (estimativa).

5.1.4 Servigos Eventuais: Os servigos eventuais, exemplificados no ANEXO | — F — DOS SERVICOS EVENTUAIS do Termo de Referéncia, cuidam de servigos com
necessidades supervenientes ndo previstos no Plano Anual de Contratacdo; sdo demandas que surgem em casos inesperados, onde a Administragdo precisa
agir de modo célere para resolver a demanda. Dessa forma, para evitar que o aparecimento de novas demandas enseje a instauragdo de um novo
procedimento licitatério para contratagdo, esta sendo estimado valor superior ao do contrato vigente, pois o valor do atual contrato ja se mostrou aquém do
necessario para a execug¢do dos servigos eventuais, que ndo possam ser realizados pela equipe de postos de trabalho residente.

5.2 DETALHAMENTO DOS SERVICOS:

5.2.1 O objeto do presente Termo de Referéncia contempla a contratagdo de todo o escopo relacionado a manutengdo predial dos edificios do Conselho da Justica
Federal, agregando a mdo de obra residente, o fornecimento de materiais e insumos, a prestacdo de servigos eventuais, os servicos de manutengdo
especializada, e, também, apoio operacional aos servicos de engenharia, conforme defini¢es a seguir:



5.2.2 MANUTENGCAO CORRETIVA: conjunto de a¢des ou opera¢des de manutengdo ou conservagio desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condigdes
especificadas, o equipamento, sistema ou instalagdo apds a ocorréncia de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente;

5.2.3 MANUTENCAO ESPECIALIZADA: manutengdo corretiva, preventiva ou preditiva que exija profissional especializado em razdo da complexidade ou especificidade
dos servigos, e que ndo sejam executados pela equipe de postos de trabalho;

5.2.4 MANUTENCAO PREVENTIVA: conjunto de agdes ou de operacdes de manutencio ou conservacio, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalacdo,
com programagdo antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspe¢des sistematicas, objetivando manté-lo(s) operando ou em
condigGes de operar dentro das especificagdes do fabricante;

5.2.5 MANUTENGAO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as condi¢des reais de funcionamento das maquinas com base em
dados que informam o seu desgaste ou processo de degradagdo. Trata-se da manutengdo que prediz o tempo de vida Util dos componentes das maquinas e
equipamentos e as condig¢des para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado; e,

5.2.6 SERVICO EVENTUAL: servigo de cardter ndo rotineiro, a ser prestado sob demanda, conforme constatada a necessidade de manutengdo no edificio e
dependéncias do CJF, mediante Ordens de Servigo especificas.

5.2.7 A CONTRATADA sera responsavel pela execugdo dos servigos de manutengdo predial, tanto preditiva, quanto preventiva, quanto corretiva. Deve assegurar o
funcionamento regular e continuo das atividades, obedecendo as caracteristicas dos edificios e as especificagdes dos equipamentos existentes descritos no
ANEXO | - A — DETALHAMENTO DAS DEPENDENDIAS DO CIJF e garantindo a seguranca dos usuarios.

5.2.8 Cabe a CONTRATADA apresentar, no prazo maximo de quinze dias corridos, a rotina de execugdo de servigos de manutengdo predial e o Plano de Manutengdo,
englobando n3o sé os servicos minimos contemplados no ANEXO | - B — ATIVIDADES DE MANUTENCAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE
MANUTENGAO PREDIAL), como também os servicos que ela entender como necessarios para a execugio da conservagio, operacdo e manutengdo predial.

5.2.9 A empresa CONTRATADA ficara também responsavel pela execugdo de todo e qualquer servigo pertinente a manutengdo predial, preditiva, preventiva e
corretiva, mesmo os que porventura ndo estejam previstos na rotina de execugdo de servigos de manutengdo predial ou no Plano de Manutencdo, entre eles
reparos, consertos e pequenas adaptacGes e reformas, desde que estejam cobertos pelas especialidades das equipes residentes.

5.2.10 A CONTRATADA deverd manter em perfeito funcionamento os sistemas descritos abaixo:

- Instalagdes elétricas:

- Subestagdo transformadora de energia;

- Equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply);

- Bancos de Baterias Seladas (Baterias 12V — 100 e 200Ah);
- Sistema de geragdo de energia elétrica de emergéncia - grupo gerador; e,
- Sistema elétrico de baixa tensdo;

- Sistema de supervisdo, comando e controle (automagio).
- Sistema de cabeamento estruturado.

* Multimidia e antena coletiva.

- Instalagdes hidrdulicas e sanitarias:

- agua fria;

- drenagem de aguas pluviais;

- esgoto sanitdrio a vacuo;

- irrigacdo;

* reuso;

- sistema de combate a incéndio (Hidrantes e Sprinklers).

* Instalagdes fisicas.

- Esquadrias.

- Revestimentos.

- Divisorias.

- Sistema de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP.

- Elevadores.

- Equipamentos de condicionamento de ar.

+ Paisagismo.

5.2.11 O detalhamento da composicdo de cada sistema estd contido no ANEXO | - A — DETALHAMENTO DAS DEPENDENDIAS DO CJF deste Termo de Referéncia.

5.2.12 Os servicos minimos a serem realizados em cada sistema estdo descritos no ANEXO | - B — ATIVIDADES DE MANUTENGAO (ROTINA DE EXECUGAO DOS
SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL).

5.2.13 Os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, serdo realizados por equipes de profissionais que se responsabilizardo pela organizagdo e administragdo dos
servigos de manutencdo, instalagdes e operagdo elétrica, mecanica, hidraulica, civil etc., além das mudangas de leiaute que se fizerem necessarias e novas
instalagdes de equipamentos, entre outros da mesma natureza.

5.2.14 A equipe devera ser composta de profissionais qualificados (mecanicos, eletricistas, pedreiros e pintores, entre outros) de acordo com o porte e caracteristicas
da edificagdo, instalagGes e equipamentos, conforme definido neste Termo de Referéncia.

5.2.15 Para a execugdo dos servigos, caberda a CONTRATADA fornecer e conservar pelo periodo que for necessario, equipamento e ferramental adequado e a
contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servigo, uma equipe homogénea e suficiente de profissionais que possam assegurar o
progresso satisfatdrio dos servigos.

5.2.16 Na hipdtese de virem a ser necessdrias manutengBes corretivas de equipamentos ou instalagdes, a CONTRATADA devera executad-las de imediato e
independentemente dos dias e horarios em que ocorram, sem 6nus para o CONTRATANTE, exceto quanto ao valor de pegas e materiais, que deverdo ser
previamente aprovados pela Gestdo do Contrato.

5.2.17 No caso de prestacdo de servico fora do hordrio comercial, as horas comprovadamente trabalhadas serdo compensadas conforme previsto em Convengdo



Coletiva de Trabalho.

5.2.18 Todo o planejamento, execugdo e controle das manutengdes preventivas e corretivas e dos materiais que deverdo ser aplicados serdo realizados pela
CONTRATADA.

5.2.19 Ao CONTRATANTE pertencerdo todos os registros, projetos, relatérios e estudos elaborados pela CONTRATADA em decorréncia da execugdo dos servigos.

5.2.20 O fornecimento do software, microcomputadores, treinamento e demais periféricos necessarios para o gerenciamento das atividades é de responsabilidade
da CONTRATADA, assim como a realizagdo dos servigos que incluem a legalizagdo junto aos 6rgdos e instituicdes publicas competentes.

5.2.21 A CONTRATADA devera equipar o local de trabalho cedido pela CONTRATANTE, para uso durante o tempo de execugdo contratual, com computadores
necessarios ao desenvolvimento de suas atividades.

5.2.22 As estagOes de trabalho (mesas e cadeiras) serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

5.2.23 O computador e seus periféricos, ferramentas e instrumentos sdo entendidos pelo CONTRATANTE como de propriedade da CONTRATADA, devendo ser
retirados das dependéncias do Conselho da Justica Federal ao final do contrato.

5.2.24 A CONTRATADA deverd arcar, também, com os custos dos materiais de escritdrio a serem utilizados pela sua Equipe de Operagdo e Manutengdo.

5.3 ORDENS DE SERVICO E COMUNICACOES:

5.3.1 Todas as Ordens de Servigo e de Fornecimento de Materiais, assim como as comunicagdes entre a Gestdo do Contrato e a CONTRATADA serdo feitas por escrito
e em ordem cronoldgica.

5.3.2 Ap6s a realizagdo das tarefas, as Ordens de Servigo e, sempre que possivel, anexagdo das imagens dos servigos executados, serdo visadas pelo responsavel
técnico da CONTRATADA, e pela Gestdo do Contrato, sé assim produzindo seus efeitos.

5.3.3 Todas as Ordens de Servigo realizadas deverdo ser descritas no relatério mensal encaminhado a Gestdo do Contrato, contendo o problema encontrado, a
solugdo adotada, materiais aplicados e estado das instalagdes apds o servigo.

5.3.4 Todo o planejamento, execugdo, quantidade de materiais aplicados e controle das manutengdes preventivas, corretivas e preditivas deverdo ser documentados
em meio eletrénico, devendo a empresa utilizar o programa de computador — software — especifico para o gerenciamento fornecido pelo CJF.

5.3.4.1 A CONTRATADA podera utilizar, concomitantemente, programa de computador — software — préprio, sob sua responsabilidade, o que ndo excluird a exigéncia
posta acima.

5.3.5 Ao CONTRATANTE pertencerdo todos os registros do sistema.

5.3.6 Os servigos de manutengdo corretiva solicitados deverdo ser atendidos no prazo maximo de duas horas contadas do recebimento da Ordem de Servigo ou outra
forma de comunicagio feita pela Gestdo do Contrato e deverdo ser encerrados/concluidos em até 48 (quarenta e oito) horas.

5.3.7 Os servigos eventuais e as solicitagdes de materiais, equipamentos e pegas de reposicdo deverdo ser fornecidos em até 5 (cinco) dias uUteis.

5.3.8 Quando houver necessidade de prazo maior para o inicio do atendimento ou conclusdo do servigo para o restabelecimento do funcionamento normal dos
equipamentos, a CONTRATADA deverd solicitar aditamento de prazo, mediante justificativa, que serd avaliada pela Gestdo do Contrato.

5.4 MANUTENGAO CORRETIVA:

5.4.1 A manutencgdo corretiva é aquela realizada ap6s a ocorréncia de uma falha técnica e visa restaurar a capacidade operacional de um equipamento ou instalagdo
que esteja com sua funcionalidade reduzida ou cessada.

5.4.2 Serd de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo de todas as manobras nas instalagdes, nos equipamentos e nos sistemas necessarios a realizagdo de
manutengdes corretivas e desligamentos de qualquer natureza, inclusive aqueles destinados a realizagdo de servigos por outras empresas contratadas.

5.4.3 A manutengdo corretiva sera executada para a corregdo de falhas que acarretaram ou que estejam na iminéncia de acarretar a paralisagdo dos sistemas ou
equipamentos, objetos desta contratagdo, com o reparo de todos os defeitos identificados.

5.4.4 Toda a manutengdo corretiva devera ser precedida de relatério minucioso de procedimentos, detalhando os objetivos a serem alcangados, todos os passos
necessarios para a sua execugdo, possivel contingenciamento e riscos aos servigos, agravantes e urgéncia, de modo a atender ao item 10.11 da NR-10. Na
conclusdo dos servigos, devera ser emitido outro relatério, ou complementado o mesmo, informando todas as ocorréncias, anexando-se imagens do servigo
antes e apds a sua execug¢do, e encerramento da operagdo.

5.4.5 As chamadas de emergéncia deverdo ser atendidas em um prazo maximo de até 01 (uma) hora corrida pela CONTRATADA, contadas a partir da solicitagdo por
parte da CONTRATANTE, independente de dia ou hordrio, sem 6nus para o CJF. Considera-se servico de emergéncia aquele necessario para garantir e
preservar o patriménio, as vidas e o desenvolvimento das atividades imprescindiveis do Orgdo.

5.4.6 No caso de prestagdo de servigo fora do hordrio comercial, as horas comprovadamente trabalhadas serdo compensadas conforme previsto em Convengdo
Coletiva de Trabalho.

5.4.7 Para os atendimentos emergenciais, a empresa deverd disponibilizar sistema de comunicagdo mével (telefone celular) para a localizagdo do Engenheiro
responsavel, a qualquer tempo.

5.4.8 Os servigos emergenciais deverdo ser encerrados/concluidos em até 24 (vinte e quatro) horas apds o seu inicio.

5.4.9 Quando houver necessidade de prazo maior do que 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos, a
CONTRATADA devera solicitar aditamento de prazo, mediante justificativa, que sera avaliada pela Fiscalizagdo.

5.4.10 O Conselho da Justica Federal ndo efetuara pagamento de horas extras a CONTRATADA em razdo de servigos realizados por seus funcionarios em horarios
noturnos ou dias em que ndo laborariam normalmente. Servigos extraordinarios serdo compensados com folgas extras, a serem usufruidas pelo trabalhador,
de acordo com a Convengdo Coletiva de Trabalho - CCT da categoria.

5.5 MANUTENGAO PREVENTIVA:

5.5.1 Considera-se manutengdo preventiva o conjunto de a¢des ou de operagdes de manutengdo ou conservagdo, executadas sobre um equipamento ou instalagdo,
com programagdo antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeg¢des sistematicas, objetivando manté-los operando ou em condi¢des
de operar dentro das especificagdes do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibragdes, limpeza geral,
pinturas, reconstituicGes de partes com caracteristicas alteradas, substitui¢des de pegas ou equipamentos desgastados, reorganizacdo interna e externa de
componentes, adaptagdes de componentes, entre outras.

5.5.2 Os servicos de manutengio preventiva deverdo seguir a rotina minima prevista no ANEXO | - B — ATIVIDADES DE MANUTENCAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS
SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL) deste Termo de Referéncia.

5.5.3 Quando necessdrio, mediante acordo entre as partes, a manutengdo preventiva poderd ser antecipada ou realizada concomitantemente a manutenc¢ido
corretiva, mantida a obrigatoriedade, em qualquer hipotese, de registro da realizagdo da visita de manutengdo preventiva no sistema de gestdo da
CONTRATADA.

5.6 MANUTENGAO PREDITIVA:



5.6.1 Entende-se por manutencgdo preditiva o conjunto de agdes técnicas de vistoria que indicam as condigdes reais de funcionamento das maquinas, com base em
dados que informam o seu desgaste ou processo de degradagdo.

5.6.2 A CONTRATADA devera executar a manutencdo preditiva, conforme rotina a ser estabelecida pelo Chefe de Equipe e aprovada pela Gestdo do Contrato, a fim de
estimar o tempo de vida Util dos componentes das maquinas e equipamentos e propor medidas para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado.

5.7 FERRAMENTAS, INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO:

5.7.1 A CONTRATADA devera apresentar o ferramental minimo descrito no ANEXO | =D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA) deste Termo de Referéncia no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Termo Contratual.

5.7.2 As ferramentas que n3o estdo mencionadas no ANEXO | -D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA) serdo fornecidas pela CONTRATADA nos mesmos moldes
para aquisi¢do dos Materiais, Equipamentos e Pegas de reposigdo.

5.7.3 Os insumos necessarios para a execugdo das manutengées de rotina realizadas pela equipe residente, correrdo por conta da CONTRATADA.

5.7.4 Os insumos utilizados nas manutengdes ndo executadas pela equipe residente serdo fornecidos pela CONTRATADA, com &nus ao CONTRATANTE, nos mesmos
moldes para aquisigdo dos Materiais, Equipamentos e Pegas de reposi¢do ou Servigos Eventuais.

5.7.5 Os equipamentos de medigdo deverdo ser mantidos calibrados e um laudo de conformidade dos equipamentos devera ser apresentado a fiscalizagdo. Os laudos
de conformidade dos multimetros poderdo ser realizados na edificagdo, pelo Engenheiro responsavel, através do multimetro padrdo (que ndo podera ser
utilizado nos servigos de manutengdo).

5.7.6 As licitantes deverdo prever em sua proposta o valor suficiente para cobrir os gastos com as ferramentas e os insumos e materiais de consumo em estoque,
conforme item especifico constante da planilha apresentada no ANEXO | — D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA), a qual o valor total anual serd rateado
entre os todos 0s postos.

5.8 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSIGAO:

5.8.1 A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de todo e qualquer material, equipamento, peca ou componente necessario ao
perfeito funcionamento das instalagdes prediais.

5.8.20s materiais a serem fornecidos estio relacionados resumidamente no ANEXO | — C — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO (LISTA
EXEMPLIFICATIVA), ndo se tratando de uma listagem completa e exaustiva.

5.8.3 O fornecimento dos materiais de reposicdo sera feito pela CONTRATADA, com 6nus ao CONTRATANTE.

5.8.4 Durante a execugdo do contrato, o custo dos materiais de reposicdo estara referenciado na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices para
Construgdo Civil) disponibilizada na data de abertura da Ordem de Servigo, requisitando o material, sendo aplicado sobre o prego de cada item um desconto
linear calculado conforme descrito no item 8.2.7 deste documento e acrescido o BDI, conforme planilha de formagdo de prego.

Pi=[PSINAPIx1-D]x(1+BDI

Onde:

Pi= custo do item a ser fornecido;

PSINAPI= valor do item na tabela SINAPI;

D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;
BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

5.8.5 Os materiais, pegas e equipamentos solicitados pela CONTRATANTE para fins de manutencdo preditiva deverdo ser entregues na sede do CJF num prazo maximo
de 5 dias Uteis apos o gestor do contrato autorizar o orgamento apresentado pela CONTRATADA, para a aquisigdo.

5.8.6 Em casos excepcionais, devidamente justificados, poder-se-a dilatar o prazo acima, mediante justificativa apresentada pela CONTRATADA e devidamente
autorizada pelo gestor do contrato.

5.8.7 A CONTRATADA dara ciéncia da entrega dos materiais ao gestor do contrato, por meio do e-mail: sei-semanp@ cjf.jus.br, com pelo menos 1 (um) dia de

antecedéncia, indicando o hordrio previsto para a entrega. No mesmo e-mail serdo enviados a Nota Fiscal respectiva para pagamento e uma planilha em
excel, contendo a lista dos materiais que serdo entregues, bem como o demonstrativo de calculo utilizado para se chegar ao valor final cobrado na Nota
Fiscal.

5.8.8 A entrega dar-se-3, preferencialmente, durante o periodo vespertino.

5.8.9 Os materiais, equipamentos e pegas de reposi¢do deverdo ser conferidos pelo Gestor do contrato, mediante recibo. Somente em hipdteses excepcionais os
materiais poderdo ser recebidos por outra pessoa, indicada pelo Gestor do contrato.

5.8.10 Os itens que constarem na Nota Fiscal, mas ndo forem entregues, serdo glosados.

5.8.11 Caso a proposta de fornecimento de materiais contemple pregos acima dos praticados no mercado, o CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir as pegas
junto a outros fornecedores.

5.8.12 Caso algum material necessario a manuten¢do predial, ndo conste da tabela SINAPI, o CONTRATANTE realizarda pesquisa de mercado para aferir a
vantajosidade para a Administragdo, conforme metodologia contida no ANEXO | —C.

5.9 EQUIPE DE OPERACAO E MANUTENGAO
5.9.1 COORDENAGAO DOS SERVICOS:

5.9.1.1 Os servigos de manutengdo predial serdo coordenados por um Engenheiro com atribuigdes especificas, o qual devera cumprir carga horéria de quarenta e
quatro horas semanais.

5.9.1.2 Os servigos de apoio operacional aos servigos de engenharia do CJF serdo coordenados por outro engenheiro, que também cumprira carga horaria de quarenta
e quatro horas semanais, mas possuira atribui¢des distintas, conforme disposto no item 5.9.3.

5.9.1.3 A substituicdo desses profissionais sé serd admitida, em qualquer tempo, por outro que detenha qualificagcGes técnicas iguais ou superiores as exigidas no
Termo de Referéncia, devendo ser autorizada pela CONTRATANTE.

5.9.2 EQUIPE DE MANUTENGAO E APOIO OPERACIONAL:

5.9.2.1 Os servigos de operagdo e manutengdo preventiva, corretiva e preditiva serdo realizados por uma equipe permanente, composta por profissionais qualificados
de acordo com o seguinte quantitativo:


mailto:sei-semanp@cjf.jus.br

Carga Horaria

Posto Quantidade Semanal (h)
Ajudante Geral de Manutengdo e Reparos 3 44h
Bombeiro Hidraulico 1 44h
Eletricista 1 44h
Encarregado manutengdo 1 44h
Engenheiro - manutengdo 1 44h
Engenheiro - operacional 1 44h
Estoquista/Ferramenteiro 4 44h
Jardineiro 2 44h
Lavador 1 44h
Marceneiro 2 44h
Oficial mecanico de refrigeragdo 2 44h
Pedreiro 1 44h
Pintor/Gesseiro 2 44h
Serralheiro 1 44h
Técnico em telefonia 1 44h
Técnico em Edificagdo - manutencdo 1 44h
Técnico em Edificagdo - operacional 1 44h
Eletricista plantonista - Diurno 2 12x36 hs
Eletricista plantonista - Noturno 2 12x36 hs
Bombeiro hidraulico plantonista - Diurno 2 12x36 hs

5.9.2.2 As Justificativas para os acréscimos dos postos de trabalho estdo pormenorizadamente descritas no Estudo Técnico Preliminar referente a presente

contratagao.

5.9.2.3 Cada um dos profissionais da equipe cumprira jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com exce¢do dos plantonistas. Os horarios de

trabalho, respeitada a legislagdo vigente, serdo definidos pela Gestdo do Contrato.

5.9.2.4 Quando solicitada, a CONTRATADA devera substituir os empregados nos casos de falta, auséncia legal, férias ou treinamento, de modo a manter o

quantitativo de pessoal contratado e os servigos dentro do cronograma de execugao.

5.9.2.5 A solicitagdo de substituicdo, mencionada no item anterior, ndo precisard ser realizada pela fiscalizagdo do contrato, podendo ser realizada pelo Preposto,
Engenheiro e/ou Encarregado da CONTRATADA, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado e os servigos dentro do cronograma de execugdo.

5.9.2.6 A substituicdo podera ocorrer em data posterior aquela em que o colaborador se ausentar, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato a bem
do servigo publico e atendidas as necessidades de servigo do Orgao.

5.9.3 ATRIBUICOES E REQUISITOS MiNIMOS DA EQUIPE DE OPERAGAO E MANUTENGAO:

AJUDANTE GERAL DE MANUTENGAO E REPAROS:

Requisitos:
- Ensino fundamental;

AtribuicOes Basicas:

- Auxiliar os profissionais de cada area na execugdo dos servigos de manutengdo predial, preventiva e corretiva;
- Acompanhar a realizagdo dos servigos de manutengdo contratados observando as condigdes contratuais e provendo o apoio necessario;

- Manter os materiais e ferramentas organizados quando da execugdo e término dos servigos;
- Atender as solicitacdes do ENCARREGADO DE MANUTENCAO;

- Transportar equipamentos e materiais necessarios para execugdo dos servigos pelos profissionais de cada drea, quando couber;

- Manter o local de execugdo dos servigos limpos e organizados, quando couber; e,

- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

BOMBEIRO HIDRAULICO:

Requisitos:
- Ensino fundamental;

AtribuicGes Basicas:

- Verificar quadro de distribuicdo de forga para bombas d’agua, registro geral de alimentagdo e de
sanitarios, torneiras dos lavatérios, jardim, estacionamento e mangueira de incéndio;

- Revisar bombas e caixas d’agua;

- Substituir vélvulas, torneiras, lavatdrios, vasos, tubulagdes de agua esgoto tradicional e a vécuo;
- Desentupir vasos, lavatdrios, caixa de distribuigdo, esgotos e ralos;

- Inspecionar e substituir boias de nivel nos reservatérios de agua;

- Proceder instalagdes hidrossanitarias; e,

comandos internos, valvulas de descarga nos

- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

ELETRICISTA:
Requisitos:
- Ensino fundamental;

- Experiéncia em manutengdo de sistemas elétricos de baixa tensdo. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho; e,
- Curso de NR10 dentro do prazo de validade.

Atribui¢Oes Basicas:

- Revisar quadros de distribui¢do de energia, circuitos de forga e comando, iluminagdo e tomada;



- Repor luminarias, lampadas, reles fotoelétricos, conectores, disjuntores, tomadas, interruptores “starts’’;

- Fazer instalagdes elétricas para forga, luz e equipamentos;

- Instalar tubulagdo e caixas de passagem para instalagdo elétricas e de informatica;

- Instalar e remanejar tomadas de tens3o estabilizada de rede l6gica nas dependéncias do prédio;

- Realizar medidas elétricas nas instalagées;

- Manter os disjuntores de tensdo estabilizada sempre identificados;

- Estar atento a queda de energia nos estabilizadores e no-breaks e religa-los imediatamente apds qualquer pane no fornecimento de energia;
- Acompanhar a manutengdo preventiva e corretiva nos no-breaks;

- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

ENCARREGADO DE MANUTENCAO:
Requisitos:

- Ensino médio;

- Curso de Técnico em Edificagdes ou experiéncia em coordenagdo de manutengdo predial. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de
Trabalho.

Atribuigcbes Basicas:

- Gerenciar e dirigir o desenvolvimento dos servicos de operagdo e manutengdo, garantindo o cumprimento do plano de trabalho e a qualidade e
segurancga na execugdo do objeto do contrato;

- Receber documentos e instru¢des da Gestdo do Contrato e repassa-las a equipe de manutengdo da CONTRATADA;

- Estar permanentemente em contato com a Gestdo do Contrato do CONTRATANTE;

- Supervisionar equipes de trabalho de reparo e manutengdo;

- Planejar e coordenar rotinas de manutencgdo preventiva da edificacdo;

- Acompanhar a execugdo do plano de manutencgdo do edificio;

- Coordenar e controlar a jornada de trabalho da equipe de manutengdo;

- Controlar e organizar os recibos de pagamento de salarios da equipe assim como folha de ponto;

- Organizar escala de férias da equipe;

- Controlar a entrega de uniformes e EPI’s;

- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

ENGENHEIRO - MANUTENGAO:

Requisitos:

- Formacgdo plena em Engenharia, com treinamento em planejamento e controle de manutengdo e com experiéncia comprovada de, no minimo, seis
meses no acompanhamento de servigos de manutengdo preventiva e corretiva compativeis com os definidos neste Termo de Referéncia. A
experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

Atribuigbes Basicas:

- Coordenar e orientar a equipe especializada, supervisionando o desenvolvimento dos servigos técnicos, referentes as suas atribui¢des legais,
atuando diretamente na execugdo deles quando necessario;

- Elaborar relatdrios, comunicados, laudos, avaliagSes, pareceres e outros documentos técnicos;

- Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

- Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a equipe de manutenc¢do, considerando as normas
técnicas, legais e administrativas vigentes;

- Proceder a avaliagdo geral das condigdes requeridas para a manutengdo, estudando os projetos e examinando as caracteristicas do prédio e
equipamentos, propondo melhorias no plano de trabalho;

- Desenvolver estudos técnicos visando a eficiéncia energética, orientando, para isso, a operagdo e execugdo dos servigos de manutengdo predial;

- Apresentar informagdes e/ou documentagdo solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela Gestdo do Contrato, inerentes a execugdo e
as obrigagBes contratuais, em tempo habil;

- Providenciar as corregBes necessarias relacionadas a qualidade dos servigos executados, quando for o caso, instruindo os demais postos de
trabalho na melhoria continua dos servigos prestados;

- Apresentar solugdes para melhorias e alteragdes das instalagcGes e das manutengdes no ambito do CONTRATANTE e que estejam dentro de seu
escopo de atuagdo contratual;

- Sugerir, sempre que entender necessario, no decorrer da prestagdo dos servigos, modificagdes as rotinas de manutengdo preventiva, objetivando
aperfeicoar e melhorar o desempenho e a qualidade dos servigos;

- Auxiliar o CONTRATANTE na especificagdo de materiais, pegas, equipamentos,

acessorios e servigos;
- Realizar outras atividades inerentes a sua fungdo; e,

- Elaborar e assinar o Relatério Mensal de Manutengao.

ENGENHEIRO - MANUTENGAO:

Requisitos:
- Formagdo plena em Engenharia.

AtribuicOes Basicas:
- auxiliar/apoiar no desenvolvimento de estudos técnicos e de projetos de edifica¢des, utilizando as ferramentas Autocad e Excel em nivel avangado.
As atividades que demandardo contribuigdes desse profissional estdo relacionadas no auxilio aos seguintes eixos de trabalho:

o Projetos estruturais;
o Projetos de instalagdes hidrossanitarias;

o Projetos de instalagdes elétricas;



o Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio;
o Laudos técnicos ;

o Cronogramas;

o Memoriais;

o Especificagdo e levantamento de materiais;
o Orgamento de obras;

o Realizar outras atividades operacionais acessdrias que forem demandadas.

ENGENHEIRO — APOIO OPERACIONAL:

Requisitos:

- Formacgdo plena em Engenharia, com treinamento em planejamento e orgamento de projetos de engenharia e com experiéncia comprovada de, no
minimo, seis meses no acompanhamento de planejamento e orgamento de projetos de engenharia. A experiéncia sera comprovada por meio de
Carteira de Trabalho.

Atribui¢bes Basicas:
- Coordenar e orientar a equipe especializada, supervisionando o desenvolvimento dos servigos técnicos, referentes as suas atribui¢des legais,
atuando diretamente na execugdo deles quando necessario;
- Elaborar relatdrios, comunicados, laudos, avaliagSes, pareceres e outros documentos técnicos;
- Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;
- Auxiliar/apoiar no desenvolvimento de estudos técnicos e de projetos de edificagdes, utilizando as ferramentas Autocad e Excel em nivel avangado;
- Auxiliar na elaboragdo de:
1. Projetos estruturais;

2. Projetos de instalages hidrossanitarias;

3. Projetos de instalagGes elétricas;

4. Projetos de Prevengdo e Combate a Incéndio;
5. Pesquisas tecnoldgicas;

6. Laudos técnicos;

7. Cronogramas;

8. Memoriais;

9. Especificagdo e levantamento de materiais;
10. Orgamentagdo de obras;

11. Planilhas de comparagdo de pregos.

- Realizar outras atividades inerentes a sua fungdo.

ESTOQUISTA FERRAMENTEIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental.

Atribuig¢bes Basicas:

- Controlar a entrada e saida de materiais e ferramentas do depdsito;

- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados;

- Organizar e zelar pelos materiais, equipamentos e ferramentas do depdsito;

- Auxiliar no controle patrimonial dos bens mdveis;

- Controlar a validade dos materiais em estoque;

- Carregar e descarregar materiais, mobiliarios, equipamentos, mdveis, utensilios e objetos de veiculos, de galpdes de escritdrios e de demais locais
pertinentes ao local de trabalho;

- Auxiliar na execugdo de atividades de montagem e de desmontagem de mobilidrios e, também, ajudar nas instalagdes em geral;

- Zelar pela perfeita conservagdo e limpeza de equipamentos e utensilios a serem carregados e utilizados para a execugdo do trabalho, cuidando
para evitar danos e perdas daqueles;

- Executar servigos bragais que exijam vigor fisico para o deslocamento de mdveis, utensilios, objetos de remogdo de entulhos e mobiliarios;

JARDINEIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental.

AtribuicGes Basicas:
- Limpeza geral e remogdo de lixos, folhas secas, entulhos;
- Regar jardins e vasos;
- Erradicar ervas daninhas nas floreiras internas e externas;
- Podar o gramado, aparar as bordaduras, coroamento das arvores, arbustos e cerca viva;
- Adubacdo;
- Tratamento fitossanitarios de carater geral;
- Dedetizagdo para combater as pragas, fungos e insetos;
- Replantio e reposigdo das plantas;



- Capeamento do gramado com terra vegetal.
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

LAVADOR:
Requisitos:
- Ensino fundamental.

AtribuigGes Basicas:
- Lavar e aspirar veiculos;
- Lubrificar veiculos;
- Encerar e polir os veiculos;
- Engraxar e pulverizar;
- Conferir nivel de éleo, dgua do radiador e reservatdrio dos veiculos;
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

MARCENEIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Experiéncia em marcenaria. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuicOes Basicas:

- Revisar portas, fechaduras, molas e dobradigas;

- Raspilhar, lixar, encerar e polir divisdrias;

- Revestir paredes, portas, bandeirolas, colunas, armarios com laminados apropriados;

- Confeccionar quadros de avisos, tablados de madeira, estantes e divisdrias guiando-se por desenho e especificagdes, utilizando plainas, furadeiras,
lixadeiras, serra e outras ferramentas apropriadas;

- Fabricar mesas, armarios e méveis em geral;

- Montar/desmontar divisdrias;

- Executar outras atividades correlatas a fungdo.

OFICIAL MECANICO DE REFRIGERACAO:
Requisitos:

- Ensino médio completo (2° grau);

- Curso técnico de mecanica de refrigeracdo e experiéncia em manutencdo de sistemas de ar condicionado, do tipo VRF, compativel com o instalado
no CJF. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

- Conhecimentos basicos de informdtica.

Atribuigbes Basicas:

- Implementar planos de operagdo, manutengdo preventiva e preditiva, supervisionados pelo Engenheiro de Manutengdo;

- Controlar materiais e ferramentas utilizadas nos servigos, bem como os estoques de pegas de reposi¢do, recebendo e registrando suas entradas e
saidas, informando ao Engenheiro de Manutengdo sobre as necessidades verificadas. Os controles devem ser feitos em meio digital;

- Examinar as instalagdes, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em funcionamento, utilizando ferramentas e instrumentos, ou operando-
os experimentalmente, para assegurar-se de que se ajustam as condi¢Bes 6timas de operagdo e as normas técnicas e de seguranga;

- Operar o sistema CSNET;

- Executar todas as manutengGes preventivas, corretivas e preditivas necessarias.

PEDREIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Experiéncia em construgdo e reparos. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuicGes Basicas:
- Recuperar paredes, pisos, tetos, estacionamentos e calgadas;
- Revestir pisos e paredes com porcelanato, ceramica, marmore, argamassa e similares;
- Construir caixa de passagem e distribuigdo;
- Construir pisos e paredes em alvenaria;
- Demolir de paredes e pisos;
- Instalar e retirar pegas da cortina de vidro;
- Executar outras atividades correlatas a fungdo.

PINTOR/GESSEIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Experiéncia em pintura predial. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuicGes Basicas:

- Pintar paredes, tetos, pisos, esquadrias em geral, faixa de demarcagdo, placas de protegdo de vidros, colunas, meio-fios e numeragdo de vagas nos
estacionamentos;

- Recortar e recuperar forro de gesso cartonado e em placas;

- Zelar pela aparéncia de lajes descobertas, laterais do térreo, terrago e paredes;

- Instalar forro, sancas e molduras em gesso;

- Aplicar impermeabilizantes, verniz e antioxidantes em superficies de concreto, madeira e metal;

- Executar outras atividades correlatas a fungdo.



SERRALHEIRO:
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Experiéncia serralheria. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

Atribui¢Oes Basicas:
- Revisar janelas e trincos;
- Reparar esquadrias e estruturas metilicas;
- Reparar e lubrificar portas e portdes;
- Confeccionar pequenas estruturas metalicas;
- Efetuar pequenas reformas em maquinas, equipamentos e mobiliario;
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

TECNICO EM TELEFONIA/CABISTA:
Requisitos:
- Ensino fundamental;
- Experiéncia em servigos relacionados a telefonia ou informatica. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuigOes Basicas:
- Operar a central telefonica a nivel basico;
- Controlar o plano de numeragdo dos ramais;
- Incluir, excluir e remanejar do sistema aparelhos telefénicos/ramais;
- Instalar novos pontos de rede estruturada;
- Executar servicos de reparo e manutenc¢do em telefonia;
- Manter e aferir equipamentos eletroeletronicos de radiodifusdo e telefonia;
- Acompanhar os servigos dos técnicos das operadoras;
- Reparar e adaptar o cabeamento estruturado;
- Utilizar devidamente os acessorios de rack (guias de cabo, patch panels, presilhas, organizadores etc.);
- Crimpar cabos de rede seguindo os padrdes de cabeamento estruturado;
- Ter conhecimento e utilizar os padrées de instalagdo de cabos légicos e elétricos;
- Instalar e remanejar tomadas de rede légica nas dependéncias do prédio;
- Manter todas as tomadas légicas e elétricas devidamente identificadas;
- Operar devidamente equipamentos de analise de cabos;
- Identificagdo e certificagdo da rede;
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

TECNICO EM EDIFICAGAO - MANUTENGAO:

Requisitos:
- Ensino médio. Registro no CREA;
- Experiéncia em servigos relacionados a manutengdo predial. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho;
- Possuir conhecimentos avangados de informatica.

Atribui¢Ges Basicas:
- Calcular orgamentos;
- Estabelecer prazos e cronogramas para a equipe de manutengdo predial;
- Negociar, orientar, solicitar e testar materiais;
- Coordenar o andamento das manutengGes de acordo com as normas de saude e seguranga do trabalho;
- Realizar levantamento fotografico das manutengdes realizadas, materiais, equipamentos e pecas de reposigdo entregues;
- Alimentar o sistema informatizado de manutengdo predial, dando andamento as Ordens de Servigos solicitadas pelo CIF;
- Fazer o levantamento dos documentos necessarios para a medi¢do da qualidade dos servigos prestados; e
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

TECNICO EM EDIFICAGAO — APOIO OPERACIONAL:

Requisitos:
- Ensino médio. Registro no CREA;
- Experiéncia em servicos relacionados a manutencdo predial. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho;
- Possuir conhecimentos avangados de informatica.

AtribuigGes Basicas:
- Calcular orgamentos;
- Auxiliar na elaboragdo de desenhos técnicos de projetos de edificagdes, utilizando as ferramentas Revit/autocad/Excel em nivel avangado;
- Auxiliar na confecgdo de desenho técnico arquiteténico;
- Auxiliar nas especificagdes/quantificagdes de materiais;
- Auxiliar nas pesquisas de pregos;
- Realizar pesquisas de tecnologias novas;
- Auxiliar na elaboragcdo de memoriais;
- Prestar apoio ao engenheiro nos trabalhos de regularizagdo de obras; e
- Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servigo e orientagdo superior.

5.9.3.1 Para a formagdo da equipe, a CONTRATADA devera submeter, em até 24 (vinte e quatro) horas apds a assinatura do contrato, os curriculos e cépias das



carteiras de trabalho dos funciondrios a Gestdo do Contrato, que avaliard a adequacgdo dos profissionais aos servigos necessarios.
5.10 SUBCONTRATAGAO

5.10.1 A CONTRATADA podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos servigos, desde que demonstrada a inviabilidade
técnico-econdmica da execugdo integral do objeto por parte da CONTRATADA e que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

5.10.2 No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar documentagdo que comprove a capacidade técnica da subcontratada, nos termos do artigo
122, § 12 da Lei 14.133/2021.

5.10.3 Ao subcontratar, a CONTRATADA assumira responsabilidade integral e exclusiva por todas as despesas e encargos, dentre tais, os civeis, trabalhistas,
previdenciarios, tributérios, fiscais, comerciais, compensatérios e/ou indenizatérios. Relativamente ao CJF e a terceiros, em nenhuma hipdtese a
responsabilidade da CONTRATADA sera minorada e/ou transferida aos respectivos subcontratados.

5.10.4 A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

5.10.5 A(s) subcontratada(s) também devem comprovar, perante o CJF, que estdo em situagdo regular, fiscal e trabalhista e que entre seus diretores, responsaveis
técnicos ou soécios ndo constam servidores, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do CJF.

5.10.6 Somente sera permitida a subcontratagdo de servigos de manutencgdo especializada que ndo dependam da mao de obra dos postos de trabalho.

5.10.7 Serda vedada a subcontratagdo de pessoas fisicas ou juridicas, se aquelas ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.10.8 Para fins desta contratagdo, serdo considerados colaboradores da CONTRATADA os seus empregados, prepostos, gerentes, administradores, representantes,
subcontratados e quaisquer outras pessoas vinculadas a CONTRATADA e/ou aos respectivos subcontratados, durante a prestacdo dos servicos que sio objeto
do contrato a ser firmado com o CJF.

5.10.9 A CONTRATADA poderd subcontratar os seguintes servigos especializados:

- Servigos de chaveiro;

+ Manutengdo de grupo gerador de emergéncia;

- Manutencdo de elevadores;

- Manutenc3do de equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply); e,
- Manutengdo do sistema de alarme e detecgdo de incéndio.

5.10.10 A subcontratagdo parcial deve-se a singularidade e especialidade dos servigos, equipamentos, pegas e componentes.

5.10.11 Os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam os projetos e/ou especificagbes, serdo impugnados pela Gestdo do Contrato, cabendo a CONTRATADA todo
o 6nus decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

5.10.12 Os servigos especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serdo coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento
harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais.

5.11 ORIENTAGOES GERAIS

5.11.1 Os profissionais designados pela CONTRATADA para execugdo dos servigos deverdo apresentar-se no local de trabalho pontualmente, asseados, trajando
uniforme completo e portando cracha de identificagdo.

5.11.2 A CONTRATADA deverd fornecer, no inicio da prestagdo dos servigos, e a cada 6 (seis) meses, uniformes completos (novos) e EPIs (novos) a todos os
profissionais, em quantidades descritas abaixo, independentemente do estado em que se encontrem, apresentando o recibo a CONTRATANTE, e ndo
repassando, em hipdtese alguma, os custos de qualquer dos itens aos seus empregados:

UNIFORMES
Posto: ENCARREGADO DE MANUTENGAO E ENGENHEIRO
Tipo de Uniforme Qtd
CALCA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algoddo 5
poliéster, tipo brim, padrdo ou similar.
CAMISA - algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 4
manga curta, bolso lado esquerdo, na cor branca.
CAMISA — algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 1
manga longa, bolso lado esquerdo, na cor branca.
PAR DE BOTINA - Calgado de seguranga, confeccionado em
couro vacum curtido ao cromo, no modelo em eléstico, com
palmilha de montagem em couro no sistema strobel, solado 1
poliuretano  monodensidade e bidensidade injetado
diretamente no cabedal e baqueado. Referéncia: Botina de
seguranga Dynatus ou similar.
PARES DE MEIAS — algoddo, preta. 4
BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra agio do 1
sol sobre pescogo, cabeca e ombro.
BLAZER/CALCA — em tecido de microfibra, externo e interno
poliéster na cor preta, sendo o paleté forrado internamente, 1
inclusive manga em tecido tipo cetim, e calga social com dois
bolsos na frente tipo faca e dois bolsos traseiros
CAMISA SOCIAL — em tecido, gola com entretela, 100% algoddo 1
na cor branca
GRAVATA — em tecido poliéster, na cor preta 1
CINTO SOCIAL — em couro legitimo cor preta 1




PARES DE SAPATOS — Modelo social, em pelica, cor preta,
provida de palmilha acolchoada, com salto em borracha e 1

solado em couro com proteg¢do antiderrapante

Posto: AJUDANTE, BOMBEIRO HIDRAULICO, ELETRICISTA, ESTOQUISTA,
JARDINEIRO, MARCENEIRO, OFICIAL MECANICO, PEDREIRO,
PINTOR/GESSEIRO, SERRALHEIRO, TECNICO TELEFONIA/CABISTA,
TECNICO EM EDIFICAGOES

Tipo de Uniforme Qtd
JALECO LONGO - Confeccionado em tecido algoddo poliéster. 1
CALCA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algoddo
poliéster, tipo brim, padrdo ou similar. 2
CAMISA - algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 4
manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho).
CAMISA — algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 1
manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho)
PAR DE BOTINA - Calgado de seguranga, confeccionado em
couro vacum curtido ao cromo, no modelo em eldstico, com
palmilha de montagem em couro no sistema strobel, solado )

poliuretano  monodensidade e bidensidade injetado
diretamente no cabedal e baqueado. Referéncia: Botina de
segurancga Dynatus ou similar.

PARES DE MEIAS — algoddo, preta. 3

BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra agio do

1

sol sobre pescogo, cabegca e ombro.
Posto: LAVADOR
Tipo de Uniforme Qtd

CALCA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algoddo )
poliéster, tipo brim, padrdo ou similar.
CAMISA - algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 4
manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho).
CAMISA — algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, 1
manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho)
BOTA - Bota de borracha cano longo vulcanizada e com solado
antiderrapante, ideais para utilizagdo na construgdo civil, )

postos de combustiveis, locais Umidos, lamacentos e
encharcados.

PARES DE MEIAS — algoddo, preta. 3

BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra agio do

1
sol sobre pescogo, cabega e ombro.
EPIS
EPIs COMUNS PARA TODOS OS POSTOS
Tipo de EPI Qtd
Oculos de seguranca transparente contra impacto e anti riscos,
com lente Unica em policarbonato que possibilitam uma 1
excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuario
Capacete de seguranca aba frontal, com suspensdo de 1
polietileno sem jugular
EPIs ELETRICA
Tipo de EPI Qtd
Par de calgado de seguranga para eletricista. Marca de 1
referéncia: Fujiwara, Marluvas ou equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de
seguranca de baixa tensdo. Marca de referéncia: SIG, Orion ou 1
equivalente
Par de luvas de seguranga para baixa tensdo, CA: 500V / CC: 1
750V. Marca de referéncia: SIG, Orion ou equivalente




Par de luvas para protegdo tricotada em nylon, recoberta na

palma em poliuretano, punho em elastico. Marca de 1
referéncia: Danny flex DA-12.200C ou equivalente
EPIs HIDRAULICA
Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de latex, espessura minima 0,62mm. Marca de )
referéncia Mucambo, Promat ou equivalente
Par de luvas de PVC cano longo, minimo 56 cm. Marca de 5
referéncia Indacol, Promat ou equivalente
Protetor facial em policarbonato de 8" ou 20 cm. Marca de )
referéncia: Novel
Respirador descartavel de meia pega facial, com nivel de 5
protegdo PFF2
Macacdo de saneamento completo com capuz (macacdo de
seguranca, confeccionado em tela de poliéster revestida de
PVC em ambas as faces KP400, capuz com corddo para ajuste, 1
mangas compridas, fechamento frontal através de ziper de
plastico e velcro, costuras através de solda eletronica
Par de botas de PVC pretas, cano médio, sem forro 1
Par de botinas de seguranga sem biqueira, com elastico 1
Avental impermeavel 1,20x0,70m 1
EPIs AR-CONDICIONADO - OFICIAL MECANICO
Tipo de EPI Qtd
Par de calgado de seguranga para eletricista. Marca de 1
referéncia: Fujiwara, Marluvas ou equivalente
Par de luvas de seguranga com palma pigmentada 1
Par de luvas para solda 1
Par de luvas de seguranca para baixa tensdo, CA: 500V / CC: 1
750V. Marca de referéncia: SIG, Orion ou equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de
seguranca de baixa tensdo. Marca de referéncia: SIG, Orion ou 1
equivalente
Talabarte de seguranga, 2 mosquetdes, trava dupla *53* mm 1
de abertura, com absorvedor de energia
Trava quedas em ago para corda de 12mm, extensor de 25 x 1
300mm, com mosquetdo tipo gancho trava dupla
Cinturdo de seguranga tipo paraquedista, fivela em ago, ajuste 1
no suspensorio, cintura e pernas
EPIs MARCENARIA
Tipo de EPI Qtd
Par de luvas em Neoprene com 3 dedos vazados. Marca de 5
referéncia: Irwin ou equivalente
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2
Avental de segurancga confeccionado em raspa de couro sem 1
emenda e sem costura - tamanho Unico
Protetor facial em policarbonato incolor plano com coroa e 1
carneira de plastico
Madscara para poeira - descartavel 50
Mascara com carvado ativado. Marca de referéncia 3M modelo 3
8713 ou equivalente
Protetor auricular de inserg¢do, tipo plug, em silicone, com 10
atenuagdo de no minimo 15 (quinze) decibéis
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 22 dB 1
EPIs AJUDANTE
Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2
EPIs LAVADOR
Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de Latex antiderrapante, forro C/PO, punho )

médio, prote¢do quimica




Avental impermeavel 1,20x0,70m 1
EPIs JARDINEIRO

Tipo de EPI Qtd
Protetor facial de tela com ajuste 1
Par de perneira em PVC, protegdo contra animais pegonhentos, 1
fechamento em velcro
Avental para jardinagem, confeccionado em algoddo, com dois 1
bolsos
Par de luvas multitato confeccionada em algodao, punho com 4
elastico
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 21 dB 1

EPIs PEDREIRO

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 21 dB 1

EPIs SERRALHEIRO

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm
Protetor facial | incolor com suporte universal
Protetor auricular de inserc¢do, tipo plug, em silicone, com 1
atenuagdo de no minimo 15 (quinze) decibéis
Respirador semifacial para 01 filtro 1
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 21 dB 1
Madscara de Solda com escurecimento automatico e regulagem 1

5.11.3 A CONTRATADA devera manter nas dependéncias do Conselho da Justiga Federal todos os Equipamentos de Protegdo Individual (E.P.Il.) e Equipamentos de
Protegdo Coletiva (E.P.C.) exigidos pelos normativos e leis aplicaveis, conforme a natureza da tarefa.

5.11.4 A Gestdo do Contrato poderd a qualquer momento interromper o servico da CONTRATADA, caso verificado que um ou mais empregados da CONTRATADA
estejam trabalhando sem o E.P.l. e/ou o E.P.C adequados.

5.12 DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
5.12.1 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

5.12.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das obrigagdes contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos
ou empregados, quando devidamente identificados, da CONTRATADA as dependéncias do CJF.

5.12.1.2 Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos.

5.12.1.3 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado em contrato.

5.12.1.4 Disponibilizar a CONTRATADA sala de trabalho adequada para a acomodagdo de seus Empregados, bem como para a guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos.

5.12.1.5 Examinar as carteiras de trabalho dos profissionais alocados nos postos de trabalho, para comprovar o registro de fungdo profissional, valor do salério e o
cumprimento das obrigagdes trabalhistas.

5.12.1.6 Fiscalizar a execu¢do da prestacdo de todos os servigos especificados neste Termo de Referéncia para que sejam prestados em estrita observancia as
cldusulas contratuais.

5.12.1.7 Aceitar a prestagdo dos servigos em conformidade com as especificages técnicas do presente Termo de Referéncia.

5.12.1.8 Impedir que terceiros, estranhos ao Contrato, executem o objeto Contratado.

5.12.1.9 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades constatadas no objeto executado para que sejam corrigidos.

5.12.1.10 Informar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais duvidas, falhas ou imperfei¢bes, que possam interferir, direta ou indiretamente na
execugdo do Contrato.

5.12.1.11 Acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos contratados por meio de representante formalmente designado pela Administragdo (Chefe da Sec¢do de
Manutengdo Predial).

5.12.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.12.2.1 Apresentar, em até dez dias Uteis apds a assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA, uma cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos
profissionais responsaveis pelos servigos.

5.12.2.2 Conhecer e observar, naquilo que é cabivel, o Cédigo de Conduta do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus, instituido pela Resolugdo CJF
N. 147/2011. Cabe a CONTRATADA dar conhecimento aos seus empregados da obrigatoriedade de se pautarem pelas normas de conduta estabelecidas pelo
CONTRATANTE.

5.12.2.2.1 O aludido Cédigo de Conduta integrara o contrato a ser firmado com a futura prestadora de servigos.

5.12.2.3 Ndo manter em seu quadro de prestadores de servigo cénjuge, companheiro e/ou parente de ocupantes de cargo de diregdo e/ou assessoramento de
membros vinculados ao Conselho da Justica Federal.

5.12.2.4 Manter, durante todo o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas neste Termo de Referéncia.



5.12.2.5 Garantir que os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo realizados por equipe de profissionais que se responsabilizardo pela organizagdo,
administragdo e execugdo dos servigos. A equipe devera ser composta de profissionais qualificados, obedecendo o quantitativo minimo previsto neste Termo
de Referéncia e a carga horaria estabelecida.

5.12.2.6 Designar profissionais especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo
cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizagdes, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de todas as demais obriga¢Ges atinentes ao
contrato.

5.12.2.7 A CONTRATADA devera substituir os empregados nos casos de falta, auséncia legal, férias ou treinamento, de modo a manter o quantitativo de pessoal
contratado e os servigos dentro do cronograma de execugdo.

5.12.2.8 No caso especifico de faltas a substitui¢io do funciondrio ausente do servico, por outro com a mesma capacidade técnica/operacional, deverd se dar no
prazo maximo de duas horas a partir do horario de inicio do expediente. Caso o funciondrio da CONTRATADA ndo seja substituido no prazo estipulado, a
Fiscalizagdo ird efetuar glosa em fatura posterior emitida pela CONTRATADA, correspondente aos dias ndo trabalhados pelo faltoso, sem prejuizo de aplicagdo
da penalidade prevista neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.12.2.9 Somente em casos excepcionais e devidamente justificados, a CONTRATADA poderd apresentar o funciondrio substituto em data posterior, desde que
autorizado pela CONTRATANTE e ndo haja prejuizo para a Administracdo.

5.12.2.10 A CONTRATADA deverd remunerar o profissional substituto com o saldrio devido ao profissional substituido, recolher os encargos correspondentes e
previstos contratualmente e apresentar ao CONTRATANTE os comprovantes destes pagamentos/recolhimentos, no més subsequente ao da substituigdo.

5.12.2.10.1 Os profissionais substitutos, a exce¢do do preposto, deverdo ser empregados da CONTRATADA, com registro em carteira ou instrumento equivalente

legalmente admissivel;

5.12.2.11 Substituir, definitivamente, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da reparti¢do ou ao interesse do servigo publico.

5.12.2.12 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuigdes previdenciarias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, uma vez que eles ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o CJF.

5.12.2.13 Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparages decorrentes de acidentes de trabalho, uso indevido de marcas e patentes, e danos pessoais ou
materiais causados ao CJF ou a terceiros.

5.12.2.14 Responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pelos danos ou destruigdo de qualquer de seus elementos, em
decorréncia da execugdo dos servigos, omissdo ou negligéncia de sua equipe.

5.12.2.15 Assumir responsabilidade técnica e civil, inclusive as concernentes a seguranga patrimonial e pessoal decorrentes dos servigos a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atuagdo da Fiscalizagdo.

5.12.2.16 Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de falha dos servigos ora contratados, inclusive os
motivados por greves ou atos dolosos de seus empregados.

5.12.2.17 Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentares da “Seguranga e Medicina do Trabalho” cabiveis, bem como, se for o caso, a obrigacdo de
organizar “Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA.”

5.12.2.18 Manter em pasta prépria a documentagdo relativa ao registro, horario de trabalho e atividade de seus empregados, sob seu controle, sua guarda e
responsabilidade.

5.12.2.18.1 O CONTRATANTE poder3 exigir, a qualquer momento, a comprovagdo do cumprimento das obrigagdes mencionadas nos itens acima.

5.12.2.19 Adotar Plano de Contingéncia para atendimentos emergenciais, tais como: paradas de maquinas, instalagdes de equipamentos, greves de funcionarios,
catastrofes climatoldgicas etc. Tais medidas devem ser suficientes para garantir o funcionamento normal do CJF, mediante a operagdo de seus principais
equipamentos e sistemas.

5.12.2.20 Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevencdo de acidentes no desempenho de cada etapa dos servigos.

5.12.2.21 Fornecer e conservar pelo periodo que for necessario, para os servigos que forem ajustados, equipamento e ferramental adequado, com mdo de obra
idonea, de modo a reunir permanentemente em servigco, uma equipe homogénea e suficiente de profissionais que possam assegurar a execugdo satisfatoria
dos servigos.

5.12.2.22 Elaborar e repassar ao CONTRATANTE todo o planejamento, execugdo e controle das manutengdes preventivas e corretivas, bem como o controle de
material de reposi¢do.

5.12.2.23 Proceder a limpeza, retirada e destinacdo adequada de descartes e entulhos dos locais de trabalho apds a execugdo dos servigos.

5.12.2.24 Elaborar, sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, projeto as built das alteragdes feitas nas instalagdes do CJF, decorrentes dos servigos objeto desta
contratagdo.

5.12.2.24.1 Ao CONTRATANTE pertencerdo todos os registros, projetos, relatdrios e estudos elaborados pela CONTRATADA, referentes ao contrato com o CJF.

5.12.2.25 Fornecer softwares, microcomputadores e demais periféricos necessarios para o gerenciamento das atividades.

5.12.2.26 Obter todas as licengas, autorizagdes e franquias necessarias a execugdo dos servigos contratados, pagando os emolumentos prescritos em lei.

5.12.2.27 Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras (NR),
exigéncias do CREA/CONFEA, e as demais leis, normas e regulamentacdes pertinentes aos servigos objeto desta contratagdo.

5.12.2.28 Pagar, rigorosamente em dia, os saldrios dos empregados, as contribuicdes previdenciarias decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o
imposto sobre servigos (ISS), os tributos, emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre a execugdo contratual.

5.12.2.29 Pagar aos seus empregados os salarios de acordo com os valores constantes na planilha contratual e posteriores alteragdes salariais ajustadas pelas
respectivas Convengdes Coletivas de Trabalho.

5.12.2.30 Dar ciéncia a Fiscalizagdo do CJF, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que for verificada durante a execugdo dos servigos.

5.12.2.31 Cuidar para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, no interior ou adjacente as instalagdes do CONTRATANTE, providenciando sinalizagdo e/ou isolamento das dreas de servigo.

5.12.2.32 Descartar, em conformidade com diretrizes do CONTRATANTE e da legislagdo ambiental e sanitaria vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e
produtos, sobras e entulhos, incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de dleos e graxas.

5.12.2.33 Estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética da
edificagdo e melhoria de desempenho de seus equipamentos.

5.12.2.34 Retirar das dependéncias do CJF, no prazo maximo de duas horas apds a solicitacdo de representante do CONTRATANTE, qualquer empregado seu ou de
terceiros a seu servi¢o que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os
prepostos do CONTRATANTE.

5.12.2.35 Responsabilizar-se pela garantia das pecas de reposi¢do utilizadas nos servigos de manutengdo corretiva, fornecidas pela CONTRATADA, em conformidade
com os prazos estipulados pelo fabricante. O prazo da garantia sera contado a partir da finalizagdo dos servigos de manutengdo.

5.12.2.35.1 Caso as pegas a serem utilizadas na execugdo dos servigos ndo possuam garantia especifica, fica estipulado o periodo de garantia de 90 (noventa) dias

corridos, a cargo da CONTRATADA, para todos os materiais que venham a ser utilizados nos reparos dos equipamentos.
5.12.2.36 Submeter, sempre que necessario, os materiais e servigos a verificacdo, ensaios e provas, a cargo da CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO. A boa



qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais e servigos é condi¢do prévia e indispensavel para o reconhecimento da execugdo dos servigos.

5.12.2.37 Facilitar a Fiscalizagdo a vistoria aos servigos pactuados, bem como a verificagdo do ferramental e instrumental adequados a execugdo dos servigos.

5.12.2.38 Apresentar o ferramental minimo descrito no ANEXO | — D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA) deste Termo de Referéncia, no prazo de até trinta dias
corridos apos a assinatura do Contrato.

5.12.2.39 Manter os equipamentos de medigdo calibrados, com laudo de conformidade a ser apresentado a fiscalizagdo. Os laudos de conformidade poderdo ser
realizados na edificacdo pelo engenheiro responsavel.

5.12.2.39.1 Caso os equipamentos de medigdo estejam fora dos limites de erro descritos no manual do fabricante, deverdo ser descartados.

5.12.2.40 Manter ficha de cadastro dos equipamentos e instalagdes da edificagdo sempre atualizada, informando todas as datas de manutengdo, servigos realizados,
numero do equipamento etc.

5.12.2.41 Atualizar, adequar e configurar o sistema de automacgdo predial. A CONTRATADA devera atualizar as programagdes e hordrios de acordo com as
necessidades da CONTRATANTE e eventos que venham a surgir.

5.12.2.42 Prestar os servigos de operagdo e manutengdo, incluindo pequenos remanejamentos, readequacdo e instalacdo, substituicdo de pegas e acessorios.

5.12.2.43 Determinar aos seus funcionarios que utilizem o sistema de controle de acesso da CONTRATANTE, que é parte da seguranca do Orgdo.

5.12.2.44 Oferecer aos funciondrios todos os treinamentos e capacitagdes exigidos por normas de seguranga do trabalho (NR 10, NR 35).

5.12.2.45 Manter sede, filial ou escritério em Brasilia-DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administragdo, bem como
realizar todos os procedimentos pertinentes a selegdo, treinamento, admissdo e demissdo dos funciondrios. A CONTRATADA devera comprovar no prazo de
sessenta dias corridos apds a assinatura do Contrato o cumprimento dessa obrigagdo.

5.12.2.45.1 A exigéncia acima se faz imprescindivel pela necessidade de garantir a agilidade nos procedimentos pertinentes a sele¢do, treinamento, admissdo e

demissdo dos funciondrios, considerando a essencialidade do servigo objetivado e o principio da continuidade dos servigos publicos.

5.12.2.46 Observar os termos das Convengdes Coletivas de Trabalho — CCTs empregadas na contratacgdo.

5.12.2.47 Indicar formalmente Responsaveis Técnicos, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do contrato, com formagdo em Engenharia, que deverdo
assumir, pessoal e diretamente, a execugdo de todos os servigos contratados.

5.12.2.48 Indicar formalmente preposto, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, com poderes de representacdo e disponibilidade para
prestar pronto atendimento ao gestor do contrato. O preposto deverd ter capacidade gerencial e poderes para tratar de todos os assuntos previstos no
instrumento contratual, de acordo com o art. 118 da Lei n. 14.133/2021, inclusive para receber notificacdes de infragcbes, bem como responsabilizar-se pelo
atendimento aos postos de trabalho, tais como:

a) entrega de uniformes, equipamentos de protegdo individual (EPIs), contracheques, vale-transporte e auxilio alimentagdo.
b) acompanhamento e controle de frequéncia (assinatura de folha de ponto ou por meio eletrénico);
c) controle dos horérios de entrada e saida dos postos de trabalho, acompanhando, diariamente, o correto preenchimento;

d) orientagdo aos profissionais quanto a obrigatoriedade do uso de crachd, uniforme e EPIs, bem como a respeito do uso adequado e da
conservagdo das ferramentas de trabalho;

e ) desenvolvimento de outras atividades administrativas de responsabilidade da CONTRATADA, principalmente quanto ao controle de
informagdes relativas ao seu faturamento mensal e emissdo de relatérios.

5.12.2.49 Providenciar, as suas expensas, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, perante o CREA-DF, em até dez dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

5.12.2.50 Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na NR-18, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do
Trabalho e Emprego.

5.12.2.51 Apresentar informagdes por escrito dos locais de origem dos materiais ou certificados de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade dos materiais
empregados nas instalagdes, nos casos em que a Fiscalizagdo assim o exigir. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus
adicionais para o CONTRATANTE.

5.12.2.52 Refazer os servigos recusados pela Fiscalizagdo e retirar do local de realizagdo dos servigos o material rejeitado, em até trés dias corridos, a contar da
notificagdo do CONTRATANTE.

5.12.2.53 Apresentar, quando da assinatura do Contrato que coincidirda com o inicio da prestagdo dos servicos, a relagdo dos empregados contratados para a
prestagdo dos servigos, com a respectiva avaliagdo individual, a qual deverd atender as exigéncias estabelecidas pelo CONTRATANTE, que podera recusar os
que ndo preencherem as condigdes necessarias para o bom desempenho dos servigos:

a) a CONTRATADA n3o podera alocar nos postos de trabalho, ou na fungdo de preposto, conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de chefia, diregdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao CONTRATANTE;

b) arcar com todo e qualquer custo de treinamento necessario para a correta prestagdo dos servigos, incluindo os treinamentos periddicos
previstos na Norma Regulamentadora n. 10 (Seguranga em InstalagBes e Servigcos em Eletricidade);

c) executar os servigos objeto deste contrato de acordo com os padrdes de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE;

d) orientar os empregados alocados nos postos de trabalhos a:

a. cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, esclarecendo-os quanto a inexisténcia de qualquer vinculo
empregaticio para com este;

b. evitar a participacdo, no ambito do CONTRATANTE, em grupos de manifestagGes ou reivindicagdes, bem como evitar a propagacdo de
boatos ou comentdrios desrespeitosos relativos a outras pessoas;

c. evitar a formagdo de grupos de colegas ou visitantes, para conversas ou atividades alheias as tarefas a serem exercidas no posto de
trabalho;

d. portar em lugar visivel o crachd de identificagdo.

5.12.2.53.1 Nos casos posteriores de substituicdo de profissionais, basta que a apresentagdo seja prévia.

5.12.2.54 Manter os empregados, quando em horario de funcionamento dos postos de trabalho, obrigatoriamente uniformizados de forma condizente com o servigo
a executar e identificados mediante o uso permanente de cracha, composto de cartdo em PVC, com nome, foto, matricula e os logotipos do CJF e da
CONTRATADA, bem como de cartdo magnético para acesso as dependéncias do CONTRATANTE.

5.12.2.55 A entrega do primeiro cartdo magnético, bem como do cracha em PVC para a ativagdo do posto de trabalho, serd custeada pelo CONTRATANTE. Os custos
do cartdo poderdo ser atualizados durante a vigéncia contratual, conforme variagdo dos custos de confecgdo.

5.12.2.56 Em caso de substituicdo do cracha de identificacdo, por dano, perda ou por outro motivo de responsabilidade do usuario, sera(do) cobrado(s) da
CONTRATADA o(s) valor(es) correspondente(s) ao custo(s) de confecgdo.

5.12.2.57 Ao final do contrato ou na substituicdo de profissional, a CONTRATADA devolverd ao CONTRATANTE os crachas de identificagdo dos postos de trabalho.



5.12.2.58 Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato, que coincidird com o inicio da prestagdo dos servigos,
conjuntos de uniformes para cada profissional.

5.12.2.59 O custo com uniformes e equipamentos ndo podera ser repassado aos profissionais, assim como ndo podera ser exigido o uniforme usado no momento da
entrega dos novos;

5.12.2.60 A CONTRATADA deverd entregar o uniforme completo e EPIs, mediante recibo, cuja cdpia deverd ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias a contar
da entrega.

5.12.2.61 A Contrata devera entregar novos conjuntos de uniformes e EPIs a cada seis meses de Contrato, independentemente de solicitagio do CONTRATANTE.

5.12.2.62 Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato que coincidird com o inicio da prestacdo dos servigos, os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) que se tornarem necessarios para a adequada execugdo dos servigos

5.12.2.62.1 O uso adequado e a conservagdo dos equipamentos de protegdo e segurancga serdo orientados pela Supervisdo, devendo a CONTRATADA repor, no prazo

de cinco dias corridos contados da notificagdo do CONTRATANTE, os equipamentos danificados.

5.12.2.63 A CONTRATADA deverd entregar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) aos profissionais mediante recibo, cuja copia devera ser enviada ao
CONTRATANTE em até cinco dias corridos a contar da entrega.

5.12.2.64 Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, em até trinta dias corridos da assinatura do Contrato, as ferramentas de trabalho descritas
pelo CONTRATANTE, devendo manté-las nas dependéncias do CJF.

5.12.2.64.1 O uso adequado e a conservagdo das ferramentas serdo orientados pela Supervisdo, devendo a CONTRATADA repor, no prazo de cinco dias corridos

contados da notificagdo do CONTRATANTE, as ferramentas danificadas.

5.12.2.65 A CONTRATADA deverd entregar as ferramentas aos profissionais mediante recibo, cuja copia deverad ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias
corridos a contar da entrega.

5.12.2.66 Entregar a seus empregados o vale-transporte e o auxilio alimentagdo até o ultimo dia do més anterior ao da prestagdo dos servigos, salvo no inicio da
contratagdo, quando sera concedido o prazo de até dez dias corridos para o fornecimento dos auxilios aos novos contratados e para confec¢do e
fornecimento dos cartdes de identificagdo.

5.12.2.67 Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtengdo de extratos de recolhimentos a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS).

5.12.2.68 Apresentar, sempre que solicitado, extrato do FGTS e INSS dos empregados alocados nos postos de trabalho.

5.12.2.69 Apresentar ao CONTRATANTE o plano de férias dos profissionais alocados nos postos de trabalho, observada a necessidade de servicos do CONTRATANTE,
no prazo de sessenta dias antes do inicio da fruigdo das férias pelo profissional.

5.12.2.70 Responder por qualquer tipo de autua¢do ou agdo que venha sofrer em decorréncia da prestagdo de servigos, bem como pelos contratos de trabalho de
seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

5.12.2.71 Abster-se de utilizar sua qualidade de prestador de servigo ou o nome do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgagdo profissional, por exemplo,
em cartdes de visita, anuncios e impressos.

5.12.2.72 A CONTRATADA ¢é responsavel pelo entulho produzido em decorréncia dos servigos prestados e, quando solicitado, devera apresentar a fiscalizagdo
informag&es quanto a destinagdo dos mesmos, considerando o disposto na Resolugdo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002.

5.12.2.73 A CONTRATADA devera estruturar e implementar um sistema de logistica reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens apds o uso.

5.12.2.74 A CONTRATADA devera apresentar declaracdo, conforme modelo descrito no (ANEXO Il — DECLARAGAO LOGISTICA REVERSA) deste documento, se
comprometendo a recolher e dar a destinagdo final correta dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso llI, da Lei 12.305/2010, que instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sélidos, sem 6nus para o Conselho da Justica Federal.

5.12.2.75 A CONTRATADA deverd implementar Plano de Manutengdo, Operagdo ¢ Controle (PMOC), conforme o art. 1° da Lei n. 13.589/2018 aos sistemas
de ventilagdo e ar-condicionado que garanta que a taxa de renovagdo de ar externo, sob todas as condi¢gdes de operagdo, atenda aos requisitos da norma
ABNT NBR 16401, garantindo, assim, a qualidade minima do ar interior das edificagdes do Conselho da Justiga Federal, contribuindo para a saude e bem-estar
de seus ocupantes. Apresentar os resultados ao CONTRATANTE através do relatdrio de manutengdo.

5.12.2.76 A CONTRATADA devera desenvolver e implementar um sistema de monitoramento do conforto térmico e otimizagdo das condig¢des internas nos espagos
ocupados, incluindo temperatura e velocidade do ar, umidade e temperatura radiante. As medigdes deverdo ser realizadas em um intervalo aprovado pelo
CONTRATANTE e podem ser realizadas com equipamentos manuais, caso soluges automatizadas ndo estejam disponiveis.

5.12.2.77 Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servico ao CONTRATANTE, embora sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, em
nenhuma hipétese terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, mantendo-o com a CONTRATADA que, como tal, respondera Unica e exclusivamente
perante as reparti¢es respectivas por tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por
seus empregados, durante e em consequéncia da execugdo do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento do més subsequente.

6. — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (ART. 62, INCISO XXIlI, ALINEA “F” DA LEI N. 14.133/2021)
6.1 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO CONTRATUAL

6.1.1 Apos a assinatura do Contrato, o CONTRATANTE designara formalmente, na forma do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, servidores responsaveis pela gestdo e
fiscalizagdo administrativa e setorial, com autoridade para exercer, como representantes da Administragdo do CJF, toda e qualquer agdo de orientagdo geral,
acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual.

6.1.2 Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a Administracdo reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente ou
por preposto designado.

6.1.3 E direito da Fiscalizagdo rejeitar, justificadamente, quaisquer servicos quando entender que a sua execucdo esta irregular.

6.1.4 A Fiscalizacdo compete, entre outras atribuigdes:

- Encaminhar a Administragdo o documento que relacione as ocorréncias que impliguem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas a
CONTRATADA.

- Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administragdo, tempestivamente, todas as providéncias necessdrias ao bom andamento dos
servigos, ou que inviabilizem o recebimento.

- Acompanhar, avaliar e atestar mensalmente o recebimento provisério da execugdo, indicando as ocorréncias cabiveis quanto a efetivagdo e qualidade
dos servigos.

- Encaminhar a Administragdo documento sugerindo a suspensdo dos servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da Ordem de Servico
correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito em servigo executado.

- Encaminhar a Administragdo o documento que relacione as ocorréncias que impliguem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas a



CONTRATADA.
- Verificar a necessidade de aplicagdo das sang¢des administrativas.
- Encaminhar a autoridade superior para as providéncias cuja aplicagdo ultrapasse o seu nivel de competéncia.
- Zelar para que o objeto do Ajuste seja fielmente executado conforme o pactuado entre as partes.

6.1.5 A fiscalizagdo e a gestdo do Contrato por parte do CJF ndo excluem ou reduzem a responsabilidade da CONTRATADA para a realizagdo da completa e perfeita
prestagdo dos servigos.

6.1.6 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢es técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

6.1.7 A execugdo dos servigos sera também gerenciada pela CONTRATADA, por meio de preposto, que deverd manter canais de comunicagdo para atender ao CJF
durante todo o horério de expediente e que fara o acompanhamento diario dos prazos e da qualidade dos servigos com vistas a efetuar ajustes e corregoes
de rumo. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento das atividades estabelecidas devem ser imediatamente comunicados ao CJF.

6.2 DAS SANCOES

6.2.1 Nos casos de atraso injustificado, de falha na execugdo contratual, de inexecugdo parcial ou de inexecugdo total do objeto,garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA poderd ser apenada, isolada ou juntamente com as multas definidas nas Tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:

a) Adverténcia aplicada em caso de inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
b) Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até trés anos.
c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

6.2.2 A falha na execugdo contratual estard configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situagSes previstas na Tabela 2 abaixo,
respeitada a pontuagdo das infragdes, conforme Tabela 1.

6.2.3 Pelo descumprimento das obrigacGes contratuais, a Administragdo aplicara multas conforme a pontuagdo das infragSes estabelecida nas Tabelas 1 e 2.

6.2.4 O somatdrio anual das multas previstas nos itens abaixo ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor anual do contrato.

TABELA 1
Grau* | Porcentagem Base
0 0,05%
0,1% 1/12 avos dos valores anuais

2 0,5% somados dos itens 1.1 e 1.2 da

3 1,0% planilha de formacdo de pregos

4 1,5%

5 2,0%

*0 grau se relaciona apenas a graduagdo da porcentagem. N3o se relaciona com o nivel de severidade da falta
TABELA 2
Item Descrigdo Grau Incidéncia Limitador

Executar servigo incompleto,

paliativo substitutivo como por o
1 . . 4 Por ocorréncia 15
carater permanente, ou deixar de o
. . - ocorréncias
providenciar recomposi¢do

complementar.

2 Forr14ecer |nform.a(;a.10~falsa de . 4 Por ocorréncia 15
servigo ou substituicdo de material. ocorréncias
Executar servigo sem a utilizagdo de

3 feql{l;.)amentos de protecdo . 4 Por empregado e por 15%
individual (EPI), quando necessarios. ocorréncia
Suspender ou interromper, salvo

4 | motivo de forga maior ou caso 5 Por dia 10 dias

fortuito, os servigos contratuais.

5 Destruir ou danificar documentos 4 Por ocorréncia 10

por culpa ou dolo de seus agentes. A
ocorréncias

Utilizar as dependéncias da

6 | CONTRATANTE para fins diversos 4 Por ocorréncia 10

do objeto do contrato. ocorréncias

Recusar-se a executar servigo
Por ocorréncia 10

ocorréncias

7 | determinado pela Fiscalizagdo, sem 5
motivo justificado.

Permitir situagdo que crie a
possibilidade de causar ou que o
8 . 5 5 Por ocorréncia 10
cause dano fisico, lesdo corporal ou o
- . ocorréncias
consequéncias letais a seus

funcionarios ou a terceiros.




Item

Para os itens a seguir, deixar de:

Grau

Incidéncia

Limitador

Substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuigdes.

Por dia

10 dias

10

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatério em até 48 (quarenta e
oito) horas da comunicagdo da
Fiscalizagdo.

Por dia

10%

11

Efetuar, quando solicitado, a
reposicdo de funcionarios faltosos
no prazo maximo de 2 (duas) horas.

Por posto e por hora

10%

12

Apresentar documentagdo
solicitada pela Fiscalizagdo.

Por dia

10%

13

Efetuar o pagamento de salarios,
vales transporte, vales refeicdo,
seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugdo do
contrato nas datas avengadas.

Por posto e Por dia

15%

14

Entregar o uniforme aos
funcionarios a cada 6 (seis) meses.

Por posto e por dia

10%

15

Providenciar a manutencgdo para
solugdo de problema que acarrete
suspensdo de disponibilidade ou de
operacionalidade de sistema
predial.

Por dia

15 dias

16

Cumprir, no minimo, a
programagdo periddica de
manutengao.

Por item e por
ocorréncia

10%

17

Apresentar, quando solicitado,
documentacdo fiscal, trabalhista e
previdenciaria.

Por dia

10%

18

Manter sede, filial ou escritério de
atendimento na cidade local de
prestagdo dos servigos.

Por dia

10%

19

Providenciar a assinatura dos
documentos relativos a abertura e
movimentagdo da conta-depdsito
vinculada dentro do prazo
estipulado.

Por dia

10%

20

Providenciar solugdo de problema
que acarrete a interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica
pelo gerador aos sistemas prediais
por ele suportados nos prazos
estipulados

Por ocorréncia

15%

21

Atender aos chamados de
emergéncia dentro do prazo
estipulado

Por hora

15%

22

Cumprir obrigagdes contratuais
previstas e ndo especificadas nesta
tabela.

Por ocorréncia/por
dia/por hora

10%

6.2.5 A ndo apresentagdo da garantia contratual no prazo previsto em contrato sujeitard a CONTRATADA a multa diaria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da
garantia, até o limite de 30 dias corridos.

6.2.6 A inexecugdo parcial do contrato, que sujeitara a CONTRATADA a multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, estara
configurada quando a CONTRATADA:

6.2.6.1 Ultrapassar, num periodo de 3 (trés) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses intercalados, dentro de um ano, o percentual de 15% de glosas na fatura mensal
decorrentes da aplicagdo IMR previsto no ANEXO 1V;

6.2.6.2 Ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato em multas durante o periodo de 12 meses.

6.2.7 Considerar-se-a inexecugdo total do contrato quando a CONTRATADA deixar de iniciar os servigos, objeto da contratagdo, apos transcorrido o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da data da assinatura do contrato, sujeitando a CONTRATADA a multa compensatdria no valor de 10% sobre o valor total do contrato.



6.2.8 O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

6.2.9 Se o valor do pagamento for insuficiente, sera usada a garantia de execugdo contratual para cobrir o valor da multa.

6.2.10 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicagdo oficial, via Guia de Recolhimento da Unido — GRU emitida pela CONTRATANTE.

6.2.11 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA, esta sera encaminhada para inscri¢do em divida ativa.

6.2.12 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
contados da solicitagdo da CONTRATANTE.

6.2.13 Independente da sangdo aplicada, a inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar, ainda, a rescisdo contratual, nos termos previstos na Lei n.
14.133/2021, bem como a incidéncia das consequéncias legais cabiveis, inclusive indenizagdo por perdas e danos eventualmente causados a CONTRATANTE.

6.2.14 A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados e as obrigagdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa, por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢gSes contratuais, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Administragdo por meio de documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.2.15 A solicitagdo de prorrogagdo, contendo o novo prazo para a execugdo dos servicos, devera ser encaminhada oficialmente ao Gestor do Contrato, até o
vencimento do prazo inicialmente estipulado.

6.2.16 Vencido o prazo proposto e aceito, sem a execugdo dos servigos, a CONTRATANTE fixara a data limite para o adimplemento da obrigagdo, sem prejuizo da
aplicagdo da multa devida.

6.2.17 O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou nao justificado sera prontamente indeferido, sujeitando-se a CONTRATADA as sangdes previstas.

6.2.18 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da CONTRATADA, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente

6.2.19 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

6.2.20 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

6.2.21 O CONTRATANTE promoverd o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF de toda e qualquer penalidade imposta a
CONTRATADA

6.2.22 A ndo manutengdo das condi¢cGes de habilitagio da CONTRATADA ao longo da execugdo do contrato, podera ensejar a rescisdo contratual unilateral pelo
CONTRATANTE, apds regular procedimento administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 5% sobre o
saldo remanescente do contrato.

6.3 GARANTIA CONTRATUAL

6.3.1 A CONTRATADA se compromete a apresentar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢Ges assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, em até vinte dias Uteis contados da assinatura do contrato por parte da CONTRATANTE, nas modalidades de garantia previstas nos
incisos | e lll do art. 96, §12 da Lei n. 14.133/2021.

6.3.2 No caso de a CONTRATADA optar pela constituicdo de seguro-garantia, devera apresentar a cautela, no prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo
da licitagdo, nos termos do § 32 do art. 96 da Lei 14.133/2021.

6.3.3 Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apodlice deverd ser expedida exclusivamente por qualquer das entidades controladas e
fiscalizadas pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP). Devera ser apresentado o nimero com que a apdlice ou o endosso tenha sido registrado na
SUSEP.

6.3.4 Serd permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagdo ou de aniversario do contrato, desde que mantidas as mesmas condiges e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o que dispde o §22 do art. 96 da NLLC.

6.3.5 Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela instituigdo bancaria em que for
realizado o depdsito., nos termos do art. 100 da Lei n. 14.133/2021.

6.3.6 Caso a CONTRATADA opte pela modalidade fianga bancaria, o instrumento respectivo deverd ser expedido exclusivamente por qualquer das entidades
controladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Além disso, a pessoa fiadora devera ser domiciliada ou possuir agéncia no Distrito Federal e
demonstrar possuir bens suficientes a garantia integral da fianga prestada, conforme art. 825 da Lei 10.406/2002. A carta de fianga deverd conter clausula
expressa de renuncia do fiador ao beneficio de ordem previsto no artigo 827 da Lei n. 10.406/2002, conforme facultado pelo inciso | do artigo 828 do mesmo
diploma legal, e ser registrada no Registro de Titulos e Documentos, conforme previsto nos artigos 128, 129 e 130 da Lei 6.015/73.

6.3.7 Aditado o Contrato ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes deste Termo de Referéncia, em até 20 (vinte) dias Uteis, contados da assinatura do instrumento ou do inicio da nova vigéncia
contratual. Nesses casos, a garantia serd liberada apds a apresentagdo da nova garantia e da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato.

6.3.8 A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstos sera devolvida a CONTRATADA, que dispora do prazo adicional improrrogavel de
dez dias corridos para a regularizagdo da pendéncia, sem prejuizo da aplicagdo da penalidade cabivel.

6.3.9 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) prejuizos causados a administragdo ou a terceiro em razdo da execugdo do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e,
d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA, quando couber.

6.3.10 Para efeitos da execu¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados pelo CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou a Instituigdo
Garantidora, no prazo maximo de noventa dias apds o término de vigéncia do contrato.

6.4 RESCISAO CONTRATUAL
6.4.1 O contrato ou instrumento equivalente podera ser extinto nos termos dos arts. 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

7. - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO (ART. 62, INCISO XXIll, ALINEA “G” DA LEI N. 14.133/2021)



7.1 CONDIGCOES DE RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

7.1.1 0 recebimento dos servigos de disponibilizagdo de m3o de obra, manutencgdo corretiva, servigos especializados e servigos eventuais obedecerdo, no que couber,
ao disposto no art. 140 da Lei 14.133/2021.

7.1.2 No prazo de até 10 (dez) dias uteis do final de cada periodo mensal de prestagdo de servicos de mao-de-obra, a CONTRATADA deverd entregar a seguinte
documentagdo para fins de comprovag¢do do cumprimento da obrigagdo contratual:

a) comprovante de depésito do FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiga do Trabalho;

d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

e) folha/espelho de pagamento do més atual e comprovante de depdsito em conta corrente ou conta salario dos empregados do més anterior a
prestagdo dos servigos, haja vista a data de apresentagdo da nota fiscal;

f) registros de ponto dos empregados;

g) comprovante de pagamento de auxilio-alimentagao;

h) comprovante de pagamento de vale transporte;

i) comprovante do pagamento dos outros beneficios estipulados na convengdo coletiva de trabalho;

j) protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social;

k) relagdo dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP - GFIP;

1) Guia da Previdéncia Social (GPS), individualizada pelo tomador dos servigos, com autenticagdo mecanica acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou o DARF quando a empresa for beneficiaria da desoneragdo da folha de pagamento de que trata a Lei n. 12.546/2011,
referente ao més anterior a prestagdo dos servigos a que se refere a nota fiscal;

m) Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticagdo mecanica do comprovante de recolhimento bancério, em relagdo ao més anterior a prestagdo dos
servigos a que se refere a nota fiscal;

n) Relatdrio contendo todas as Ordens de Servigos abertas durante o més de referéncia, em ordem crescente de numeragao;

0) outras legalmente exigiveis

7.1.3 Apds, o responsavel pela fiscalizagdo administrativa, em até 5 (cinco) dias Uteis contados da entrega da documentagdo acima, emitird relatdrio analitico acerca
do cumprimento das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias, com relagdo a mdo de obra, por parte da CONTRATADA e sugerira aplicacdo de glosas,
quando for o caso.

7.1.4 O responsavel pela fiscalizagdo técnica, em até 5 (cinco) dias Uteis contados da entrega da documentagdo contendo das Ordens de Servigos, emitira relatério
analitico acerca do cumprimento das obrigagdes técnicas e execugdo dos servigos solicitados a CONTRATADA, utilizando-se do Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) previsto no ANEXO IV deste Termo de Referéncia, recebendo provisoriamente o objeto do contrato.

7.1.5 De posse dos relatérios acima citados, o gestor do contrato receberd definitivamente o objeto do contrato em até 3 (trés) dias Uteis, mediante Termo
Circunstanciado que verifique a conformidade da documentagdo apresentada, as ocorréncias identificadas, o atendimento das exigéncias contratuais e o
valor a ser pago a CONTRATADA no més fiscalizado, comunicando a empresa para que emita a nota fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.1.6 De posse da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o gestor do contrato, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, atestara a execugdo dos servigos relacionados a
disponibilizagdo de mdo de obra, submetendo a Nota Fiscal para liquidagdo e pagamento.

7.1.7 No prazo de até 10 (dez) dias Uteis da conclusdo das Ordens de Servigos referentes a servigos eventuais, servigos especializados e compra de materiais,
equipamentos e pecas de reposicdo, a CONTRATADA deverd entregar a seguinte documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento da obrigagdo

contratual:

a) Ordem de Servigo concluida, com imagens dos servigos/materiais, pegas ou equipamentos;
b) Planilha eletrénica relacionando o servico/material, peca ou equipamento realizado/adquirido com a respectiva Ordem de Servigo, e especificando as

quantidades, valores e codigos SINAPI ou orgamentos, quando for o caso;

7.1.8 O Recebimento Provisério dos servigos eventuais, especializados e fornecimento de materiais, pegas e equipamentos dar-se-a pelo Fiscal Técnico do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds o envio da documentagdo constante no item acima, mediante a emissdo de Relatdrio Técnico, indicando o valor devido a
CONTRATADA.

7.1.9 De posse do Termo circunstanciado, o Gestor receberd definitivamente, mediante Termo Circunstanciado, o objeto do contrato no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis e notificara a empresa para que emita a respectiva nota fiscal atinente a prestagdo dos servigos eventuais, especializados e fornecimento de materiais,
pegas e equipamentos com o valor extado dimensionado pela fiscalizagdo.

7.1.10 Apds a emissdo da nota fiscal pela CONTRATADA, o gestor do contrato, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, atestard a execugdo dos servicos eventuais,
especializados e fornecimento de materiais, pecas e equipamentos, submetendo a Nota Fiscal para liquidagdo e pagamento.

7.1.11 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme art. 140, § 22 da NLLC.

7.1.12 As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser emitidas eletronicamente e encaminhadas ao CONTRATANTE, pelos e-mails: sei-semanp@ cjf.jus.br e sei-
sumag@ cjf.jus.br, até que seja disponibilizado a CONTRATADA o acesso (externo) ao sistema de gestdo documental em uso no CJF (Sistema Eletronico de
InformagBes/SEl), o que ocorrera oportunamente.

7.1.13 No corpo da Nota Fiscal deverdo ser especificados os servigos e o nimero do Contrato.

7.2 DO PAGAMENTO

7.2.1 Apds verificar que o objeto foi entregue de acordo com as especificagdes contratuais, o gestor do contrato emitird o atesto em até 2 (dois) dias uUteis, contados
do recebimento da nota fiscal, que sera encaminhada a drea financeira para:

a) Liquidagdo da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal, no prazo de:

a.1) 5 (cinco) dias Uteis, nos casos dos valores que n3o ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n. 14.133/2021;
a.2) 10 (dez) dias uteis, nos demais casos.

b) Pagamento da despesa, a contar da liquidacdo da despesa, no prazo de:


mailto:sei-semanp@cjf.jus.br
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b.1) 5 (cinco) dias Uteis, nos casos dos valores que ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n. 14.133/2021;
b.2) 10 (dez) dias Uteis, nos demais casos.

7.2.2 Os prazos para liquidagdo da despesa poderdo ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.2.3 0 prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administragdo durante a
andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins de que trata o item 7.2.1, “a”.

7.2.4 O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administragdo durante a
andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para fins de liquidagdo da despesa.

7.2.5 Na hipdtese de caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento serd suspenso até a sua
regularizacdo, devendo ser mantida a posigdo da ordem cronoldgica em que a despesa originalmente estava inscrita.

7.2.6 Poderd o CONTRATANTE, ap6s efetuar a analise das Notas Fiscais, realizar glosas dos valores cobrados indevidamente. Neste caso, a CONTRATADA sera
informada das raz6es que motivaram a recusa dos valores.

7.2.7 A CONTRATADA podera apresentar impugnacdo a glosa, no prazo de dois dias Uteis, contados da data do recebimento da notificagdo.

7.2.8 Dos valores a serem pagos a CONTRATADA, serdo abatidos, na fonte, os tributos federais, estaduais e municipais, na forma da Lei.

7.2.90 CONTRATANTE exigird da CONTRATADA, para fins de pagamento e fiscalizagdo, a apresentacdo, concomitante a nota fiscal, da documentagdo apta a
comprovar a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal e a Justi¢a do Trabalho.

7.2.10 Caso a CONTRATADA goze de algum beneficio fiscal, ficard responsavel pela apresentagdo de documentagdo habil, ou, no caso de optante pelo Simples
Nacional — Lei Complementar n. 123/2006, pela entrega de declaracdo, conforme modelo constante da Instrugdo Normativa n. 1.234/2012, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

7.2.11 Apds apresentada a referida comprovagdo, a CONTRATADA ficara responsdvel por comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteragdo posterior a situagdo
declarada, a qualquer tempo, durante a execugdo do Ajuste.

7.2.12 A documentagdo mencionada acima, que é imprescindivel para a efetivacdo do pagamento, deverd ser fornecida juntamente com a Nota Fiscal.

7.2.13 No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, haverad incidéncia de atualizagdo
monetdria, sobre o valor devido, pro rata temporis, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva realizagdo. Para esse fim, sera
utilizada a variacdo acumulada do indice de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —

IBGE.
7.2.13.1 O mesmo critério de corregdo sera adotado em relagdo a devolugdo dos valores recebidos indevidamente pela CONTRATADA, bem como em decorréncia de

atrasos no recolhimento de multas eventualmente aplicadas.
7.2.14 Se, ap0s analise da Fiscalizagdo, constatar-se que os servigos foram prestados em desacordo com o contrato, com defeito, fora de especificagdo ou

incompletos, serd feita notificagdo por escrito a CONTRATADA para que corrija a falha apontada. Os prazos de recebimento dos trabalhos serdo
interrompidos, ficando sujeita a CONTRATADA a aplicagdo das multas previstas neste Termo de Referéncia.

7.3 CONTINGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

7.3.1 Os encargos sociais e/ou trabalhistas serdo contingenciados pelos percentuais abaixo, incidentes sobre a remuneracdo mensal dos profissionais alocados nas
dependéncias do CONTRATANTE para execug¢do do contrato, nos termos da Resolugdo CNJ n2 169/2013 e suas alteragbes e da Instrugdo Normativa CJF n2

001/2016.
- Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas a serem aplicados sobre o faturamento mensal:

" VARIAGAO RAT AJUSTADO 0,50% A 6,00%
TITULO
EMPRESAS SIMPLES

Grupo A Minimo Mdéximo Minimo Maximo
SUBMODULO 4.1 - DA IN 02/2008 MPOG: RAT: 34,30% 39,80% 28,50% 34,00%

0,50% 6,00% 0,50% 6,00%
132 Salario 9,09 9,09 9,09 9,09
Férias 9,09 9,09 9,09 9,09
1/3 constitucional 3,03 3,03 3,03 3,03
Subtotal 21,21 21,21 21,21 21,21
Incidéncia do Grupo A (*) 7,28 8,44 6,04 7,21
Multa do FGTS 3,49 3,49 3,49 3,49
Encargo a contingenciar 32,85 34,01 31,61 32,78
Lucro (**)
Taxa da conta corrente vinculada (inciso Il artigo
20 |N) (***)
Total a contingenciar

(*) A incidéncia recai sobre as verbas de 132 saldrio, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo com a RAT Ajustada da empresa.

(**) O percentual de lucro sera efetuado com base na proposta da CONTRATADA.
(***) caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsdo de desconto da taxa de abertura e manutengdo diretamente na

conta vinculada, esse valor devera ser retido da fatura e devolvido a conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolugdo CNJ n.
169/2013

7.3.2 As parcelas correspondentes a férias e 132 saldrio serdo liberadas ao longo da execugdo do contrato na medida em que os eventos ocorrerem.

7.3.3 A CONTRATADA devera providenciar a assinatura dos documentos relativos a abertura e movimentagdo da conta - depdsito vinculada - bloqueada para
movimentagdo, em até 20 (vinte) dias, a contar da notificagdo do CONTRATADA.

7.3.4 Eventuais despesas com abertura e manutengdo da conta-depdsito vinculada deverdo ser suportadas pela CONTRATADA e integrardo os custos com taxa de
administracdo, constante da proposta comercial da CONTRATADA.

7.3.5Sempre que necessario, o gestor do contrato podera requerer a CONTRATADA a apresentagdo dos documentos comprobatérios da remuneragdo dos
profissionais alocados na execugdo deste contrato, bem como daqueles necessérios a apuragdo do RAT ajustado.



7.3.6 O valor das rubricas indicadas no item 7.3.1 deste item, serd destacado do valor mensal do contrato e depositado em conta - depésito vinculada - bloqueada
para movimentagdo, aberta em nome da CONTRATADA, em banco publico oficial, e deixardo de compor o valor mensal a ser pago a CONTRATADA.

7.3.6.1 Os valores provisionados serdo obtidos pela aplicagdo de percentuais e valores constantes da proposta comercial da CONTRATADA.

7.3.7 Os valores provisionados sé poderdo ser movimentados mediante autorizagdo do CONTRATANTE e exclusivamente para o pagamento das rubricas vinculadas.

7.3.8 A liberagdo deverd obedecer ao disposto nos arts. 12, 13 e 14 da IN n. CJF 001/2016, no que se refere aos procedimentos e documentos necessérios a
autorizagdo de liberagdo.

7.3.90s saldos da conta-depdsito vinculada - bloqueada para movimentagdo serdo remunerados pelo indice da poupanga ou outro definido no Acordo de
Cooperagdo Técnica, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

7.3.10 O saldo remanescente da conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentagdo serd liberado a CONTRATADA no encerramento do contrato, apds a
quitagdo de todas as verbas trabalhistas dos empregados.

7.3.11 A fim de cumprir o disposto no artigo 147 do Decreto-lei n. 5.452/1943 — Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (férias proporcionais), bem como o disposto
no parégrafo Unico do art. 12 do Decreto n. 57.155/1965 (132 proporcional), o CONTRATANTE devera reter integralmente a parcela relativa a estes encargos
quando a prestagdo de servigos for igual ou superior a 15 (quinze) dias.

7.3.12 Deverdo ser precedidos, para o inicio das atividades de prestagdo de servigos, os seguintes atos:

a) solicitagdo do CONTRATANTE ao Banco, mediante oficio, de abertura de conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentagdo, no nome da empresa,
conforme modelo constante no termo de cooperagdo, devendo o banco publico oficiar ao CONTRATANTE sobre a abertura da referida conta-depdsito
vinculada — bloqueada para movimentagdo, na forma do modelo consignado no supracitado termo de cooperagao;

b) assinatura, pela CONTRATADA, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificagdo da CONTRATADA, dos documentos de abertura da conta-deposito vinculada
- bloqueada para movimentagdo e de termo especifico da instituigdo financeira oficial que permita ao CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e
vincule a movimentagdo dos valores depositados a autorizagdo do CONTRATANTE, conforme modelo indicado no termo de cooperagao.

8. — FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (ART. 62, INCISO XXIll, ALINEA “H” DA LEI N. 14.133/2021)
8.1 DA HABILITAGAO

8.1.1 As exigéncias de habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, econdmico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista a serem atendidas pelo fornecedor estdo
disciplinadas no tépico 4 deste Termo de Referéncia.

8.2 MODALIDADE LICITATORIA E CRITERIO DE JULGAMENTO

8.2.1 0 certame dar-se-4 na modalidade PREGAO, obrigatdria para aquisicdo de bens e servicos comuns, nos termos do art. 62, inciso XLI c¢/c o art. 29, caput, da Lei n.
14.133/2021.

8.2.2 O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL, de acordo com as exigéncias definidas no Edital.

8.2.3 A aceitagdo do objeto sera feita por meio de analise comparativa entre as propostas dos licitantes e o prescrito neste Termo de Referéncia e no Edital.

8.2.4 As regras de desempate entre propostas serdo as discriminadas no Edital.

8.2.5 A fim de padronizar as propostas e obter uma forma mais eficiente de comparagdo de precos, as cotagdes deverdo ser feitas utilizando-se a planilha de formacdo
de precos apresentada no (ANEXO Il — TABELA 8 - PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECOS) deste Termo de Referéncia.

8.2.6 A classificagdo far-se-a pela ordem crescente dos pregos cotados, entre os proponentes que tiverem atendido as especificagdes do Termo de Referéncia e seus
anexos. Serd declarada vencedora a empresa que ofertar o menor prego global.

8.2.7 A fim de padronizar as propostas e obter uma forma mais eficiente de comparagdo de pregos, a Licitante devera apresentar a Planilha de Formagdo de Pregos,
conforme consta no (ANEXO Il — TABELA 8 PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECOS) deste Termo de Referéncia, detalhando os custos, conforme abaixo:

VALOR DA PROPOSTA
Subitem Descricdo Custo Mensal Custo Anual Custo 60 meses
1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho RS - RS - RS -
1.2 Valor anual para Manuteng3o Especializada RS - RS - RS -
13 Valor anual para Materiais, equipamentos e Pegas
a RS - RS -
de Reposicio RS -
1.4 Valor anual para Servigos Eventuais RS - RS - RS -
TOTAL RS - RS - RS -
Observacdo:

ATENGAO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente a diferenca entre o valor estimado e o
valor do lance vencedor serd aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na tabela
SINAPI, conforme férmula de calculo a seguir:

D=100%(E-P)E %

Onde

D= Valor do desconto;

E= Valor estimado do subitem;

P= Valor do lance vencedor no subitem.

8.2.8 Para o Subitem 1.1 serdo também disponibilizadas pelo CJF Planilhas de Formagao de Precos no (ANEXO Il - TABELA 3 - PLANILHAS DE COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS DE MAO-DE OBRA) deste Termo de Referéncia para auxiliar a licitante.

8.2.9 Deverdo ser mantidos os saldrios indicados pelo CJF.

8.2.10 O Licitante devera apresentar a composigdo prépria do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas).

8.2.11 O valor a ser pago a CONTRATADA pelo fornecimento de materiais e prestacdo de servigos previstos nos subitens 1.3 e 1.4 serdo calculados aplicando a
férmula a seguir:

Pi=[PSINAPI*1-D]x(1+BDI)



Onde:

Pi= custo do item a ser fornecido;

PSINAPI=valor do item na tabela SINAPI;

D= desconto calculado conforme item 16.3 deste documento;
BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

8.2.12 A solugdo proposta é divisivel, porém entende-se que a adjudicagdo global do objeto trara beneficios de ordem técnica e econémica a contratagdo, conforme
planilha apresentada.

8.3 CUSTO E EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

8.3.1 A Licitante devera informar o custo referente a cada categoria profissional, bem como o custo para realizagdo dos servigos es pecializados e eventuais, além do
custo com os materiais, equipamentos e pegas de reposi¢do. Para isso, devera ser apresentada planilha detalhada, conforme modelos constantes no ANEXO
1.

8.3.2 Os encargos sociais dos profissionais serdo os estabelecidos segundo modelo indicado pela IN 05 de 2017 do MPOG e a Instrugdo Normativa CJF n. 01/2016-CJF,
conforme planilha inserida no (ANEXO Il — TABELA 4 — ENCARGOS SOCIAIS).

8.3.3 Os empregados da CONTRATADA deverdo receber os salarios de acordo com os valores constantes na planilha de composi¢do de custos unitdrios de mao de
obra, (ANEXO Il = TABELA 3 - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE MAO DE OBRA). Os saldrios devero ser pagos até o 52 dia Gtil do més subsequente ao
trabalhado.

8.3.4 A CONTRATADA fica obrigada a conceder aos seus empregados auxilio-alimentagdo, no valor estabelecido pela Convencdo Coletiva de Trabalho - CCT das
categorias envolvidas na contratagdo, correspondente aos dias efetivamente trabalhados, sem 6nus para os trabalhadores, no quantitativo de 22 (vinte e
dois) vales por més.

8.3.5 O transporte sera fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados por meios préprios ou por vale-transporte e devera cobrir o trajeto residéncia — trabalho e
vice-versa, inclusive nos casos de paralizagdo de transporte coletivo. Devera ser considerado o quantitativo médio para cada empregado de:

8.3.6 Vales mensais para linha de ligagdo: 44 (quarenta e quatro) unidades.

8.3.7 Vales mensais da rodoviaria para a sede do CJF: 44 (quarenta e quatro) unidades.

8.3.8 Os beneficios citados nos itens acima deverdo ser entregues integralmente aos empregados até o 12 dia util de cada més. Os comprovantes de entrega deverdo
ser disponibilizados ao CJF juntamente com a documentagdo comprobatdria de recolhimento dos demais encargos trabalhistas.

8.3.9 No caso de auséncia do prestador de servico sem a devida cobertura, o valor mensal pro rata para pagamento do posto serd calculado na proporgdo exata dos
dias efetivamente trabalhados contados do primeiro ao Ultimo dia do més, conforme a seguinte férmula.

VP=DT/DM

Onde:

VP=Valor pro rata do psoto;

DT= Dias de efetiva prestagdo do servigo dentro do més;
DM =numero total de dias do més (28, 30 ou 31).

8.3.10 No que concerne as justificativas de exequibilidade dos itens constante da Planilha de Custos, ndo serdo aceitas justificativas genéricas, que indiqguem que o
valor sera suportado pelos demais contratos firmados pela empresa, sem a devida comprovagdo de despesa, haja vista que o contrato firmado com este
Conselho deve ser suficiente.

8.3.11 Dessaforma, ndo serdo aceitos percentuais zerados ou irrisérios nas rubricas referentes a taxa administrativo ou ao lucro.

9. —ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “I” DA LEI N. 14.133/2021
9.1 ESTIMATIVA DE VALORES
9.1.1 O prego de referéncia é estimado em R$ 24.253.941,38 (vinte e quatro milhdes, duzentos e cinquenta e trés mil, novecentos e quarenta e um

reais e trinta e oito centavos) para o custo quinquenal dos itens e subitens que comp&em a presente contratagdo, conforme planilha contida no MODULO IlI
do Edital — PESQUISA ESTIMATIVA DE PRECOS.



9.1.2 A estimativa para obtencdo dos valores referenciais acima apresentados levou em consideragdo pesquisa de mercado, cuja metodologia estd disciplinada no
Estudo Técnico Preliminar.

9.2 DA REPACTUAGAO E DO REAJUSTE

9.2.1 Os valores referentes aos servigos de mado de obra previstos no contrato poderdo ser repactuados, observado o interregno minimo de 1 (um) ano, a contar da
data do orgamento a que a proposta se referir.

9.2.2 A repactuagdo para fazer face a elevagdo dos custos da contratagdo, respeitada a anualidade disposta no item anterior e que vier a ocorrer durante a vigéncia
do contrato, é direito da CONTRATADA e ndo poderd alterar o equilibrio econémico e financeiro do contrato, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, sendo assegurado a CONTRATADA receber pagamento mantidas as condi¢Ges efetivas da proposta.

9.2.3 A repactuagdo poderd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajuste dos pregos da contratagdo,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os
custos decorrentes da mdo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugdo dos servigos, conforme art. 135, § 42, da Lei n. 14.133/2021.

9.2.4 A repactuagdo, em razdo de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da méo de obra decorrente desses
instrumentos.

9.2.5 0 interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacdo sera contado a partir da data do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente a época da apresentagdo da proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da médo de obra e estiver vinculada as datas-bases
destes instrumentos, conforme art. 135, inciso Il, da Lei n. 14.133/2021.

9.2.6 Nas repactuagGes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a ultima repactuagdo.

9.2.7 As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo
da planilha de custos e formagdo de pregos ou do novo acordo convengdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacdo, conforme for a variacdo de
custos objeto da repactuagio, conforme § 62 do art. 135 da Lei n. 14.133/2021.

9.2.8 A CONTRATADA devera solicitar a repactuagdo a partir da homologagdo do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho, que fixar os novos custos de mdo
de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da prorrogacdo contratual subsequente, ou até a data do encerramento do contrato,
caso ndo haja prorrogagdo.

9.2.9 Caso a CONTRATADA ndo solicite a repactuagdo tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusdo desse direito.

9.2.10 E vedada a inclusio, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por forga de
instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convengdo coletiva.

9.2.11 A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de
variagdo dos custos, conforme art. 92, § 62 da Lei n. 14.133/2021.

9.2.12 Na hipdtese de iminente prorrogagdo do contrato, ndo havendo concessdo do pedido até a assinatura do termo aditivo respectivo, a CONTRATADA devera
deixar consignado o seu direito expressamente nesse instrumento.

9.2.13 O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA n3o cumprir os atos ou apresentar a documentagdo solicitada pelo
CONTRATANTE para a comprovagdo da variagdo dos custos.

9.2.14 O CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagdo de custos alegada pela CONTRATADA.

9.2.15 Apds o interregno de um ano, contado da data do orgamento estimado pela Administragdo, os custos relativos a uniformes e bens de consumo duraveis
poderdo ser reajustados, mediante negociagdo entre as partes, tendo como referéncia o limite maximo a variagdo acumulada do IPCA, calculado e divulgado
pelo IBGE.

9.2.16 No primeiro reajuste, as partes observardo para que o percentual a ser aplicado ndo seja superior a variagdo acumulada no periodo compreendido entre o més
do orgamento estimado, que foi realizado em maio de 2023, e aquela em que se verificar o més anterior ao aniversario deste orgamento.

9.2.17 Os reajustes subsequentes serdo calculados considerando a variagdo acumulada dos ultimos doze meses anteriores ao aniversario do orgamento.

9.2.18 Caso o indice estabelecido para delimitar o reajuste dos pregos seja extinto ou, de qualquer forma, ndo possa mais ser utilizado para esse fim, as partes desde
ja concordam que em substituicdo seja adotado o que vier a ser determinado pela legislacdo em vigor.

9.2.19 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice sub indice substituto, as partes elegerdo novo indice para delimitar o reajustamento dos pregos.

9.2.20 Incumbe a CONTRATADA a apresentagdo do pedido de reajuste acompanhado da respectiva memaria de célculo, a qual, apds andlise e aprovagdo pelo
CONTRATANTE, redundard na emissdo do instrumento pertinente ao reajuste contratual.

9.2.21 Os custos relativos aos insumos e servigos que tiveram como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indice - SINAPI poderdo ser reajustados,
mediante negocia¢do entre as partes e formalizagdo do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite maximo os valores na Tabela onerada SINAPI/DF
vigente no momento do pedido de reajuste do contrato, com a incidéncia do percentual de desconto ofertado na licitagdo.

10. — ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA (ART. 62, INCISO XXIII, ALINEA “J” DA LEI N. 14.133/2021

10.1 A despesa em questdo esta prevista no Plano Anual de ContratagSes de 2023 do Conselho da Justica Federal (item 84), e nas previsGes orcamentarias dos
exercicios de 2023 a 2028, no Plano Orgamentdrio Julgamento de Causas — JC, PTRES 168312, sob as naturezas de despesa detalhadas 3.3.90.30.24,
3.3.90.30.25, 3.3.90.30.26, 3.3.90.30.30, 3.3.90.37.02, 3.3.90.37.04, 3.3.90.39.16, 3.3.90.39.19 e 3.3.90.39.20.

11. DISPOSICOES FINAIS

11.1 A omissdo na descrigdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituigdo/alteragdo de suas caracteristicas no decorrer do Contrato, ndo exime
a CONTRATADA da prestagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia com relagdo as partes omitidas, substituidas ou alteradas, desde que essas sejam
integrantes dos sistemas manutenidos.

11.2 Os servigos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-do a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos pela
CONTRATADA, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

11.3 O Conselho da Justica Federal reserva-se ao direito de exigir a substituicdo de empregados, independentemente da apresentagdo de motivos, bem como
aumentar ou reduzir o pessoal contratado pela empresa, no interesse da Administragdo e no limite previsto no art. 125 da Lei 14.133/2021.

11.4 Caso o empregado da CONTRATADA seja substituido a pedido do CONTRATANTE, ndo sera permitido o cumprimento de aviso prévio nas dependéncias do
Orgio.

11.5 Na hipdtese da necessidade de redugdo de pessoal, ndo serd pago nenhum valor adicional a CONTRATADA, inclusive no que se refere a eventuais custos de
desmobilizagdo.

11.6 Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servico ao Conselho da Justica Federal, embora sujeitos as normas disciplinares do Orgdo, em
nenhuma hipétese terdo vinculo empregaticio com o Conselho da Justica Federal, mantendo-o com a empresa prestadora de servigos que, como tal, responderd
Unica e exclusivamente perante as repartigBes respectivas por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao



CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, durante e em consequéncia da execugdo dos servigos, mesmo que praticado involuntariamente, o que

ensejara o desconto do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento do més subsequente.

11.7 Ndo constituem obrigagdo do Conselho da Justica Federal o fornecimento de auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e uniformes aos empregados da

CONTRATADA, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade a concessdo de tais beneficios.
12. —LEGISLAGAO BASICA APLICAVEL

12.1 Lei Federal n. 14.133 de 012 de abril de 2021;

12.2 Decreto Federal n.9.507, de 21 de setembro de 2018;

12.3 Lein. 12.305, de 02 de agosto de 2010;

12.4 Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010;
12.5 Instrugdo Normativa SEGES/ME n. 65, de 7 de julho de 2021;
12.6 NBR n. 16.401-3, de 3 de agosto de 2008;

12.7 Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022

12.8 Lei Distrital n. 4.704, de 20 de dezembro de 2011;

12.9 Lei Distrital n. 5.418, de 24 de novembro de 2014;

12.10 Resolugdo CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002; e,

12.11 Legislagdo de regéncia da matéria.
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IV —Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR

ANEXO | - A— DETALHAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CJF

Descricdo dos principais componentes e caracteristicas dos equipamentos e sistemas das

CONTRATADA:

dependéncias do CJF a serem mantidos pela

1- INSTALAGOES ELETRICAS

11 SUBESTACAO TRANSFORMADORA DE ENERGIA

Descri¢do Unid. Quant. Marca Modelo
111 Transformador a Seco, 13,8kV/380V, 750kVA, 60Hz un 2 TRAFO TRU-750/15/0.6
1.1.2 Disjuntor MT-1 a vacuo extraivel 15Kv 200A un 1 BEGHIM MAF 15.12
113 Poste de transigdo circular 11/300dan, com chave fusivel 100A; 15kv/20kv - conj. 1 ) )

inclusive muflas, isoladores e fixagGes
1.1.4 Chave seccionadora unipolar uso externo 200-20Ka ELO Fusivel 160K (Nb 95) conj. 3 - -
1.15 Chave faca tripolar 200A/15Kv comando simultaneo uso interno conj. 1 - -
1.1.6 Cabos para entrada da CEB - #35mm?, Sintenax, 15Kv m 80 PRYSMIAN SINTENAX
1.1.7 Caixa em alvenaria tipo CEB 2 un 1 - -
1.2 SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMERGENCIA - GRUPO GERADOR

Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
1.21 Grupo gerador 450KVA, 380/220 V un 1 CUMMINS C400D6 4
1.2.2 Quadro de comando de éleo diesel un 1 CUMMINS PCC1301
1.2.3 Chave de transferéncia un 1 CUMMINS GTEC 800A
1.2.4 Tanque de 6leo diesel interno de 400 Litros un 1 - -
1.25 Tanque de 6leo diesel externo de 5000 Litros un 1 - -




Sistema de alimentacdo de dleo diesel (tubos de alimentagdo, retorno,

1.2.6 valvulas, registros, boias.) conj. ! ) )
1.2.7 Portas Acusticas un 1 - -
1.2.8 Atenuador de acustico na descarga de ar do Grupo Geradores conj. 1 - -
1.2.9 Silencioso tipo Hospitalar conj. 1 - -
1.2.10 Canalizagdo para escapamento dos gases com tubo de ago carbono de 4", m 50 ) )
completos com suportes, curvas, junta anti vibragdo e isolamento térmico
13 SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAO
Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
1.3.1 QGBT, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
1.3.2 QGEM, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
133 QGEE, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
134 QTA-1, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
1.3.5 QCPD, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
1.3.6 Quadro de distribuigdo de circuitos de energia normal - EN conj. 17 SCHINEIDER -
1.3.7 Quadro de distribuigdo de circuitos de emergéncia - EM conj. 11 SCHINEIDER -
1.3.8 Quadro de distribuigdo de circuitos de energia essencial - EE conj. 9 SCHINEIDER -
1.3.9 Bus Way - Barramento Blindado IP54, 2000A, 3000mm m 300 BEGHIM BV20/N
1.3.10 Cfai.xa de deriv.agéo "Plug-in", trifasica com neutro, seccionamento por conj. 37 BEGHIM )
disjuntor em caixa moldada, 30A, 750V, 18KA(Icu) em 220v
1.3.11 Ponto de iluminagdo un 3500 - -
1.3.12 Ponto de tomada un 1530 - -
1.3.13 Sistema de aterramento conj. 1 - -
1.3.14 Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas conj. 1 - -
2 - SISTEMA DE SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE (AUTOMAGAO)
Descrigao Unid. Quant. Marca Modelo
2.1 Software de automacdo predial com supervisdo e controle, interface WEB conj. 1 DELTA -
2.2 Estagdo de operagdo do sistema conj. 1 - -
2.3 Servidor do sistema conj. 1 - -
2.4 Controladores de aplicagbes un 41 - -
2.5 Unidade paralelizadora para obten¢do de dados da concessionaria de energia un 1 - -
2.6 Licenga MODBUS un 5 - -
2.7 Medidor anlégicos de nivel de dgua un 12 - -
2.8 Pontos supervisionados un 750 - -
3 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Descri¢do Unid. Quant. Marca Modelo
3.1 Patch Panel 24 portas Categoria 6 un 88 - -
3.2 Tomada RJ 45 Categoria 6 un 2220 - -
4 - MULTIMIDIA E ANTENA COLETIVA
Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
4.1 Antena VHF 15 elementos un 1 - -
4.2 Antena UHF toda banda un 1 - -
4.3 Antena parabdlica un 1 - -
4.4 Antena de FM un 1 - -
5 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
5.1 AGUA FRIA
Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
5.1.1 Conjunto moto bomba Q. 15M3/H Hman 35mca Pot.7,5¢cv un 2 - -
5.1.2 Mandmetro @ 80mm esc. 0-10 kgf/cm? un 2 - -
5.1.3 Hidrémetro @ 75mm un 1 - -
5.1.4 Bomba Submersivel para Instalacdo em Pogo Umido un 2 KSB KRT DRAINER
5.1.5 Bomba Centrifuga Recalque un 2 KSB Mega Bloc 32-125R 7 50CV
5.1.6 Bomba Centrifuga de Irrigagdo un 3 KSB Mega Bloc 40-200R 20CV
5.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Descrigao Unid. Quant. Marca Modelo
5.2.1 Bomba Centrifuga Submersivel un 12 Schneider BCS - 220
5.3 ESGOTO SANITARIO A VACUO
Descrigao Unid. Quant. Marca Modelo
5.3.1 Bomba Submersivel esgoto bruto un 2 Schneider BCS - 350




5.3.2 Bomba Centrifuga Recalque un 4 Schneider BCS - 220
53.3 Central de vacuo composta por tanque de coleta de esgoto, bombas e conj. ) EVAC NBS 260-30
quadro de forga e comando
53.4 Bacia sanitdria un 120 EVAC V1910
5.4 - IRRIGACAO
Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
5.4.1 Motobomba 15,0 CV trifasica un 2 - -
5.4.2 Quadro de comando irrigacdo conj. 1 - -
54.3 Controlador marca Hunter ICC-26 Setores un 1 - -
5.4.4 Aspersor Rotor PGP raio de 14mts un 136 - -
6 - SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO HIDRANTE E SPRINKLERS
Descri¢do Unid. Quant. Marca Modelo
6.1 Bomba Centrifuga para hidrante un 2 KSB Mega Bloc 40-160R10CV
6.2 Bomba Centrifuga Jockey un 1 KSB Mega Bloc 25-150R20CV
6.3 Bomba Centrifuga Jockey un 1 KSB Mega Bloc 32-160.1R+50CV
6.4 Bomba Centrifuga Sprinkler un 2 KSB Mega Bloc 65-160R IIP 20CV
6.5 Manémetro conforme especificacdo un 9 - -
6.6 Pressostato Telemecanique un 8 - -
6.7 Chave de fluxo tipo palheta 4" un 7 - -
6.8 Visor de Fluxo 1" un 7 - -
6.9 Quadro de comando de bombas de incéndio - Hidrante un 2 - -
6.10 Quadro de comando de bombas de incéndio - Sprinkler un 2 - -
6.11 Hidrante de passeio para SPK/HID com caixa alvenaria com T-33 Completo un 6 - -
6.12 Caixa de incéndio em chapa #14 pintada em vermelho un 51 - -
6.13 Mangueira de fibra sintética e borracha vulcanizada @ 11/2"x15m un 102 - -
6.14 Esguicho jato sélido, requinte fixo @ 16mm un 51 - -
6.15 Cesto movel para mangueira un 51 - -
6.16 Adaptador STORZ @ 21/2"X11/2" un 51 - -
6.17 Registro globo angular 452 21/2" un 51 - -
6.18 Chave para conexdo STORZ un 51 - -
6.19 Bico de sprinkler @ 15 em bronze tipo pendente un 1925 - -
7 - INSTALAGOES FiSICAS
Descri¢do Unid. Quant. Marca Modelo
Sede Area do terreno sede m? 18156 - -
Sede Area construida sede m? 25137 - -
Sede Vagas internas de estacionamento un 326 - -
Gréfica | Area do terreno sede m? 3500 - -
Gréfica | Area construida sede m? 2478 - -
7.1 Esquadrias
Descrigdo Unid Quant. Marca Modelo
Vidro laminado em PVB.
7.1.1 Esquadria em aluminio structural glassing - fachada m? 4535 Cristalmais Moldura em aluminio
preto.
7.1.2 Portas de madeira revestidas em laminado un 200 Pormade Porta lisa em Curupixa
7.1.3 Portas corta fogo - 0,90x2,10m un 12 - -
7.1.4 Portas corta fogo - 2,00x2,10m un 4 - -
7.15 Portas metalicas veneziana - 0,70x2,10m un 10 - -
7.1.6 Portas metalicas veneziana - 1,80x2,10m un 8 - -
7.1.7 Portas saida emergéncia - 1,05x2,15m un 3 - -
7.1.8 Painéis em vidro temperado incolor 10mm m 200 - -
7.2 Revestimentos
Descrigdo - PISO Unid. Quant. Marca Modelo
721 Calrpete em m.anta, agulhado, 100% polipropileno, altura do fio 10mm, m? 1060 WK Carpete Modelo 920
trafego comercial C5
722 Carpete elm placas 50.x50cm, agulhado, 100% polipropileno, altura do fio m? 5517 WK Carpete Modelo 920
10mm, trafego comercial C5
7.23 Concreto cimentado liso m? 8331 - -
7.2.4 Concreto rigido usinado frisado sobre laje m? 357 - -
7.2.5 Concreto rigido usinado sobre laje m? 575 - -
7.2.6 Granitina - concreto de alta resisténcia acabamento polido m? 3762 - -
7.2.7 Granito Branco Dallas 50x50cm m? 27 - Dallas
7.2.8 Granito verde rain forest espessura 2mm, acabamento levigado (escadas) m? 148 - Rain Forest




Granito verde rain forest espessura 2mm, acabamento polido e/ou

7.2.9 K N m? 5261 - Rain Forest
flameado. Dimensdes: 55x55cm
7.2.10 |Laminado de madeira m? 177 - -
7.2.11 Laminado Melaminico em placas; Dissipativo; Dimensdes: 600x600x2mm m? 29 Formica -
7212 Meio-fios e sarjetas - Guias de concreto pré-moldadas e sarjetas de concreto m 200 ) )
moldadas in loco e outros elementos de transigdo de pisos
7.2.13 Pavimentacgdo asfaltica m? 1200 - -
Piso vinilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa de superficie
7.2.14 resistente e PUR (protegdo de poliuretano reforgado); Espessura: maior que m? 144 Megafloor -
3mm; Dimensdes: 1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior)
Piso vinilico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm, altamente resistente a
impacto, 100% PVC, base antideslizante incorporada, 100% reciclavel, Evolution - Fantasia - LF
7.2.15 . . K B . B m? 450 Eucafloor
hipoalergénico, antiderrapante, absorve ruidos, instalagdo sem cola, 5205
antideslizante, ideal para trafego comercial.
7.2.16 Piso Elevado sem revestimento m? 5188 Fab. Pisos do Brasil Modelo F 52
Placas de sombreamento (plagueado); Dimensdes: mddulos de 80x80x4cm
7.2.17 com juntas secas, apoiados sobre um suporte cilindrico de concreto, m? 3665 Concrefit -
composto basicamente de duas pegas: base e tampa
7.2.18 Placa de concreto 50x50 un 200 - -
7.2.19 Placa de concreto armado 80x80 un 50 - -
7.2.20 |Bloquete m? 250 - -
Descrigao - PAREDE Unid. Quant. Marca Modelo
2221 Aco inox escovado, em chapa n? 18, contraplacados com compensados MDF m? 85 ) )
de 10mm, seguindo modulagdo de 1,25m
2222 Calrpete em m.anta, agulhado, 100% polipropileno, altura do fio 10mm, m? 659 WK carpete Modelo 920
trafego comercial C5
7293 LaminAad<.) melaminico de espessura 1,3mm nas (.:Iimenst”)es de 1,25x3,08m - m? 3855 Standart Formiline
Referéncia de cor: L108-ovo e acabamento texturizado
7.2.24 Madeira - lambri de madeira padrdo Curupixa m? 300 Sebba Padrdo Curupixa
7.2.25 Madeira - laminado de madeira padrdo Ipé m? 363 Sebba Padrdo Ipé
Descrigdo - FORRO Unid. Quant. Marca Modelo
2296 P!aca df gesso acartonado, revestido por cartdo duplex, acabamento liso, m? 14832 Lafargi Dry Wall
dimens&es 240x120 cm e espessura de 12,5 mm
Descri¢do - PINTURA Unid. Quant. Marca Modelo
7.2.27 Tinta acetinada, cor Bianco Sereno, interior m? 9300 - -
7.2.28 Tinta acrilica fosca, cor branco neve, para interior e exterior m? 14832 - -
7.2.29 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor amarela m 1000 - -
7.2.30 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor azul m? 10 - -
7.2.31 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor preta m? 50 - -
7.2.32 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor branca m? 10 - -
7233 T.ratamento em concreto aparente interno (paredes, pilares) - Hidrofugantes m? 3830 ) )
siloxano soluvel em dgua
7.2.34 Tratamento em concreto aparente (Verniz puro + verniz a base de solvente) m? 3959 - -
7.3 DIVISORIAS
Descrigao Unid. Quant. Marca Modelo
73.1 Diviséria painel cego m? 700 - -
7.3.2 Diviséria painel meio cego e meio vidro duplo m? 100 - -
8 - SISTEMA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP
Descri¢do Unid. Quant. Marca Modelo
8.1 Tanque P-500 @ 80 x 2,25m conj. 1 - -
8.2 Tubulagdo m 144 - -
8.3 Ponto terminal un 3 - -
9 - PAISAGISMO
Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
9.1 Grama batatais m? 10650 - -
9.2 Bombax malabaricum (paineira vermelha) un 53 - -
9.3 Charisia speciosa (paineira branca) un 48 - -
9.4 Erythrima folcata (mulunju ou suim3) un 13 - -
9.5 Tabebuia roseo-alba (ipé branco) un 8 - -
9.6 Eugénia dysenterica (cagoiteira) un 38 - -
9.7 Himathantus obovotus (pau-de-leite) un 34 - -
9.8 Butia archeri (butiazinha) un 19 - -




10 — ELEVADORES:

Descrigdo Unid. Quant. Marca Modelo
101 Nﬂmer? 87893, linha FD'N, destinagdo Comercial, cap.)acidade seiscentos kg, un 1 Thyssenkrupp Elevadores i
com trés paradas e velocidade sessenta metros por minuto
102 Nume.ro 87894, linha FDN, destinagdo Comercial, capécidade seiscentos kg, un 1 Thyssenkrupp Elevadores i
com cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto
10.3 NL’Jme.ro 87895, linha FDN, destinagdo Comercial, capa.cidade seiscentos kg, un 1 Thyssenkrupp Elevadores i
com cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto
Ndmero 87896, linha FDN, destinagdo Comercial, capacidade 1350 (um mil
10.4 trezentos e cinquenta) kg, com cinco paradas e velocidade sessenta metros un 1 Thyssenkrupp Elevadores -
por minuto
Ndmero 87897, linha FDN, destinagdo Comercial, capacidade 1350 (um mil
10.5 trezentos e cinquenta) kg, com cinco paradas e velocidade sessenta metros un 1 Thyssenkrupp Elevadores -
por minuto
Numero 87898, linha FDN, destinagdo Comercial, capacidade 1350 (um mil
10.6 trezentos e cinquenta) kg, com cinco paradas e velocidade sessenta metros un 1 Thyssenkrupp Elevadores -
por minuto
11- CONDICIONAMENTO DE AR
CONDENSADORAS EVAPORADORAS
Item L LT O ) Lo L L L
40 |30 . 15 10 [15 (sPLITAO) | 030 | Piso-
Nome da UC | Fabricante Modelo FSNB. | FsNB FSNB | FSNB | FsNB H3P | TETO | TOTAL
111 GRAFICA 1 DIVERSOS ACJ 0oj|0|j0O0|O0O|O|O]|O 0 [0|0] 8
11.2 GRAFICA 2 SPRINGER 80000 BTU oj|0|jO0|O0O|O|O]|O 0 (0|1]1
11.3 GRAFICA 3 SPRINGER 80000 BTU 0o|0|j]O0O|O0O|O|O]O 0 (0|1]1
114 GRAFICA 4 SPRINGER 30000 BTU o|j0j0|O0O|O0O|O]O 0 (0|1]1
11.5 GRAFICA 5 SPRINGER 30000 BTU o|0|j]O0O|O0O|O|O]O 0 (0|1]1
11.6 GRAFICA 6 SPRINGER 30000 BTU oj|0|jO0|O0O|O0O|O]O 0 (0|1]1
11.7 GRAFICA 7 HITACHI K7 60000BTU| 1 (O | O | O |O|O|O 0 |0|O| 1
11.8 GRAFICA 8 HITACHI K7 60000BTU| 1 (O | O | O |O]|O|O 0 |0|Of1
11.9 GRAFICA 9 HITACHI K7 60000BTU| 1 | 0| 0| O |O0O|0O]|O 0 (0|]0]1
11.10 UC-SS-8 CARRIER 38CCRO60235| 0| 0| 0| O |0O0|0O]|O 0 (0|1]1
MC
11.11 |UC-1PAV-AUD- HITACHI RAA0O30J3Ss | 0| O0O|JO| O(|0O]|O]|O 0 (1|]0]1
2
11.12 UC-SS-6 HITACHI RAA0O30J3Ss|0O|O0O]|JO| O(|0O]|O]|O 0 (1|]0]1
11.13 UC-SS-7 HITACHI RAA0O30J3S|0O|O0O|JO| O(|0O]|O]|O 0 |1|0(1
11.14 UC-SS-4 HITACHI RAP 075BS 0o|0|jO0O|O0O|O|O]O 1 (0|0]|1
11.15 UC-SS-5 HITACHI RAP 075BS 0o|0|j]0|O0O|O0O|0O]O 1 |0j0]|1
11.16 | UC-1PAV-AUD HITACHI RAP 200 0(0]| O 0 0[(0]|O 1 (0|01
11.17 |UC-1PAV-AUD- HITACHI RAP 200 o|j0jO0O|O0O|O|O]|O 1 (0|0]|1
1
11.18 | UC-SSAUD-1 HITACHI RAP 200 ofojofo0|ojofoO 1 (0|01
11.19 | UC-SSAUD-2 HITACHI RAP 200 0|0|O0|0]0O]|O 1 (0|0]1
11.20 UC-TE-AUD HITACHI RAP 200 0|0|O0|O0O]|0O]|O 1 (0|]0]1
11.21 | UC-1PAV-2A HITACHI RAS 10 FSN [0 2(3|0]|0f0|O 0 |0|0O| S5
11.22 | UC-1PAV-2B HITACHI RAS 10 FSN |0 1|12 ]|1]|0(1 0 [0(0]| 6
11.23 | UC-1PAV-3A HITACHI RAS 10 FSN |2 of1|j]0(1(0]|O0 0 [0(0] 4
11.24 | UC-1PAV-3B HITACHI RAS 10 FSN [0 2(0|2]2(|0|O0 0 |0|0Of 6
11.25 UC-SS-1A HITACHI RAS 10 FSN [0 0|3]|3|0]0]O0 0 |0|0Of 6
11.26 UC-SS-1B HITACHI RAS 10 FSN [0 0|33 |0]0]O0 0 |0|0Of 6
11.27 | UC-SS-TE-1A HITACHI RAS 10 FSN |0 o(fo|6|0[0]|O 0 [0(0] 6
11.28 | UC-SS-TE-1B HITACHI RAS 10 FSN |0 ofo|7|0f0]|O 0o [0|0] 7
11.29 UC-TE-1A HITACHI RAS 10 FSN [0 0|0|6|0]|0]|O 0 |0|0Of 6
11.30 UC-TE-1B HITACHI RAS 10 FSN [0 oO|4]| 11|00 0 |0|0Of 6
11.31 | UC-1PAV-2C HITACHI RAS 12 FSN [0 3(2|0]|0(f0fO0 0 |0|0O]| S5
11.32 | UC-1PAV-2D HITACHI RAS12FSN |0 | 4|1 | 0 |0|O0]|O 0 [0|0] 5
11.33 | UC-2PAV-2A HITACHI RAS12FSN | 2| 02| 0 |[1|0]|O 0 [0|O0] 5
11.34 | UC-2PAV-2B HITACHI RAS12FSN (04| O[O |1 (0|0 0 |0|0O]| S5
11.35 | UC-2PAV-2C HITACHI RAS12FSN (1 (13 (O |O(fO|O 0 |0|0O]| S5




11.36 | UC-2PAV-2D HITACHI RAS12FSN (O |1 |2 | 4 |O(O|O 0 |0|0O]| 7
11.37 | UC-2PAV-3A HITACHI RAS12FSN (0|23 (O |1 (0|0 0 |0|0Of 6
11.38 | UC-2PAV-3B HITACHI RAS12FSN |0 |3 (3| 0 |0|0]|O 0 [0[0] 6
11.39 | UC-3PAV-2A HITACHI RAS12FSN |0 |3 | 1 1]12]|0f0 0o [0|0] 7
11.40 | UC-3PAV-2B HITACHI RAS12FSN [0 (4 | 1 1({0|0]|0 0 |0|0Of 6
11.41 | UC-3PAV-2C HITACHI RAS12FSN (0[O |2 [ O |5(1(|O0 0O |0|Of 8
11.42 | UC-3PAV-2D HITACHI RAS12FSN (2 (0|1 [ 0|2 (0|0 0 |0|0O]| S5
11.43 UC-SS-1C HITACHI RAS12FSN |0 | O 6| 0O |0|O0]|O 0 [0(0] 6
11.44 UC-SS-1D HITACHI RAS12FSN |0 | O 5| 2 |0|0]|O 0 [0|0] 7
11.45 UC-SS-2A HITACHI RAS12FSN (0O (O |4 3 |1(0|O 0 |0|0Of 8
11.46 UC-SS-2B HITACHI RAS12FSN (O |11 (5 |O0(f1(|O0 0O |0|Of 8
11.47 UC-SS-2C HITACHI RAS12FSN (0O (4|0 O |2 (0|0 0O |0|0Of 6
11.48 UC-SS-2D HITACHI RAS12FSN |0 |3 | O 1]13|0f0 0o [0|0] 7
11.49 | UC-SSAUD-3A HITACHI RAS12FSN (O[O [ 1 [ O |O(|O|9 0 |0|0Of10
11.50 | UC-SSAUD-3B HITACHI RAS12FSN |0 | O [ 4| 0O |O0(|1]2 0o [0|0] 7
11.51 UC-TE-1C HITACHI RAS12FSN (3 (0O O |O(fO|O 0 |0|O0] 3
11.52 UC-TE-1D HITACHI RAS12FSN (3 (1 (0[O |O(fO|O 0O |0|Of 4
11.53 | UC-TE-AUD-A HITACHI RAS12FSN (O[O O 7 |O (OO 0 |0|0O]| 7
11.54 | UC-TE-AUD-B HITACHI RAS12FSN (O (O[O 7 |O (OO 0 |00 7
11.55 | UC-1PAV-4A HITACHI RAS16FSN [0 [ 2 | 2 3 4 (0|0 0 |0|0f11
11.56 | UC-1PAV-4B HITACHI RAS16FSN (0O (O[O | 8 |3 (1|0 0 |0|0f12
11.57 UC-2PAV-4 HITACHI RAS26FSN (1 (44| 2 |2(0|O0 0 |0|0f13
11.58 UC-3PAV-3 HITACHI RAS26FSN [ 2 [0 | 2 1(4]|0]|0 0 |0|0O]| 9
11.59 UC-3PAV-4 HITACHI RAS26FSN [0 (4|53 |3 (0|0 0 |0|0f15
11.60 | UC-1PAV-01 HITACHI RAS40FSN | 0|2 |14/ 0 |1 |2]| O 0 [0[0]19
11.61 | UC-2PAV-01 HITACHI RAS40FSN (O |7 1| 12| 2 (0| O 0 |0|O0f22
11.62 UC-3PAV-1 HITACHI RAS40FSN | 2 | 2 1(9]|2]|0 0 |0|0f23
11.63 UC-SS-3 HITACHI RAS40FSN (O (2|7 | 12| 0 (1|0 0 |0|O0f22
TOTAL 21| 62| 99| 103| 51| 9| 12 7 [3]|6|381
VENTILADORES
Descri¢do Fabricante Modelo Quant.
11.64 VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/1/R — 180-2 1
11.65 VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/11/R — 180-Z 1
TOTAL 2
SPLIT
Descri¢ao Fabricante Modelo Quant.
11.66 SPLIT AGRATTO HI WALL - 22.000 BTU'’s 1
TOTAL 1
CONDENSADORAS
Descrigdo Quant.
11.67 30000 BTU 3
11.68 | 38CCR0O60235 MC 1
11.69 80000 BTU 2
11.70 ACJ 8
11.71 K7 60000 BTU 3
11.72 RAA 0301J3S 3
11.73 RAP 075BS 2




11.74 RAP 200 5

11.75 RAS 10 FSN 10

11.76 RAS 12 FSN 24

11.77 RAS 16 FSN 2

11.78 RAS 26 FSN

11.79 RAS 40 FSN 4
TOTAL 70

12 - UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY):

Item Descrigdo

121 N2 de série: 0908060019; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA

12.2
N2 de série: 0908060021; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA

12.3 N¢ de série: B29001600180; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA

12.4 | N2 de série: B2900160181; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA

ANEXO | - B— ATIVIDADES DE MANUTENCAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL)

PLANO DE MANUTENGAO:
A CONTRATADA devera utilizar o Plano de Manutengdo, sugerindo alteragdes quando necessarias, que devem ser aceitas pelo CONTRATANTE, detalhando as
atividades de manutencdo e a periodicidade minima com que deverdo ser executadas.
O Plano de Manutencdo ndo é exaustivo e ndo limita as atividades complementares necessdrias para a correta operagdo e conserva¢ao das edificagbes do
Conselho da Justica Federal.
Nas tabelas do Plano de Manutengdo abaixo, a periodicidade minima das rotinas pode ser: Diaria (D), Semanal (S), Quinzenal (Q), Mensal (M), Bimestral (B), Trimestral
(T), Semestral (ST) ou Anual (A):

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
SISTEMA ELETRICO SUBESTAGAO REBAIXADORA DE
TENSAO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos

Inspegdo das caixas de passagem X

Inspegdo do relé de sobrecorrente primario X

Inspegdo visual geral

Limpeza geral

Retirada de p6 dos equipamentos

X [ X | X | X

Limpeza das entradas de ar da refrigeracdo
dos transformadores

>

Verificagdo dos circuitos de protegdo

Verificagdo das conexdes de linha e X
aterramento

Verificagdo do estado de conservagdo das
muflas de emendas de derivagdes X

Inspegdo do estado das capas isolantes, fios e
cabos

Inspegdo termografica

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUADROS DE COMANDO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE D |5s I Q ‘ M l B ‘ T | ST | A




Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, X
elétricos ou mecanicos

Verificagdo da existéncia de fusiveis X
queimados

Inspegdo da pressdo de contato dos fusiveis X
Inspegdo do estado das bases fusiveis quanto X

a0 aquecimento

Verificagdo do fechamento correto das

tampas dos porta-fusiveis X

Inspegdo do estado das chaves magnéticas X
Verificagdo do contato dos porta-fusiveis para X
evitar fusdes

Verificagdo do arco em excesso das chaves X
magnéticas

Verificagdo do ajuste dos relés de sobrecarga X
Verificagdo do isolante e continuidade do X
enrolamento das bobinas das chaves

magnéticas

Verificagdo do estado de conservagdo das X
bases fusiveis

Reaperto dos bornes de ligagdo das chaves X
magnéticas

Reaperto dos parafusos de contato dos X

botdes de comando

Verificagdo da equalizagdo da pressdo no X
fechamento dos contatos

Limpeza das camaras de extingdo e dos X
contatos das chaves magnéticas

Lubrificagdo das partes mecanicas das chaves X
magnéticas

Teste de isolagdo e continuidade dos circuitos X
Ajuste de pressdo dos contatos X

Inspegdo termografica

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUADROS GERAIS

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T

Leitura dos instrumentos de medigGes X
Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, X
elétricos ou mecanicos

Limpeza externa dos armarios X
Verificagdo do aquecimento dos disjuntores X

Verificagdo do equilibrio das fases nas saidas
dos disjuntores X

Medicdo da amperagem (com
amperimetro/alicate) dos alimentadores dos X
circuitos em todas as saidas dos disjuntores

Verificagdo dos contatos dos disjuntores X
Verificagdo da concordancia com as condigGes X
limites de amperagem maxima permitida para

circuitos

Inspecdo das camaras de extingdo X
Inspeg¢do no barramento e terminais X
conectores

Limpeza das camaras de extingdo X
Controle da carga nos disjuntores X
Verificagdo dos cabos na saida dos disjuntores X
evitando pontos de resisténcia elevada

Verificagdo do sistema de aterramento X
Verificagdo da regulagem dos relés de sobre X

carga




Verificagdo da tensdo das molas dos
disjuntores

Limpeza interna do quadro

Medigdo e registro da resisténcia de
aterramento dos armarios dos quadros

Aferigdo dos instrumentos de medigdo do
painel

Inspegdo termografica

Verificagdo e reaperto e, se necessario,
refazer, a conexdo dos cabos

Verificagdo e corregdo da abertura e
fechamento dos armdrios

Ajuste dispositivos de comando dos
disjuntores

Lubrificagdo das articulagdes de disjuntores

Reaperto geral

Limpeza geral com ar comprimido

Combate a corrosdo e retoque da pintura do
gabinete, se necessario

X | X | X | X

Inspegdo das camaras de extingdo de
disjuntores

Lubrificagdo das dobradigas das portas

Inspegdo termografica do sistema elétrico

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T

ST

Verificagdo do agquecimento nos disjuntores

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos

Verificagdo de aquecimento nos condutores
de alimentacdo e distribuigdo

Verificagdo dos disjuntores evitando pontos
de resisténcia elevada

Controle da amperagem dos alimentadores

Verificagdo no funcionamento dos disjuntores

Verificagdo da fixagdo do barramento e
conexdes

Verificagdo do estado dos fios e cabos na
entrada e saida dos disjuntores

Controle de carga nos disjuntores

Verificagdo do equilibrio de fases com todos
os circuitos ligados

Reaperto dos parafusos de fixagdo dos
barramentos, conectores e terminais

Lubrificagdo das dobradigas das portas dos
armarios

Reaperto dos parafusos dos barramentos de
entrada e saida

Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores,
quadros e barramentos

Verificagdo da existéncia de partes
carbonizadas ou amareladas, indicativas de
fadiga do isolamento e corregdo assim que
detectado o problema

Verificagdo e corregdo a existéncia de ligagdes
incorretas ou improvisadas

Combate a corros3o e retocar a pintura dos
quadros




Limpeza geral com ar comprimido

Inspegdo termografica

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO

ILUMINAGCAO E TOMADAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST A

Inspegdo das lumindrias quanto a existéncia X
de lampadas queimadas ou inoperantes

Verificagdo dos interruptores das lampadas X
quanto as condiges operacionais

Verificagdo da existéncia de ruido nos X
reatores

Verificagdo das lumindrias de iluminagdo de X

emergéncia das dreas comuns

Reaperto dos parafusos de fixagdo das
tomadas

Verificagdo do sistema de fixagdo das
lumindrias

Verificagdo da estanqueidade das luminarias
externas

Limpeza das lumindrias e lampadas

Limpeza e teste dos reatores

Teste de corrente e alimentagdo das tomadas

Verificagdo dos pinos fémea de contato das
tomadas

Verificagdo do aterramento das luminarias

Medigdo do isolamento dos circuitos quanto
ao estado dos fios

Verificagdo do estado de conservagdo dos
espelhos e tampas

Verificagdo e corre¢do do funcionamento dos
blocos auténomos

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

ESTRUTURA

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST A

Verificar o estado geral da estrutura

Verificar o estado de conservagdo das X
construgdes em alvenaria

Verificar a existéncia de trincas, rachaduras X
ou areas deterioradas

Verificar a existéncia de infiltragdes X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

ELMENTOS DE FECHAMENTO E VEDAGAO

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DS|Q‘M‘B‘T|ST|A




Verificar o estado de conservagdo das divisérias X
Verificar a existéncia de furos e pontos danificados, X
deteriorados ou incompletos nas divisorias
Verificar a existéncia de empenos e desniveis e X
problemas de travamento dos painéis de divisorias
Verificar o estado de conservagdo das portas e janelas X
Verificar a existéncia de furos e pontos danificados ou X
deteriorados nas portas, janelas e esquadrias
Verificar a existéncia de empenos, desniveis e
problemas de travamento das portas, janelas e X
esquadrias

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST

Verificar o estado geral da impermeabilizagdo da X
cobertura

Verificar estado geral das calhas e rufos X
Executar limpeza das calhas e rufos X
Verificar estado geral das grades, grelhas, X

correntes, ralos e condutores

Executar limpeza das grades, grelhas, correntes, X
ralos e condutores

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL PISO ELEVADO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE

D S Q| ™M B T ST

Verificar estado geral das placas

Verificar estrutura de sustentagdo

Verificar problemas de alinhamento e jungdo das X
placas
Verificar o estado geral do revestimento das placas X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
CIVIL PISOS E REVESTIMENTOS

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRIGAO DA ATIVIDADE
D S Q| M B T | ST

Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes,

deterioradas, manchadas ou danificadas de pisos X

de pedra

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas X

nos pisos

Verificar estado de conservagdo e vedagdo da X
estrutura

Verificar problemas de corrosdo e oxidagdo em
ferragens (portdes, corrimdo, guarda-corpo, X
grades, brises, estruturas)

Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes,
deterioradas, manchadas ou danificadas de pisos e X
revestimentos ceramicos

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas
em pisos e revestimentos cerdmicos

Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes,
deterioradas, manchadas ou danificadas de pisos e X
revestimentos de marmore e granito

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas
em pisos e revestimentos de marmore e granito

Verificar a existéncia de fissuras, trincas e pontos
danificados em pisos cimentados

Verificar a existéncia de fissuras, trincas e pontos
danificados, deteriorados ou com sinais de X
apodrecimento e ataques de insetos em
revestimentos de madeira




Verificar estado geral, existéncia de pontos falhos,
desgastados ou faltantes de fitas e cantoneiras X
antiderrapantes

Verificar estado geral, existéncia de pontos falhos,
pegas danificadas, faltantes e afundamentos do X
piso intertravado

Verificar a existéncia de manchas, bolhas, areas
estufadas ou qualquer outro indicativo de X
infiltragdo ocorrida em pintura e textura

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL FORRO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST
Verificar o estado de conservagdo dos X
elementos
Verificar a existéncia de furos e pontos
e X X

danificados, deteriorados ou faltantes
Verificar a existéncia de manchas, bolhas e X
outros sinais de infiltragdo
Verificar existéncia de fissuras ou trincas X
Verificar a existéncia de empenos e desniveis X
Verificar problemas de travamento das placas X
Verificar os elementos fixados no forro
(lumindrias, detectores, lumindrias de X
emergéncia, sirenes)

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA MEDICAO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST

Proceder com a leitura e registro da medigdo X
do hidrometro
Verificar estado geral e vazamentos do X
hidrometro
Comparar consumo didrio com a média de X
referéncia
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
HIDRAULICA RESERVATORIOS E CAIXA D’AGUA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST

Verificar nivel do reservatério X
Verificar posi¢do correta das valvulas X
(aberta/fechada)

Verificar nivel das caixas superiores X
Verificar o estado de conservagdo das caixas X
superiores

Verificar existéncia de vazamentos e

e " - X

infiltragdes nas paredes do reservatério

Proceder com leitura e registro da pressdo do X

manometro

Proceder com limpeza das vélvulas, registros X
e vigias

Realizar limpeza geral do reservatério com
produtos quimicos adequados e fazer a
desinfec¢do bacteriolégica com posterior X
apresentacdo do laudo técnico sobre a
qualidade da dgua

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE




HIDRAULICA BOMBAS DE RECALQUE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q (M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal | X
e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragdes
anormais de origem elétrica ou mecanica

Verificar as condigdes do acoplamento, | X
bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice- X
versa

Verificar o nivel de éleo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no
equipamento

Verificar as condigdes do selo mecanico X

Verificar as condiges de fixagdo da bomba com
referéncia a base, amortecedores e conexdes

Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos
de acionamento, chave-boia, fusiveis, relés X
térmicos, etc.

Medir e registrar a temperatura e pressdo X
manométrica nas

Limpar e lubrificar o motor e a bomba X

Verificar, durante o periodo de operagdo das
bombas, a estanqueidade do conjunto,

X
avaliando o desempenho das viélvulas de
retengdo, dos rotores e dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, X
gaxetas, mancais, valvulas e registros.
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
HIDRAULICA BOMBAS DE ESGOTO A VACUO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal | X
e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragGes
anormais de origem elétrica ou mecanica

Verificar as condigdes do acoplamento,| X
bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice- X
versa

Verificar o nivel de éleo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no
equipamento

Verificar as condigdes do selo mecanico X

Verificar as condig¢Oes de fixagdo da bomba com
referéncia a base, amortecedores e conexdes

Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos
de acionamento, chave-boia, fusiveis, relés X
térmicos, etc.

Medir e registrar a temperatura e pressdo X
manométrica nas bombas

Limpar e lubrificar o motor e a bomba X

Verificar, durante o periodo de operagdo das
bombas, a estanqueidade do conjunto,

. . X
avaliando o desempenho das valvulas de
retengdo, dos rotores e dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos,
X

gaxetas, mancais, valvulas e registros




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BOMBAS DE AGUAS PLUVIAIS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal
e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragBes
anormais de origem elétrica ou mecanica

Verificar as condigdes do acoplamento,
bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-
versa

Verificar o nivel de éleo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no
equipamento

Verificar as condigdes do selo mecanico X
Verificar as condi¢Oes de fixagdo da bomba com X
referéncia a base, amortecedores e conexdes

Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos

de acionamento, chave-bodia, fusiveis, relés X
térmicos, etc.

Medir e registrar a temperatura e pressdo X

manométrica nas bombas

Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das

bombas, a estanqueidade do conjunto, X
avaliando o desempenho das valvulas de

retengdo, dos rotores e dos mancais

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, X

gaxetas, mancais, valvulas e registros

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BOMBAS DE INCENDIO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal
e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragBes
anormais de origem elétrica ou mecanica

Verificar as condigdes do acoplamento,
bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-
versa

Verificar o nivel de dleo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas

Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no
equipamento

Verificar as condig¢des do selo mecanico X
Verificar as condi¢Oes de fixagdo da bomba com X
referéncia a base, amortecedores e conexdes

Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos

de acionamento, chave-bodia, fusiveis, relés X
térmicos, etc.

Medir e registrar a temperatura e pressao X

manométrica nas bombas

Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das
bombas, a estanqueidade do conjunto, X

avaliando o desempenho das valvulas de
retengdo, dos rotores e dos mancais




Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos,
gaxetas, mancais, valvulas e registros

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

TUBULAGOES E CAIXAS COLETORAS

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST

Verificar a ocorréncia de retorno de odores nas
tubulagdes

Verificar a  ocorréncia de vazamentos,
entupimentos e outros defeitos na tubulagdo

Verificar a estanqueidade e nivel da caixa de
gordura, sabdo e areia

Verificar estanqueidade das caixas de esgoto e
aguas pluviais

Verificar o estado geral de conservagdo das caixas
de inspe¢do/passagem

Proceder com limpeza e desobstrugdo dos sifoes
das pias e lavatérios

Verificar a existéncia de agua no ralo sifonado

Proceder com limpeza e desobstrugdo dos ralos e
caixas sifonadas

Verificar as conex&es das pegas com a tubulagdo

Verificar o estado de conservagdo e fixagdo das
tubulagbes aparentes

Executar a limpeza da caixa de gordura, sabdo e
areia

Realizar limpeza da caixa de esgoto

Realizar limpeza da caixa de aguas pluviais

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BANHEIROS E COPAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST

Verificar o funcionamento e regulagem das
vélvulas e registros dos mictdrios, sanitdrios,
torneiras, duchas e chuveiros

Verificar o funcionamento das resisténcias dos
chuveiros

Verificar a  ocorréncia de entupimentos,
vazamentos ou outros defeitos

Testar a operagdo das torneiras e mictérios
automaticos (com funcionamento por sensores ou
por pressdo), efetuando as regulagens de vazdo

Verificar o estado de conservagdo dos metais,
observando as pegas de acabamento faltantes
(canoplas, carrapetas, etc.)

Verificar os acoplamentos e os anéis de vedag¢do

Realizar limpeza dos exaustores

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST

Verificar a integridade dos lacres

Verificar a carga dos extintores

Verificar a existéncia de danos ou corrosdo nos
extintores

Inspecionar e limpar os bicos de “sprinklers”

Realizar inspegdo nos mandmetros, pressostatos e
chaves de fluxo

Realizar teste geral das mangueiras




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AR CONDICIONADO

UNIDADES CONDENSADORAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Verificar a existéncia de objetos indesejaveis X
na area destinada as condensadoras
Verificar niveis de vibragdo e ruido das X
condensadoras
Verificar o estado do isolamento térmico X
préximo a unidade condensadora
Verificar existéncia de hélices trincadas, X
quebradas e/ou desbalanceadas
Verificar a fixagdo da grade de protegdo da X
hélice do ventilador
Verificar o sentido de rotagcdo da hélice e, em X
funcionamento, verificar o sentido do fluxo de
ar
Verificar a fixacdo das tubulagdes de cobre X
préximas a unidade condensadora
Verificar a existéncia e situagdo das tampas X
do equipamento, bem como a existéncia de
todos os parafusos
Verificar no corpo dos condensadores X
vestigios de o6leo e possiveis pontos de
vazamento
Verificar integridade dos pontos de solda e de X
conexdes roscadas
Verificar auséncia de tampas em todas as X
valvulas de servico existentes
Verificar aperto dos terminais elétricos da X
entrada de forcaR,SeT
Verificar a existéncia de sujeira, poeira ou X
corpo estranho dentro do quadro elétrico.
N3o utilizar removedor quimico (benzina,
thinner ou solventes) na limpeza
Inspecionar visualmente a existéncia de
pontos de oxidagdo ou a existéncia de cabos X
ou conectores soltos
Verificar se os valores da tensdo da rede nos X
bornes R, S e T estdo dentro da faixa aceitavel
Fazer a leitura dos dados exibidos no display e X
anota-los na ficha apropriada
Isolamento elétrico: Verificar com
Megometro, aplicando 500Vcc, isolamento X
minimo de 1 megaohms
Verificar estado do fusivel
Verificar estado do contator, dos contatos e
ruido de funcionamento apds 3 min — on / off
Relé: Verificar funcionamento on / off X
Filtro do Ciclo: Verificar diferenga de X
temperatura entre a entrada e saida do filtro.
Se houver diferenga de temperatura, o filtro
esta obstruido
Pressostato: Verificar a pressdo de desarme: X
R410A = 4,00~4,10 Mpa
Trocador Aletado: Verificar estado da X
serpentina
Valvula de 4 vias: Comutar de modo esfriar X
para aquecer. Verificar ruido no instante da
mudanga
Motor do ventilador:  Verificar com X
Megometro, aplicando 500Vcc, isolamento
minimo de 3 megaohms
Compressor: Verificar com Megometro, X

aplicando 500Vcc, isolamento minimo de 3
megaohms




Compressor: Verificar estado da borracha X
anti-vibragdo. Caso ressecada, sem
flexibilidade substituir
Compressor: Verificar estado de capa isolante X
do compressor (sem rachadura)
Aquecedor de dleo: Verificar funcionamento
Aterramento: Verificar estado do
aterramento
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
AR CONDICIONADO UNIDADES EVAPORADORAS
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST
Retirar e limpar os filtros de ar X
Verificar a existéncia de cabos elétricos
amassados, parcialmente rompidos e/ou com X
isolamento danificado
Verificar a existéncia e condigdo das tampas
do equipamento, bem como a existéncia de X
todos os parafusos
Verificar no corpo da evaporadora vestigios de X
6leo / possiveis pontos de vazamento
Inspecionar visualmente a existéncia de X
pontos de oxidagdo ou a existéncia de cabos
ou conectores soltos
Verificar o aperto dos terminais elétricos de X
entrada de forcaR,SeT
Verificar a existéncia de sujeira, poeira, corpo X
estranho ou umidade dentro do quadro
elétrico
Verificar se os valores da tensdo da rede nos X
bornes R, S e T estdo dentro da faixa aceitavel
Verificar a existéncia de alarmes atuantes na X
placa receptora de sinal
Verificar se hd condensagdo da serpentina X
evaporadora com a mesma ligada apenas em
ventilagdo
Verificar se ha desbalanceamento dos rotores
Verificar se painéis de acabamento estdo
trincados
Gabinete: Verificar estado de limpeza. Ndo X
utilizar removedor quimico (benzina, thinner
ou solventes). Verificar isolamento termo
acustico
Bandeja de dreno: verificar vazamento de X
dgua. Lavar a bandeja e desobstruir o dreno
Verificar fixagdo dos painéis
Verificar ~ funcionamento dos controles
remotos
Isolamento Elétrico: Verificar com X
Megbmetro, aplicando 500Vcc, isolamento
minimo de 1 megaohms
Motor do Ventilador:  Verificar com X
Megometro, aplicando 500Vcc, isolamento
minimo de 3 megaohms
Trocador Aletado: Verificar estado da X
serpentina
Conexdo: Verificar vazamento de refrigerante X
nas conexdes roscadas
Bomba de dreno: Verificar se agua X
condensada estd fluindo normalmente
Boia de dreno: Verificar atuagdo da boia de X

dreno

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AR CONDICIONADO

SISTEMA DE AUTOMAGAO CSNET

FREQUENCIA DA ATIVIDADE




DESCRICAO DA ATIVIDADE D

Verificar se ha alarmes atuantes no display da
Csnet Web

Através das telas exibidas pelo software X
verificar em todas as Csnet's Web se hd o
reconhecimento e comunicagdo com todo o
sistema de ar condicionado instalado

Verificar se a interface esta instalada em local
apropriado

Verificar a condigdo dos cabos de comando (1
e 2) e se os mesmos estdo devidamente
conectados

Verificar se o cabo de alimentagdo elétrica da
Csnet web esta instalado corretamente

Verificar se a tampa da caixa metdlica estd
com todos os quatro parafusos fixados

Analisar através das telas exibidas pelo
software se ha alguma geragdo de alarmes no
sistema

Testar comandos basicos de automacgdo tais
como: ligar/desligar evaporadoras, alterar set
point, alterar nivel de ventilagdo

Analisar a performance dos sistemas de ar
condicionado instalado, através dos dados
exibidos nas telas

Fazer backup das leituras ao término das
andlises

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS DE JANELA

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q| ™M B T | ST

Retirar e limpar os filtros de ar

X

Verificar a existéncia de cabos elétricos amassados,
parcialmente rompidos e/ou com isolamento danificado

Verificar o aperto dos terminais elétricos de entrada de X
forga R, S ou T, conforme o caso

Verificar a existéncia de sujeira, poeira, corpo estranho X
ou umidade dentro do quadro elétrico

Verificar se os valores da tensdo da rede nos bornes R, S X
ou T estdo dentro da faixa aceitavel

Verificar a existéncia de vazamento nas bandejas de X
drenagem

Verificar o estado geral de funcionamento dos X

equipamentos

Realizar a limpeza geral dos gabinetes dos|
equipamentos

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

UNIDADES CONDENSADORAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

D Q M B T ST
Verificar o estado geral das chaves e comandos X
da central, quanto ao aspecto e condi¢des de
operagdo, lampadas ou fusiveis queimados
Inspecionar visualmente o estado geral da X
bateria
Simular defeitos e fogo através dos dispositivos X
disponiveis na central com a finalidade de
verificar a atuagdo dos indicadores sonoros e
visuais
Verificar se os acionadores manuais estdo com o X
vidro em boas condi¢bes




No caso de haver intertravamento do sistema de
ar condicionado, ventiladores, "dumpers", Tc,
verificar se estes estdo funcionando controlados
pelos detectores

Verificar se os LED’s dos detectores indicam
corretamente o seu funcionamento

Inspecionar e substituir, se necessario, os
detectores quando:
a) Se repuser em funcionamento um sistema
que ficou desativado por tempo superior
a 6 meses;
b) Ha detectores que apresentem sinais de
avarias mecanicas ou corros3o interna;
c) Os detectores tenham sido pintados por
qualquer motivo;
d )Tenham sofrido danos devido a
sobrecarga elétrica ou a raios;
e) Quando forem submetidos a atmosferas
corrosivas.

Verificar se o acionamento do alarme dos
pavimentos ou setores para o painel central esta
em ordem e deste para todo o prédio

Verificar se o som dos alarmes é audivel em
todos os pontos da edificagdo com os
equipamentos dos ambientes funcionando
normalmente

Medir o consumo dos circuitos de detecgdo,
alarme e comandos auxiliares do sistema

Medir a resisténcia de terra do sistema de
aterramento

Medir tensdes e densidade dos eletrdlitos da
bateria, de acordo com as instrugdes do
fabricante, fazer a limpeza geral e passar
vaselina nos terminais se necessario

Testar a operagdo dos acionadores manuais

Fazer um teste amostral de operagdo dos
detectores em cada circuito

Verificar se a area coberta por cada detector de
fumaca é de 81 m2 e dos termovelocimétricos é
de 36 m2

Verificar se a maxima queda de tensdo nos
circuitos de detecgdo ndo ultrapassa 2% e se nos
circuitos de alarme ndo ultrapassa 10%

Anotar a minima reducdo de tensdo elétrica de
alimentagdo (alternada), capaz de acionar os
alarmes indicadores

Testar a indicagdo de circuito aberto e curto
circuito (circuito fechado)

Testar a indicagdo de circuito aberto e curto
circuito (circuito fechado)

Ensaiar um detector térmico ou
termovelocimétrico de cada lago, variando de
detector em cada teste, verificando se os de
temperatura fixa operam no maximo com 10%
acima da temperatura nominal de operagdo e os
termovelocimetros no maximo em 15 segundos,
quando atingido o seu gradiente nominal de
temperatura, de acordo com os procedimentos
definidos pelo fabricante

Ensaiar um detector i6nico de fumaga de cada
lago ou setor, variando de detector em cada
teste, verificando se atuam dentro de no
maximo 1 minuto quando sensibilizados

Ensaiar os detectores de chamas de acordo com
as instrugdes do fabricante

Verificar se os detectores estdo adequadamente
conectados e energizados, segundo as
recomendagdes do fabricante e das normas
técnicas

Testar a isolagdo entre os condutores e a terra
nos circuitos de detecgdo, alarmes e auxiliares




TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO SOFTWARE DE MONITORAMENTO
ODYSSEY
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A
Verificar se interface esta instalada e em X
funcionamento satisfatério
Analisar através das telas exibidas pelo software se ha X
alguma geragdo de alarmes no sistema
Através das telas exibidas pelo software, verificar se ha X
o reconhecimento e comunicagdo com todo o sistema
instalado
Verificar se hd setores silenciados. Caso positivo, X
restabelecer o funcionamento
Testar comandos bdsicos de automagdo tais como: X
silenciar alarme, desativar setor
Verificar e atualizar o enderegamento dos dispositivos X
de detecgdo
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply)

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S|Q|M‘B|T‘STA

MONITORAMENTO: compreende o acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por
semana, dos parametros do equipamento, a fim de se identificar, imediatamente, eventuais falhas. O
monitoramento pode ser efetuado diretamente nos equipamentos ou remotamente por meio de
dispositivos de comunicagdo instalados nos equipamentos.

MANUTENGCAO PREVENTIVA: engloba todos os servicos, pecas e insumos destinados a manter o
sistema, com funcionamento ininterrupto, seguro e adequado, tendo ainda a finalidade de evitar a
ocorréncia de defeitos no equipamento. Caracteriza-se por uma série de procedimentos destinados a
prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nos mecanismos ou pegas dos equipamentos e
compreende, principalmente, a limpeza, a regulagem, os ajustes e as lubrificagdes dos equipamentos
e de seus componentes, com o emprego de produtos especificos para tal. Os procedimentos incluem,
também, testes das partes elétricas, eletrénicas e insumos. As atividades minimas requeridas com
periodicidade s3o:

Limpar o UPS (Uninterruptible Power Supply),
incluindo ventiladores, baterias e todos os X
componentes associados

Verificar as condigdes mecanicas de todo o
sistema UPS (Uninterruptible Power Supply)

Aplicar teste funcional completo dos médulos do
UPS (Uninterruptible Power Supply), como
retificador, inversor, chave estética, by-pass
manual etc. Esses testes serdo realizados de X
acordo com o protocolo do fabricante e tém por
fungdo levantar eventuais falhas dos
equipamentos

Verificar a saida do UPS (Uninterruptible Power
Supply) e da distribui¢do de carga por fase

Aplicar teste funcional dos dispositivos de
indicagdo e monitoragdo do UPS X
(Uninterruptible Power Supply)

Aplicar teste de falta de rede do sistema

Atualizar o software do equipamento, com a

L . s X X
ultima versdo disponibilizada pelo fabricante

MANUTENGCAO CORRETIVA: formada pelos servicos, pegas e insumos destinados a corrigir os
eventuais problemas que afetem o funcionamento do sistema UPS(Uninterruptible Power Supply),
ocasionados por diversos fatores. Caracteriza-se por uma série de procedimentos destinados a
recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo os ajustes e as
regulagens mecanicos e eletrénicos, além dos reparos necessarios, da substituicdo de pegas e de
componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, observando-se os manuais e
normas técnicas especificas. Tao logo detectados os problemas, a MANUTENGCAO CORRETIVA deverd
ser aplicada de modo a evitar maiores danos aos equipamentos e ao sistema, conforme os protocolos
estabelecidos na contratagdo.




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

CABINA INTERNOS

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST
Painel de Operagéo - Verificagdo X
Interfone ou intercomunicador- Verificagdo X
lluminagdo, subteto e ventilador - Verificagdo, «
Limpeza
Painéis de acabamento, frisos e piso - Verificagdo X
Guarda copos e espelho X
Portas, corredigas e régua de seguranca - X
Verificagdo
Indicador - Verificagdo X
Comandos Cabineiro, ventilador e banqueta - X
Verificagdo

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

PAVIMENTO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q (M B T ST
Botoeiras e indicadores - Verificagdo X
Portas e soleiras - Verificagdo X
Aceleragdo, desaceleragdo e nivelamento - X
Verificagdo

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

CASA MAQUINA

DESCRIGCAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

N Q M B T ST
Protecgdo e conexdes (Painel de Forga) - X
Verificagdo
Quadro de comando - Verificagdo, Limpeza X
Bateria e fonte de luz de emergéncia - Verificagdo X
Madquina e cabos de tragdo - Verificagdo, Limpeza X
Motor de indugdo - Verificagdo X
Freio e Contato BK ou CPF — Verificagdo, Ajuste, X X
lubrificagdo e limpeza
Regulador de velocidade — Verificagdo, X
lubrificacdo e limpeza
Interfone ou intercomunicador - Verificagdo M
Limite final de subida - Verificagdo X
Limite final de descida - Verificagdo X
Aparelho de seguranga - Verificagdo X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

CABINA EM CIMA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Porta e contato de emergéncia - Verificagdo

Corredigas sup., sus. dos cabos e chaves de
indugdo — Verificagdo e limpeza

Aparelho de seguranga — Verificagdo e
limpeza

Operador de portas - Verificagdo, Ajuste,
lubrificacdo e limpeza

Teto/estrutura - Verificagdo




Aparelho de seguranga - Verificagdo

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

CAIXA CORRIDA

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST
Polia de desvio - Verificagdo X
Limites de paradas de subida - Verificagdo X
Guias e suportes — Verificagdo e limpeza X
Cabos de manobra e fiagdes - Verificagdo X
Portas de pavimento e fecho eletromecanico - X
Verificagdo, Ajuste, lubrificacdo e limpeza
Contrapeso - Verificagdo X
Limite de redugdo de descida - Verificagdo X
Limite de parada de descida - Verificagdo X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

POC

(0]

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST
Corredigas inferiores — Verificagdo, lubrificagdo e X X
limpeza
Aparelho de seguranga — Verificagdo e limpeza X X
Apara choque e Cornija - Verificagdo e limpeza X
Polia, cabos e corrente de compressdo — X
Verificagdo, lubrificagdo e limpeza
Polia tensora — Verificagdo, lubrificagdo e limpeza X
Deslize de contrapeso - Verificagdo X
Fundo do poco - limpeza X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
ELEVADORES GERAL
~ FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
S Q M B T ST
Manutencdo dirigida X
Colocagdo e retirada de placas de MPP X
Consulta ao auto diagnéstico X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
GRUPO GERADOR MOTOR A COMBUSTAO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST

Inspegdo dos instrumentos de medigdo

Inspegdo nas chaves seccionadoras

Verificagdo das cargas das baterias

Verificagdo das cargas das baterias

Verificagdo da tensdo e estado das correias

Verificagdo do nivel de dleo lubrificante

Verificagdo do nivel de solugdo nas baterias

Verificagdo do nivel de combustivel no tanque

Verificagdo da existéncia de vazamento de
4gua, 6leo ou combustivel

X | X | X | X | X[ X[X|X|X|Ww




Teste de funcionamento de gerador em vazio
e com carga

Leitura dos painéis de controle no teste

Inspegdo nos quadros de comando

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais,
elétricos ou mecanicos no teste

Verificagdo do estado das mangueiras de
interligagdo

Verificagdo do funcionamento do sistema de
pré-aquecimento

Teste dos LED’s de sinalizagdo

Limpeza dos terminais das baterias

Verificagdo e limpeza do sistema de admissdo X X
de ar

Limpeza do elemento do filtro de ar usando ar X %
comprimido

Substitui¢do do 6leo do motor X
Substitui¢do do liquido refrigerante X
Substituicdo dos filtros de: éleo, combustivel e X
agua

Limpeza/substituicdo: respiro de cérter, Filtro X
de ar do compressor de ar

Verificagdo da concentragdo do aditivo (DCA4) X
do refrigerante do motor

Drenagem de agua e sedimentos do tanque de X
combustivel

Ajuste das cruzetas, valvulas e os injetores X
Verificagdo das mangueiras X
Verificagdo dos auxiliares térmicos para X
partida a frio

Verificagdo das baterias X
Verificagdo das mangueiras X
Limpeza do motor com jato de vapor X
Aperto dos parafusos de fixacdo X
Verificagdo da folga axial da drvore de X
manivelas

Verificagdo das porcas de fixagdo do turbo X
compressor

Inspegdo dos seguintes conjuntos: turbo X
compressor, amortecedor de vibragdes,

compressor de ar, cubo do ventilador, polia

tensora da correia e a bomba d’4gua

Limpeza e escovagdo do sistema de X
arrefecimento

Limpeza e calibragdo dos injetores e a bomba X
de combustivel

Inspegdo: cubo do ventilador, polia tensora, X
bomba d’agua, turbo compressor, compressor

de ar e amortecedores de vibragdo

Verificagdo da existéncia de vazamentos X
Verificagdo da vedagdo da tampa do radiador X
Verificagdo do estado da colmeia do radiador X
Verificagdo e lubrificagdo do sistema de X
aceleragdo e parada do motor

Verificagdo das pegas de borracha quanto a X
deterioragdo ou endurecimento

Verificagdo e fixagdo das baterias e conexdo X
dos cabos

Corregdo das anormalidades observadas X
Corregdo das anormalidades observadas X
Verificagdo do painel de controle X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE




GRUPO GERADOR GERADOR

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Substituicdo das escovas defeituosas

Lubrificagdo dos rolamentos

Verificagdo do funcionamento da ponte de
diodos

Limpeza com ar comprimido X

Medigdo da resisténcia de isolamento (campo
e armadura)

Regulagdo da tensdo e frequéncia do gerador

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
GRUPO GERADOR QUADRO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST A

Realizagdo da programacgdo conforme X
demandado

Verificagdo das conexdes

Inspegdo do quadro quanto a qualquer tipo
de deterioragdo

Reaperto das conexdes X

Corregdo da atuagdo do painel de

sincronismo X
Substitui¢do dos fusiveis queimados X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
SPDA SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS)

FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST A

Estado do captor X
Isolamento entre o captor e haste X
Isolamento das cordoalhas de descida para a X
terra

Isoladores castanha quanto as falhas, trincas X
etc.

Tubulagdo de descida

Conexdo de aterramentos e grampos
tensores

Malhas de terra

Oxidagdo das partes metalicas, estrutura e
ligagdes

Medigdo e registro de resisténcia de X
aterramento

Manutengdo, através de corregdes,
resisténcia de terra abaixo dos valores X
normatizados

Combate da oxidagdo através de aplicagdo de
produto quimico. X

Os procedimentos de manutengdo e execugdo do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
- SPDA devem atender as determinagdes da NBR 5419:2005 (Protegdo de estruturas contra descargas
atmosféricas).

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

SPDA REDE DE ATERRAMENTO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE




DESCRICAO DA ATIVIDADE

Verificagdo  periddica da malha de
aterramento, suas condi¢Ges normais de uso,
conexdes, malha de cobre nu, etc.

Verificagdo a resisténcia 6hmica que ndo
podera superar 8 ohms, adotando as medidas
de corregdo, quando necessario

Verificagdo os indices de umidade e
alcalinidade do solo do aterramento,
mantendo-o dentro dos padrdes normais

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AUTOMAGAO

AUTOMACAO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Backup da base de dados do sistema de
automacao predial

Inspegdo  visual das controladoras e X
elementos dos painéis de automagdo

Verificagdo da qualidade da energia que esta X
suprindo o sistema

Medigdo da tensdo fase-neutro que alimenta X
as controladoras

Medigdo da tensdo neutro-terra que chega as X
controladoras

Realizagdo de testes de funcionamento do X

sistema de automacédo e supervisdo predial

Realizagdo de testes na integragdo dos
sistemas de seguranga (Automagdo Predial,
CFTV, Controle de Acesso e Detecgdo e
Alarme Contra Incéndio)

Limpeza externa e interna do painel de X
automacdo

Reaperto dos parafusos e bornes internos ao X
painel de automagdo

Inspecdo de rele falta fase dos quadros X
elétricos

Inspegdo dos comandos elétricos

Inspegdo de funcionalidade nos quadros de

comando e forga

Teste dos comandos remotos dos circuitos de X

iluminagdo pelo controlador e pelo
computador servidor

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

TELEFONIA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Vistoria a adequagdo dos pontos de redes dos
usuarios conforme as Normas

Verificagdo se cabeamento ldgico estd
adequadamente separado da rede elétrica

Verificagdo se cabeamento ldégico esta
adequadamente acondicionado em canaleta
ou duto

Atualizagdo lista do plano de numeragdo da
central telefonica

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

JARDINAGEM

JARDINAGEM




FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST A

Limpeza do jardim, remogdo de folhas e X
galhos
Irrigagdo das plantas X

Poda de plantas

Corte de grama

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

LAVAGEM DE VEICULOS LAVAGEM DE VEICULOS

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Higienizagdo dos veiculos oficiais X

Verificagdo do nivel de dleo, dgua e carga das | X
baterias dos veiculos oficiais

ANEXO | - C— MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO DE CONSUMO/PERMANENTES

A listagem abaixo ndo esgota todos os Materiais, Equipamentos e Pegas de Reposicdo utilizados no CJF. Trata-se de uma referéncia. Materiais, Equipamentos
e Pecas de Reposicdo, de consumo ou permanentes, que ndo estejam nela descritos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.
Todos os materiais, equipamentos e pecgas necessarios para a realizagdo dos servigos de manutengdo serdo fornecidos pela CONTRATADA, cuja obrigagdo
abrangera também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocac¢do e/ou disponibilizagdo no local;
A CONTRATADA fornecerd todos os materiais, equipamentos e pegas, de consumo ou permanentes, necessarias para os servicos de manutengdo
especializada relativa aos elevadores, sistema de detecgdo de alarme de incéndio, grupo gerador, equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) e
servigos de chaveiro.
Nenhum material, equipamento ou pega podera ser adquirido sem a prévia anuéncia da Gestdo do Contrato;
A requisicdo de materiais, equipamento e pegas devera obrigatoriamente ocorrer por escrito e mencionar a solicitacdo de servigos a ser atendida;
Os materiais/pegas empregados pelos postos de trabalho no atendimento aos chamados, serdo remunerados pela Tabela SINAPI da data da licitagdo,
podendo ser substituida somente apds o decurso de doze meses de sua utilizagdo. O valor a ser faturado de cada item sera calculado segundo férmula a
seguir:

Pi=[PSINAPIx1-D]x(1+BDI)

Onde:

Pi= custo do item a ser fornecido;

PSINAPI= valor do item na tabela SINAPI;

D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.
Sobre o fornecimento de materiais aplicar-se-a o BDI diferenciado para mero fornecimento, conforme (ANEXO |l — TABELA 5 — PLANILHA BDI) deste Termo de
Referéncia, em atendimento ao disposto no Acérddo TCU n2 2622/2013.
Para as demais pegas e materiais que ndo constem da Tabela SINAPI, a fiscalizagdo devera promover pesquisa de pregos, com no minimo trés fornecedores,
quando houver, para confirmar se o prego or¢ado pela CONTRATADA esta de acordo com o praticado pelo mercado, devendo considerar para pagamento, o
menor valor encontrado;
A pesquisa de pregos elaborada pela fiscalizagdo devera ser juntada aos autos do processo de pagamento para 0s casos em que 0s materiais/pegas ndo
constem da Tabela SINAPI;
A responsabilidade com relagdo a aquisigdo e integridade dos materiais, equipamento e pegas fornecidos sera Unica e exclusivamente da CONTRATADA, o
CONTRATANTE ndo assumira qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que ja depositadas nas dependéncias deste;
Devera ser mantido, nas dependéncias do CONTRATANTE, estoque minimo de materiais, equipamentos e pegas basicos, de consumo e de reposigdo, de forma
a suprir as necessidades didrias das rotinas de manutengio;
A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de toda e qualquer pega ou material necessario ao perfeito funcionamento das
instalagdes;
Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera alegar falta de materiais ou pegas para execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;
A CONTRATADA serd responsével pela especificacdo e quantificagdo dos materiais, ndo cabendo qualquer solidariedade e/ou assun¢do de custos adicionais
do CONTRATANTE, advindos de troca/devolugdo junto a fabricantes e/ou seus prepostos;
Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de Referéncia e empregados nas instalagdes e equipamentos do CONTRATANTE,
deverdo ser obrigatoriamente novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante;
N3do sera admitido em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposicdo recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalagdes/equipamentos, salvo expresso consentimento do CONTRATANTE, devidamente formalizado em relatério, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas contratualmente e da imediata substitui¢do do(s) item(s), sem qualquer 6nus adicional para o CONTRATANTE;
Os materiais e as pegas sé poderdo ser fornecidos com a aprovagdo da Gestdo do Contrato, caso, algum material ou pega seja fornecido sem o conhecimento
desta o mesmo ndo sera considerado para efeito de pagamento;
Sé serdo pagos pelo CONTRATANTE os materiais, equipamentos e pecas que forem efetivamente utilizados na manutengdo preventiva, corretiva e preditiva,
reparos e adaptagdes, desde que autorizados pela Gestdo do Contrato;
A relagdo de materiais, equipamentos e pegas listados a seguir ndo é exaustiva, estando a CONTRATADA obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais
ou pegas que se fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos objeto do Contrato. A relacdo descrita abaixo serve apenas para ciéncia da
CONTRATADA dos possiveis materiais a serem utilizados durante a execugdo do contrato:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO (LISTA EXEMPLIFICATIVA)

Item

Descri¢do
Unid. Quant.

MATERIAIS MARCENARIA/ESQUADRIAS J




Chapas de madeira aglomerada de 18mm folhadas, encaixada em ambos

1.1 |oslados da estrutura com revestimento laminado fendlico melaminico Und 40
com acabamento texturizado (AP)
12 Dobradigas auto lubrificantes que se encaixam no batente, em latdo tipo Und 5
palmela, Ref. 563 (trés por folha), fabricante La Fonte ou equivalente
1.3 | Dobradigas utilizadas nas portas corta fogo Und 2
1.4 | Dobradigas utilizadas nas portas de madeira (3 em cada porta) Und 2
1.5 | Dobradigas utilizadas nas portas metalicas veneziana (3 em cada porta) Und 2
1.6 | Fechaduras La Fonte 030/120 com acabamento cromado liso ou similares Und 2
17 Janela em vidro temperado incolor 10mm, composto de 1 parte fixa, 1 Und :
maxim-ar, medida 1x2,50m, estrutura aluminio natural fosco
18 Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 parte fixae 1 Und 2
parte de correr, estrutura aluminio natural fosco, medida 60x40mm
Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 2 partes de
1.9 |correr, medida 1,75x1,30m, com batente lateral tubo de aluminio natural Und 2
50x50mm
110 Janela em vidro temperado incolor 8mm, composto de 1 parte fixa, 1 Und 5
maxim-ar com estrutura aluminio natural fosco, medida 0,25x1,60m
1.11 | Maganeta Redonda utilizada nas portas de madeira Und 2
1.12 | Maganeta Reta utilizada nas portas corta fogo Und 2
1.13 | Maganeta Reta utilizada nas portas de madeira Und 2
1.14 | Maganeta Reta utilizada nas portas metalicas veneziana Und 2
1.15 | Molas aéreas Und 4
1.16 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 1x2,50m Und 2
1.17 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 3,10x2,50m Und 4
1.18 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 5x2,50m Und 2
Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 2 partes fixas, 1
1.19 | bandeira, 1 porta 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel Und 2
3,10x2,50m
Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 3 partes fixas, 2
1.20 | bandeiras, 2 portas 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel Und 2
5x2,50m
Painel fixo em vidro temperado esp.: 10mm inclusive estrutura de fixag¢do
1.21 e ferragens m? 20
1.22 | Parafuso Brocante 4,2x19 Und 10
Perfis de aluminio anodizado natural, composto por guias superiores com
123 sistema telescopico, inferiores e travessas em perfis tipo "U" de 40mm Und 20
com abas de 30mm, soliddrios a montagens verticais tubulares de
40x40mm;
Porta em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 porta de correr
1.24 | de 1,20x2,10m e 1 parte fixa de 1,30x2,10 e 1 bandeira de: 0,25x2,50m, Und 2
estrutura em aluminio natural fosco
1.25 | Portas corta fogo - 0,90x2,10m Und 2
1.26 | Portas corta fogo - 2,00x2,10m Und 2
1.27 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,60x2,10m Und 2
1.28 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,70x2,10m Und 2
1.29 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,80x2,10m Und 2
1.30 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,90x2,10m Und 2
1.31 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 1,70x2,10m Und 2
1.32 | Portas de madeira revestidas em laminado (folha dupla) - PM 1,80x2,10m Und 2
1.33 | Portas metdlicas veneziana - 0,70x2,10m Und
1.34 | Portas metdlicas veneziana - 1,80x2,10m Und
1.35 | Portas saida emergéncia - 1,05x2,15m Und
1.36 | Rebite Repuxo 4x14cm / 25mm Und 20
MATERIAIS REVESTIMENTO
21 Carpete em manta, agulhado, 100% poli+B42:D71propileno, altura do fio Und 20
10mm, trafego comercial C5
25 Car;?ete, placas [‘nedindo 50x§Ocm, agulhado, 100% polipropileno, altura Und 160
do fio 10mm, trafego comercial C5
2.3 | Daco - 1 Compensado 6mm Und 2
2.4 | Daco - 2 Compensado com |a de Rocha 30% Und 2
2.5 | Daco - 3 L3 de Rocha para Lambri de madeira Und 2
2.6 | Enchimento em concreto celular para piso m3 6
2.7 EsmaIFe R.etardante ao Fogo - sem emassamento; Cor: conforme CBMDF Und 5
e semi brilhante
2.8 |Laminado de madeira Und 2




Laminado melaminico de espessura 1,3mm nas dimensdes de 1,25x3,08m

2.9 . . Und 10
- Referéncia de cor: L119-cinza claro
2.10 | Laminado Melaminico em placas; Dissipativo; Dimens&es: 600x600x2mm Und 2
2.11 | Lixa para parede n°180 com 45 metros Und 2
2.12 | Madeira - lambri de madeira padrdo Curupixa Und 2
2.13 | Madeira - laminado de madeira padrdo Ipé Und 2
2.14 | Manta acustica sonic classic 20C sobre forro de gesso Und 2
2.15 | Massa corrida PVA em lata de 18L Lata 20
2.16 | Massa para rejuntamento de chapas drywall Lata 15
2.17 | Massa plastica adesiva na cor branca em lata de 400g Lata 10
2.18 | Massa plastica adesiva na cor cinza em lata de 400g Lata 10
2.19 | Piso Elevado sem revestimento Und 4
Piso vinilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa de superficie
2.20 resistente e PUR (protegdo de poliuretano reforgado); Espessura: maior Und 8
que 3mm; Dimensdes: 1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior)
Piso vinilico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm, altamente resistente a
291 impacto, 100% PVC, base anti deslizante incorporada, 100% reciclavel, Und 4
hipoalergénico, antiderrapante, absorve ruidos, instalagdo sem cola,
antideslizante, ideal para trafego comercial.
Placas de sombreamento (plaqueado); Dimensées: mddulos de
2.22 | 80x80x4cm com juntas secas, apoiados sobre um suporte cilindrico de Und 2
concreto, composto basicamente de duas pegas: base e tampa
223 Rodapé 7x110x2cm, em granito verde rain forest acabamento polido em Und 1s
2 faces
2.24 | Rodapé em granito branco Dallas 10 cm de altura Und 2
2.25 | Rodapé em madeira Und 2
2.26 | Soleira de granito verde rain forest com juntas secas Und 5
2.27 | Soleira em granito branco Dallas com 2,50x7,5 cm Und 2
2.28 | Thinner Tempo 3001 em galdo de 5 litros Lata 30
2.29 | Tinta acetinada, cor bianco sereno, interior Lata 40
2.30 | Tinta acrilica fosca, cor branco neve, para interior e exterior Lata 30
Tinta acrilica fosca, cor branco neve, para interior e exterior, rendimento
2.31 | minimo 225 metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referéncia Lata 30
Sherwin Willians/Metalatex
Tinta acrilica fosca, cor pérola, interior e exterior, rendimento minimo 225
2.32 | metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referéncia Sherwin Lata 2
Williams/Metalatex
2.33 | Tinta epoxi de alta espessura, em dois componentes na cor amarela Lata 2
2.34 | Tinta epoxi de alta espessura, em dois componentes na cor azul Lata 2
2.35 | Tinta epoxi de alta espessura, em dois componentes na cor branca Lata 2
2.36 | Tinta epoxi de alta espessura, em dois componentes na cor preta Lata 2
537 Tinta iesrrfalte sintético briIhan.te na cor preto, em galdo de 3,6L. Lata )
Referéncia: marca Coral/Coralit
Tinta esmalte sintético brilhante na cor verde folha em galdo de 3,6L.
2.38 . R Lata 50
Referéncia: marca Coral/Coralit
239 Tinta iesn?alte sintético, grafite escuro, fosco, em galdo de 3,6L. Lata 5
Referéncia: marca Coral
2.0 Tir?t.al para piso na cor concreto em lata de 18L. Referéncia Sherwim Lata 20
Williams/Novacor
541 Tinta Poliuretano para superficies metalicas - sem emassamento, grafite Lata 10
escuro fosco
MATERIAIS FORRO
3.1 Placa de gesso acartonado, revestido por cartdo duplex, acabamento liso, Und 30
dimensdes 240x120 cm e espessura de 12,5 mm
3.2 | Arame galvanizado n2 10 Und 10
3.3 | Canaleta F530 em metal galvanizado, em barra de 3 metros Und
3.4 | Fita tela para gesso acartonado rolo com 90m Und
3.5 | Gesso em pd secagem rapida saco com 40Kg Und
3.6 | Parafuso GN 25 PA, caixa com 1000 unidades Caixa
3.7 | Regulador para canaleta GZ275/530 Und 150
38 Tabica para Drywall, perfil metalico com 3 metros de comprimento, Und 6
pintura na cor branca
MATERIAIS HIDRAULICOS
TUBULAGOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA
4.2 TUBOS
4.3 | Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 65mm (21/2") Und
4.4 | Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 80mm (3") Und




4.5 | Tubo de ferro galvanizado s/c DIN 2440 @ 75mm (3") Und 2
4.6 | Tubo PVC corrugado perfurado drenagem @ 100mm Und 2
4.7 | Tubo PVC corrugado perfurado drenagem @ 150mm Und 2
4.8 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e soldavel, @ 40mm Und 2
COTOVELO
4.9 | Cotovelo 90 de ferro maleével galvanizado @ 65mm (21/2") 2
4.10 | Cotovelo 90 de ferro maleavel galvanizado @ 80mm (3")
TE
4.11 | TE 90 de ferro maledvel galvanizado @ 80mm (3") Und
4.12 | TE 90 de ferro maledvel galvanizado @ 65mm (21/2") Und
LUVA
4.13 | Luva de redugio de ferro maleavel galvanizado @ 80x65mm (3 x 21/2") Und 2
UNIAO
Unido de ferro maleavel galvanizado com assento conico de bronze @
4.14 Und 2
80mm (3")
415 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento conico de bronze @ Und 5
65mm (21/2")
FLANGE
4.16 | Flange de ferro maleavel galvanizado para caixa d'dgua @ 80mm (3") Und
4.17 | Flange de ferro maleavel galvanizado para caixa d'agua @ 65mm (21/2") Und
4.18 | Flange de ferro maleavel galvanizado para caixa d'dgua @ 50mm (2") Und
TUBULACOES E CONEXGES PVC RiGIDO
TUBOS
4.19 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 20mm Und 2
4.20 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 25mm Und 15
4.21 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 32mm Und 15
4.22 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 40mm Und 15
4.23 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 50mm Und 15
4.24 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 60mm Und 15
4.25 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 75mm Und 15
4.26 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 85mm Und 6
4.27 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 2
4.28 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.29 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.30 | Tubo de PVC Vinilfort sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und 2
4.31 | Tubo de PVC Vinilfort sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und 2
4.32 | Tubo de PVC sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.33 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.34 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 2
4.35 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.36 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.37 | Tubo de PVC marrom solddvel, classe 30 sem conexdes @ 50mm Und 2
4.38 | Tubo de PVC marrom solddvel, classe 30 sem conexdes @ 60mm Und 2
4.39 | Tubo de PVC marrom solddvel, classe 30 sem conexdes @ 75mm Und 2
4.40 | Tubo de PVC 100mm PN 80 Und 2
4.41 | Tubo de PVC 75mm PN 80 Und 2
4.42 | Tubo de PVC 50mm PN 80 Und 2
4.43 | Tubo de PVC 40mm PN 60 Und 2
4.44 | Tubo de PVC 32mm PN 60 Und 2
4.45 | Tubo de PVC 25mm PN 60 Und 2
JOELHO
4.46 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.47 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 10
4.48 | Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 10
4.49 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 2
4.50 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 50mm Und 10
4.51 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 60mm Und 10
4.52 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 75mm Und
4.53 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 85mm Und
4.54 | Joelho 90 soldavel de PVC azul com rosca metélica @ 20mm x 1/2" Und
4.55 |Joelho 90 soldavel de PVC azul com rosca metélica @ 25mm x 1/2" Und 10
4.56 |Joelho 90 soldavel de PVC azul com rosca metélica @ 25mm x 3/4" Und 10
4.57 |Joelho 45 soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.58 |Joelho 45 soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 10
4.59 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und
4.60 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und




4.61 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.62 | Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.63 | Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 2
4.64 | Cotovelo fg 902 @ 75mm (3") Und 2
4.65 | Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.66 | Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.67 | Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 10
4.68 |Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und 2
4.69 |Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und 2
4.70 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm com anel Und 2
4.71 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm Und 2
4.72 |Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm Und 2
4.73 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.74 | Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.75 | Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.76 | Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.77 | Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 10
4.78 | Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.79 | Cotovelo FG 452 @ 3" Und

4.80 | Cotovelo FG 902 @ 3" Und

4.81 | Cotovelo FG 902 @ 2" Und

JUNCAO

4.82 | Jungdo 45 de PVC @ 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10
4.83 | Jungdo 45 de PVC @ 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10
4.84 | Jungdo 45 de PVC @ 200mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10
4.85 | Jungdo 45 de PVC @ 250mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10
4.86 |Jungdo 45 de PVC @ 200x150mm branco ponta bolsa e virola Und

4.87 |Juncdo 45 de PVC @ 150x75mm branco ponta bolsa e virola Und

4.88 | Jungdo 45 de PVC esgoto @ 75x75mm Und

4.89 | Jungdo 45 de PVC esgoto @ 50x50mm Und

LUVA
4.90 | Luva solddvel de PVC marrom @ 20mm Und 20
4.91 | Luva solddvel de PVC marrom @ 25mm Und 20
4.92 | Luva solddvel de PVC marrom @ 32mm Und 20
4.93 | Luva solddvel de PVC marrom @ 40mm Und 20
4.94 | Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32x20mm Und 2
4.95 | Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 25x20mm Und 2
4.96 | Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 32x25mm Und 2
4.97 | Luva de redugio solddvel de PVC marrom @ 40x25mm Und 2
4.98 | Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 40x32mm Und 2
4.99 | Luva de redugdo solddvel de PVC marrom @ 50x40mm Und 2
4.100 | Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 60x50mm Und 2
4.101 | Luva de redugdo soldavel de PVC marrom @ 75x60mm Und 2
4.102 | Luva PVC SR esgoto 75mm Und 2
4.103 | Luva PVC SR esgoto 100mm Und 2
4.104 | Luva PVC esgoto 150mm branco simples Und 2
4.105 | Luva de PVC Vinilfort, @ 200x150mm Und 2
4.106 | Luva de PVC Vinilfort, @ 200x100mm Und 2
TE

4.107 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.108 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 20
4.109 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 20
4.110 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 20
4.111 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 50mm Und 20
4.112 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 60mm Und 20
4.113 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 75mm Und 2
4.114 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 85mm Und 2
4,115 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 60x50mm Und 2
4,116 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 60x40mm Und 2
4,117 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 50x32mm Und 2
4,118 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 50x40mm Und 2
4.119 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 50x32mm Und 2
4.120 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 40x32mm Und 2
4,121 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 40x25mm Und 2
4,122 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 32x25mm Und 2




4.123 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 32x20mm Und 2
4.124 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 25x20mm Und 2
4.125 | TE 90 soldavel de PVC com rosca metalica azul @ 25x1/2" Und 2
4.126 | TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100x100mm Und 2
4.127 | TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 250x200mm Und 2
4.128 | TE fg 902 @ 3" Und 2
4.129 | TE 90 de inspegdo de PVC SR 902 150x150mm Und 2
4.130 | TE 90 de inspegdo de PVC SR 902 75x75mm Und 2
UNIAO
4.131 | Unido soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.132 | Unido soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 2
4.133 | Unido soldavel de PVC marrom @ 50mm Und 2
4.134 | Unido soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 2
4.135 | Unido soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.136 | Unido soldavel de FG com assento conico de ferro @ 2" Und 2
4.137 | Unido soldavel de FG com assento conico de ferro @ 3" Und 2
TORNEIRA
Torneira de pressdo metalica para uso geral, com acabamento cromado @
4.138 Und 2
20mm (1/2")
4139 Torneira de pressdo metdlica para uso geral, com acabamento cromado @ Und 10
25mm (3/4")
4.140 | Torneira de boia @ 50mm (2") Und 2
4.141 | REGISTRO DE PRESSAO
4142 Registro de pressdo com canopla @ 20mm (3/4"), com acabamento Und 5
cromado
REGISTRO DE GAVETA
4.143 | Registro de gaveta com canopla @ 3/4" Und 2
4.144 | Registro de gaveta com canopla @ 1" Und 2
4.145 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 50mm (2") Und 2
4.146 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 65mm (21/2") Und 2
Vilvula de gaveta flangeado, haste ascendente @ 75mm (3") Niagara ou
4.147 tecnicamente similar Und 2
4.148 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 3/4" Und 2
4.149 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 1" Und 2
4.150 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 11/4" Und 2
4.151 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 2" Und 2
4.152 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 3" Und 2
4.153 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 4" Und 2
VALVULA DE RETENGAO
4154 Vélvlula de retencio vertical @ 65mm (21/2") Niagara ou tecnicamente Und :
equivalente
4.155 | Vélvula solenoide elétrica 1 1/2" em 24 volts Und
4.156 | Vélvula de pé com crivo @ 4" Und
4.157 | Vélvula de retencio FG @ 3" Und 2
DIVERSOS
4.158 | Abracadeira tipo "D" @ 1" Und 2
4.159 | Abracadeira tipo "D" @ 11/2" Und 2
4.160 | Abracadeira tipo "D" @ 11/4" Und 2
4.161 | Abracadeira tipo "D" @ 2" Und 2
4.162 | Abracadeira tipo "D" @ 3/4" Und 2
4.163 | Arruela lisa @ 1/2" Und 2
4.164 | Chumbador rosca UR @ 1/2" Und 2
4.165 | Porca sextavada @ 1/2" Und 2
4.166 | Torneira de boia @ 40 (11/4) Und 2
4.167 | Vergalh3o rosca total @ 1/2" Und 2
CAP
4.168 | Cap de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.169 | Cap de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.170 | Cap de PVC marrom @ 32mm Und 2
4.171 | Cap (tamp3o) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 100mm Und 2
4.172 | Cap (tamp3o) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 200mm Und 2
4.173 | Cap (tamp3o) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 250mm Und
BUCHA DE REDUCAO
4.174 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 50x32mm Und
4.175 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 75x50mm Und




4.176 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 32x25mm Und
4.177 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 50x25mm Und
4.178 | Redugdo de FG 4x3" Und
TUBULAGAO DE CONCRETO
4.179 | Tubo de concreto armado de tipo CA-3 @ 300mm Und
4.180 | Tubo de concreto armado de tipo CA-3 @ 400mm Und
CAIXAS, RALOS, FIXAGOES, VALVULAS E BOMBAS
Caixa de areia (CA) de alvenaria 80x80x60cm com tampédo de FF T33 -
4181, . . Und 2
"Agua Pluvial - TSE"
4182 Caixa de areia (CAG) de alvenaria 80x80x67cm com grelha de ferro ductil, Und )
classe 250kn modelo squadra RE 405 3D
4.183 | Escavagdo manual de valas em solo de 12 categoria até 2m m?
4.184 | Mangote 3"x3, com abragadeiras Und
4.185 | Pintura para tubulagdo m?
Pogo de vista A Pluvial com tamp3o de FF Classe 300kn @ 1000mm
4.186 h=3,50m m? 2
4.187 | Ralo hemisférico de FF, @ 100mm Und 4
4.188 | Ralo hemisférico de FF, @ 150mm Und 4
4.189 | Ralo hemisférico de FF, @ 200mm Und 4
4.190 | Ralo PVC sifonado @ 100x150x75mm com caixilho e grelha metélica Und 4
4.191 | Reaterro manual de vala apiloado m3 2
4.192 | Registro de gaveta bruto @ 3" Und 2
4.193 | Vélvula de retengdo vertical @ 3" Und 2
OUTROS
4.194 | Anel de borracha @ 100 para tubo - "SR" Und 2
4.195 | Anel de borracha @ 150 - Vinilfort Und 2
4.196 | Anel de borracha @ 250 - Vinilfort Und 2
4.197 | Abragadeira tipo "D" @ 3" Und 2
4.198 | Abracadeira econdmica @ 100 Und 2
4,199 | Abracadeira econdmica @ 150 Und 2
4.200 | Bragadeira econémica @ 200 Und 2
4.201 | Bragadeira econémica @ 250 Und 2
MATERIAIS ELETRICOS
ELETRODUTOS E ACESSORIOS
5.1 |Abragadeira tipo "D" @ 1" Und
5.2 | Abragadeira tipo "D" @ 3/4" Und
5.3 | Arame galvanizado #14AWG Und
5.4 | Arruela de pressdo lisa @ 3/8" Ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10
5.5 | Bucha de nylon S-10 - 100 unidades Caixa
5.6 | Bucha de nylon S-8 - 100 unidades Caixa
5.7 |Bucha e arruela eletroduto @ 1 Und
5.8 |Bucha e arruela eletroduto @ 3/4 Und
5.9 |Cabo afumex # 2,5mm? Rolo 10
5.10 | Cabo afumex # 4,0mm? Rolo 10
5.11 | Cabo afumex # 6,0mm? Rolo 10
5.12 | Cabo afumex #3x 2,5mm? Rolo 10
5.13 | Cabo afumex #3x 4,0mm? Rolo 10
5.14 | Cabo afumex 0,6/1kv # 10,0mm? Rolo 4
5.15 | Cabo afumex 0,6/1kv # 120,0mm? Rolo 4
5.16 | Cabo afumex 0,6/1kv # 16,0mm? Rolo 4
5.17 | Cabo afumex 0,6/1kv # 2,5mm? Rolo 4
5.18 | Cabo afumex 0,6/1kv # 25,0mm? Rolo 4
5.19 | Cabo afumex 0,6/1kv # 35,0mm? Rolo 4
5.20 | Cabo afumex 0,6/1kv # 4,0mm? Rolo 4
5.21 | Cabo afumex 0,6/1kv # 50,0mm? Rolo 4
5.22 | Cabo afumex 0,6/1kv # 6,0mm? Rolo 4
5.23 | Cabo afumex 0,6/1kv # 70,0mm? Rolo 4
5.24 | Cabo afumex 0,6/1kv # 95,0mm? Rolo 4
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
5.25 | Chumbador auto aparafusante @ 3/8" Ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und 2
5.26 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 1 1/4" Und 2
5.27 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 1" Und 2
5.28 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 3/4" Und 2
5.29 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" Und 2
5.30 | Conector box reto @ 3/4" Und 2
5.31 | Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado @ 1x90¢ Und 2




5.32 | Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado @ 3/4x902 Und 2
- Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 20mm Und 3
(3/4")
34 Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 25mm Und 5
(1")
Eletroduto de ago carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 32mm
5.35 Und 2
(11/4")
5.36 | Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes, @ 20mm (1/2") Und 2
5.37 | Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes, @ 25mm (3/4") Und 2
5.38 | Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes, @ 32mm (1") Und 2
5.39 | Eletroduto de PVC rigido roscével, sem conexdes, @ 40mm (11/4") Und 2
5.40 | Eletroduto flexivel metélico @ 3/4" m 100
5.41 | Luva eletroduto ferro galvanizado @ 3/4 Und 2
5.42 | Parafuso cabega redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2
5.43 | Parafuso cabega redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2
5.44 | Porca sextavada @ 3/8" Und 2
5.45 | Suporte para eletrocalha 100x100mm Und 2
5.46 | Suporte para eletrocalha 100x50mm Und 2
5.47 | Suporte para eletrocalha 150x50mm Und 2
5.48 | Suporte para eletrocalha 200x100mm Und 2
5.49 | Suporte para eletrocalha 300x100mm Und 2
5.50 | Suporte para eletrocalha 400x100mm Und 2
5.51 | Suporte para eletrocalha 50xX50mm Und 2
5.52 | Suporte para lumindria em chapa de aco longo, para perfilado Und 2
5.53 | Suporte para perfilado curto 38x38mm Und 2
5.54 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 10mm? Und 2
5.55 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 16mm? Und 2
5.56 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 25mm? Und 2
5.57 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 35mm? Und 2
5.58 | Terminal de compress3o em aluminio tipo agulha # 4mm? Und 2
5.59 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 6mm? Und 2
5.60 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 10mm? Und 2
5.61 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 120mm? Und 2
5.62 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 16mm? Und 2
5.63 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 25mm? Und 2
5.64 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 35mm? Und 2
5.65 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 4mm? Und 2
5.66 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 50mm? Und 2
5.67 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 6mm? Und 2
5.68 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 70mm? Und 2
5.69 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 95mm? Und 2
5.70 | Vergalh3o rosca total @ 3/8" Ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 2
CAIXAS DE PASSAGEM
5.71 | Caixa de ligagdo estampada em chapa de aco quadrada, dimensdes 4x4" Und 2
5.72 | Caixa de passagem metdlica 30x30x12cm Und
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de ferro fundido T-16
5.73 Und 2
400x400x400mm
5.74 | Caixa fixo perfil com tomada 2P+T Und 2
LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS
5.75 Caixa de derivagdo "Plug-in", trifasica com neutro, seccionamento por Und 5
disjuntor em caixa moldada, 30A, 750V, 18KA(Icu) em 220v, para bus way.
<76 Caixa de passagem para duto de piso em aluminio com 210x25 com Und 2
tampa aparafusada
5.77 | Cruzeta eletrocalha horizontal 100x100mm Und 2
5.78 | Curva horizontal para eletrocalha 452 100x100mm Und 2
5.79 | Curva horizontal para eletrocalha 452 150x50mm Und 2
5.80 | Curva horizontal para eletrocalha 452 200x100mm Und 2
5.81 | Curva horizontal para eletrocalha 452 50x50mm Und 2
5.82 | Curva horizontal para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.83 | Curva horizontal para eletrocalha 902 100x50mm Und 2
5.84 | Curva horizontal para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.85 | Curva horizontal para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.86 | Curva horizontal para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.87 | Curva horizontal para eletrocalha 902 300x100mm Und 2




5.88 | Curva horizontal para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.89 | Curva horizontal para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.90 | Curva horizontal para eletrocalha 902 50x50mm Und 2
5.91 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 100x50mm Und 2
5.92 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 150x100mm Und 2
5.93 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 300x100mm Und 2
5.94 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 100x100mm Und 2
5.95 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 100x50mm Und 2
5.96 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 150x100mm Und 2
5.97 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 150x50mm Und 2
5.98 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 300x100mm Und 2
5.99 | Curva vertical de leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2
5.100 | Curva vertical para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.101 | Curva vertical para eletrocalha 902 100x50mm Und 2
5.102 | Curva vertical para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.103 | Curva vertical para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.104 | Curva vertical para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.105 | Curva vertical para eletrocalha 902 300x100mm Und 2
5.106 | Curva vertical para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.107 | Curva vertical para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.108 | Curva vertical para eletrocalha 902 50xX50mm Und 2
5.109 D‘uFold'e piso com divisdria interna em chapa de aluminio 14USG com Und )
diviséria 165/50
5.110 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100x100mm Und 2
5.111 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100xX50mm Und 2
5.112 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 150x100mm Und 2
5.113 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x100mm Und 2
5.114 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x50mm Und 2
5.115 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 300x100mm Und 2
5.116 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 500x100mm Und 2
5.117 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 50xX50mm Und 2
5.118 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x100mm Und 2
5.119 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x50mm Und 2
5.120 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 150x100mm Und 2
5.121 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 200x100mm Und 2
5.122 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 250x100mm Und 2
5.123 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 300x100mm Und 2
5.124 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 400x100mm Und 2
5.125 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 50x50mm Und 2
5.126 | Emenda para eletrocalha 100mm Und 2
5.127 | Emenda para eletrocalha 50mm Und 2
5.128 | Emenda para eletrocalha e aluminio 50mm Und 2
5.129 | Emenda para perfilado tipo "I" 38x38mm Und 2
5.130 | Emenda para perfilado tipo "L" 38x38mm Und 2
5.131 | Emenda para perfilado tipo "T" 38x38mm Und 2
5.132 | Emenda para perfilado tipo "X" 38x38mm Und 2
5.133 | Emenda simples para duto aluminio 210x25mm Und 2
5.134 | Emenda simples para eletrocalha aluminio 500x50mm Und 2
5.135 | Flange de acoplamento em painel 100x100mm Und 2
5.136 | Flange de acoplamento em painel 100x50mm Und 2
5.137 | Flange de acoplamento em painel 150x100mm Und 2
5.138 | Flange de acoplamento em painel 200x100mm Und 2
5.139 | Flange de acoplamento em painel 250x100mm Und 2
5.140 | Flange de acoplamento em painel 300x100mm Und 2
5.141 | Flange de acoplamento em painel 500x100mm Und 2
5.142 | Flange de acoplamento em painel 50x50mm Und 2
5.143 | Flange de acoplamento para painel em aluminio 100x50mm Und 2
5.144 | Flange de acoplamento para painel em aluminio 150x100mm Und 2
Jungdo para duto de piso em aluminio em chapa 14USG com divisdria
5.145 Und 2
165/50
5.146 | Leito médio galvanizada #14 500x100mm Und 2
5.147 | Perfilado duplo liso com tampa chapa # 14 38x38mm Und 2
5.148 | Redugdo de eletrocalha 150x100mm para 100x100mm Und 2
5.149 | Redugdo de eletrocalha 200x100mm para 100x100mm Und 2
5.150 | Redugdo de eletrocalha 200x100mm para 150x100mm Und 2
5.151 | Redugdo de eletrocalha 250x100mm para 100x100mm Und 2




5.152 | Redugdo de eletrocalha 300x100mm para 100x100mm Und 2
5.153 | Redugdo de eletrocalha 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.154 | Redugdo de eletrocalha 300x100mm para 200x100mm Und 2
5.155 | Redugdo de eletrocalha em aluminio 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.156 | Saida de eletrocalha para eletroduto @ 3/4" Und 2
5.157 | Saida de eletrocalha para perfilado Und 2
5.158 | Saida de perfilado para eletroduto @ 1" Und 2
5.159 | Saida de perfilado para eletroduto @ 3/4" Und 2
5.160 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 150x100mm para 100x100mm Und 2
5.161 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 200x100mm para 100x100mm Und 2
5.162 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 250x100mm para 100x100mm Und 2
5.163 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 300x100mm para 100x100mm Und 2
5.164 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.165 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo 300x100mm para 50x50mm Und 2
TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do em aluminio 150x100mm para
5.166 Und 2
50x50mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo em aluminio 200x100mm para
5.167 Und 2
100x50mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo em aluminio 200x50mm para
5.168 Und 2
150x100mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do em aluminio 300x100mm para
5.169 Und 2
100x50mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo em aluminio 300x100mm para
5.170 Und 2
150x100mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redugdo em aluminio 300x100mm para
5.171 Und 2
200x50mm
TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do em aluminio 300x100mm para
5.172 Und 2
50x50mm
5.173 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 100x50mm Und 2
5.174 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 150x100mm Und 2
5.175 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 300x100mm Und 2
5.176 | TE horizontal para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.177 | TE horizontal para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.178 | TE horizontal para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.179 | TE horizontal para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.180 | TE horizontal para eletrocalha 902 300x100mm Und 2
5.181 | TE horizontal para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.182 | TE horizontal para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.183 | TE leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2
5.184 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 150x100mm Und 2
5.185 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 200x100mm Und 2
5.186 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 300x100mm Und 2
5.187 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 50x50mm Und 2
5.188 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 100x100mm Und 2
5.189 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 100xX50mm Und 2
5.190 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 150x100mm Und 2
5.191 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 250x100mm Und 2
5.192 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 300x100mm Und 2
LUMINARIAS
Arandela tubular de vidro para 4 ldmpadas incandescentes de 40w Ref. El
5.193 Und 2
0290 ELLA
5.193 | Balizador 1x18W embutido na lateral do degrau Ref. Faeber Step Und
5.193 | Balizador 1x26w a 30cm do piso Ref. Faeber Step Und
Bloco auténomo ndo permanente com sinalizagdo 1P 42 IK 04 classe Il
5.193 | modelo Standar legrand Ref. 61525 680 Lumens autonomia de 1 hora Und 2
com uma lampada de 11 waltts fluorescente compacta
Embutido de solo IP67 facho assimétrico ldmpada CDM TA 70w Ref.
5.193 R . Und 2
Faeber ou tecnicamente similar
5.193 | Embutido orientdvel 50w com filtro jateado Ref. Targetti Dino AR MI-24 Und 2
5.193 | Ldmpada LED bulbo 9W Und 20
5.193 | Ldmpada LED Tubular T5, 18W, Dimensdo: 120 x 2 x 3,5 cm Und 20
Lumindria de embutir LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de
5.193 N R Und 100
protegdo IP20, bivolt, redonda, cor branca
Luminaria de emergéncia autbnoma, com 30 LED’s, bivolt, plug and play,
5.193 K . " Und 10
com autonomia de 6 horas e bateria de litio
5.193 | Luminaria de saida Und 2




Lumindria de sobrepor LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de

5193 protegdo IP20, bivolt, redonda, cor branca Und 10
Luminaria fechada corpo e grade de prote¢do em liga de aluminio
5.193 | injetada a alta pressdo, cor preta, tipo tartaruga, vidro prismatico Und 6
(transparente) raiado, bocal de fixagdo de lampada tipo E27.
Lumindria LED Dimensdes: 300 x 300 x 61 mm (L x L x P), de embutir, grau
5.193 | de protegdo IP20, com LED e driver, poténcia: 18,5W, Ref: Marca Und 2
LUMICENTER, Cdédigo: EF75-E2000850
Lumindria LED Dimensdes: 617 x 100 x 67 mm (C x L x P), com difusor
5.193 | translucido, material do corpo em chapa de ago laminado a frio e grau de Und 2
protecgdo IP20, Ref: Marca LUMICENTER, Cddigo: LAA09-E3500850
Lumindria para 1 lampada tubular T5 de 28 Waltts (vida util 1800 horas)
5.193 | reator eletrénico alto fator de poténcia > 0,92 baixas distorsdes Und 2
harménicas fator de fluxo =1
5.193 | Poste em aluminio 1,10m com lampada eletronica 23W Ref. Faeber lidia Und 2
5193 Projetor embutido nf) .solo IP-67 Faeber Mayi Truck 70W - 4200 KV reator Und )
classe 2 Eletromagnético vosslok
Refletor LED RGB, com poténcia de 200W, angulo de iluminagdo de 120°,
5.193 | luminosidade de 20.000 lumens reais, tensdo bivolt, indice de protecdo Und 20
IP66, LED SMD de ultima geragdo
TOMADAS
5.194 | Tomada monofasica - 2P+T, com placa 4x2" cor vermelha Und 20
5.194 | Tomada trifasica - com placa 4x4" cor vermelha Und 20
5.194 | Placa (espelho) para caixa fixa perfil com tampa e tomada universal para Und 10
perfilado
Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A Preta
5.194 Und 50
Ref. Mega
Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A
5.194 Vermelha Und 50
5.194 | Conjunto com suporte, espelho 4x4 com 2 tomadas 2P+T pino chato Und 50
5194 Mc?dulo de tomada quadrada tipo rabixo para encaixe em painel 2P+T, Und 40
universal 250V 15A Preta
Moddulo de tomada quadrada tipo rabixo para encaixe em painel 2P+T,
5194 universal 250V 15A Vermelha Und 30
5.194 | Condulete com interruptor paralelo Und 20
INTERRUPTORES
5.195 | Interruptores, com suporte, uma tecla simples com placa 4x2" Und 10
5.195 | Interruptores, com suporte, um paralelo com placa 4x2" Und 10
5.195 | LAMPADAS E ACESSORIOS
5.195 | Abragadeira para Lamp. T-5 - S/36/SVD Und 2
Arandela Camarim em vidro fosco para 2 lampadas incandescentes 40W
5.195 Und 2
com 42 cm de largura
5.195 | Arandela Cilindrica 90° GRADE VD/BORO 1 Elet 23W Und 2
5195 Arandela especial em acrilico tipo meia lua para 2 Lampadas Compactas Und )
de 15W
5.195 | Arandela PIOVERE AL/FD VD/PRISM p/1 Lamp Comp 9W S und 2
5.195 | Balizador em Aluminio com difusor Und 2
5.195 | CANOPLA ALTA Sobrepor p/ Transformador SPOT SHOP Und 2
5.195 | Mddulo p/ Instalagdo PHENIX 821 A 824/838/844 Und 2
5.195 | Mdédulo p/ Instalagdo PHENIX 830 A 837/839 und 2
5.195 | Plafon DARE SOB. QUADRADO 253X253 INCAN 60W Und 2
5.195 | PROJ PHENIX AL/FD REF/ASSIM p/1 VMeT 70/150WTS Und 2
5.195 | PROJ PHENIX AL/FD VD/TP p/1 Lamp PAR30 / PAR38 Und 2
5.195 | PROJ VOLARE AL/FD RF/ASSIM VD/TO p/1 VMeT 70/150WT Und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensdo PL-T/C 4P AFP und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensdo PL-T/C 4P AFP und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X32/42W Multitensdo PL-T/C 4P AFP Und 2
5195 Reator Fluor. Eletr. 1/2 X 36/55W PL-L; 54W TL5; 58W TLD Multitens3o Und )
AFP
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 1X14/21/28W Multitens3o AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitens3o AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitens3o AFP und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X32W Bivolt AFP Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 150W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 35W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 70W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Soquete p/ Lamp. Fluor. TUB. T5 G5 tipo Tomada - S/288 Und 2
5.195 [ SPOT SHOP DIREC. em AL. para 01 Lamp AR111 50W 12V Und 2




5.195 | Tampa ¢/ GRADE 821 A 824 / 838/842/844/846 A 899 Und
5.195 | Tampa Lisa 831 A 837 / 839 / 860 A 863 Und
5.195 | Transformador Eletrénico 12V X 50W X 220V Und
ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
5.196 | Clips galvanizados @ 3/8" TEL 5238 Und
5.196 | Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, se¢ido 35 mm? Und
5.196 | Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, se¢do 50 mm? Und
Fita perfurada em latdo niquelado 20x0,8mm, furos de @ 7mm, Ref. TEL
5.196 L . Und 2
750 da termotécnica ou equivalente
5.196 | Hastes de cobre com alma de aco tipo "Copperweld" @ 5/8"x3m Und
5.196 | Kit Solda exotérmica tipo "X" #35mm? cadweld n2 90 Und
5.196 | Kit Solda exotérmica tipo para cabo de cobre #50mm? cadweld Und
5196 Parafus.o de aco inox UNC @ 1/4"x1 1/4", Ref. TEL 5329 da termotécnica Und )
ou equivalente
5.196 | Terminal aéreo Und 2
5196 Terminal de compressdo estanhado com 2 furos para cabo de cobre de Und )
35mm?, Ref. TEL 5173 da termotécnica ou equivalente
MATERIAIS CABEAMENTO ESTRUTURADO
PAINEL DE DISTRIBUICAO
6.1 | Organizador de cabos vertical Und
6.2 | Abragadeira tipo "D" @ 1" Und
6.3 | Abragadeira tipo "D" @ 11/4" Und
6.4 | Abragadeira tipo "D" @ 3/4" Und 20
6.5 | Arruela de pressio lisa @ 3/8" ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10
6.6 | Bragadeira pvc insuloc T18L 202mm Hellermann Und 2
6.7 | Bragadeira pvc insuloc T18R 100mm Hellermann Und 2
6.8 | Bragadeira pvc insuloc T18S 83mm Hellermann Und 2
6.9 | Bragadeira pvc insuloc T30LL 290mm Hellermann Und 2
6.10 | Bucha de nylon S-10 Und 2
6.11 | Bucha de nylon S-8 Und 2
6.12 | Cabo de cobre tipo Afumex de 16mm? ou equivalente Rolo 2
6.13 | Cabo STP 4P cat. 06, blindado Und 2
6.14 | Cabo UTP 4P cat. 06 Und 2
6.15 gngoi;opc?sagem em chapa de ago, com tampa aparafusada Und )
Caixa de passagem para duto de piso em aluminio com 165x50mm com
6.16 Und 2
tampa aparafusada
6.17 | Caixa em alvenaria com tamp3do de FF tipo R3 Und 1
Caixa para piso elevado, com tampa basculante e rebaixo para
6.18 acabamento do piso, tipo tripla, com dois mddulos RJ-45 CAT6 e dois Und ,
modulos pretos para tomada 2P+T de energia essencial e outra com um
maddulo 2P+T cor vermelha para uso geral, REF.: 900-3-PE Fab
Caixa para piso, com tampa basculante e rebaixo para acabamento do
6.19 piso, tipo tripla, com dois mddulos RJ-45 CAT6 e dois moédulos pretos para Und )
tomada 2P+T de energia essencial e outra com um mdédulo 2P-T cor
vermelha para uso geral, REF.: 901-3-PE Fab
6.20 | Chumbador auto aparafusante @ 3/8" ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und
6.21 | Conector RJ-45, categoria 06, fab. AMP, Nortel, Furukawa ou equivalente Und
622 Conjunto de 02 Tomadas RJ-45, cat. 06, com placa 4x4", fab. AMP, Nortel, Und )
Furukawa ou equivalente
6.23 | Cordoalha de cobre ni 16mm? m 20
DUTO DE PISO
Duto de piso com divisdrias interna em chapa de aluminio 14USG com
624 | Giviséria 100x100mm Und 2
Duto de piso com divisérias interna em chapa de aluminio 14USG com
6.25 divisdria 165x50mm Und 2
6.26 | Etiqueta de painel para Patch Painel, Ref. Brady Und 2
6.27 | Etiqueta para cabo UTP Ref. Brady Und 2
6.28 | Etiqueta para painel tomadas, Ref. Brady Und 2
6.29 | Fita para impressdo, Ref. Brady Und 2
6.30 | Haste cooperweld 5/8"x3m Und 1
OUTROS CDV
6.31 | Parafuso cabega de lentilha auto travante de 1/4x1/2 Ref. 2685 Und 2
6.32 | Parafuso cabega redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2
6.33 | Parafuso cabega redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2
6.34 | Parafuso cabega redonda Philips M5 x 13mm Und 2




Parafuso de aco inox UNC @ 1/4", Ref. Tel 5329 da Termotecnica ou

6.35 equivalente Und 4

6.36 | Porca gaiola em latdo M5 Und 2

6.37 | Porca sextavada @ 3/8" Und 2

6.38 | Suporte de eletro calha 100x50mm Und 2

6.39 | Suporte de eletro calha 200x100mm Und 2

6.40 | Suporte de eletro calha 300x100mm Und 2

SUPORTE, MIUDEZAS, PINTURA E IDENTIFICAGOES

6.41 Terminal de compressdo para cabo de cobre de 16mm?, Ref. Tel 5116 da Und 4
Termotecnica ou equivalente

6.42 Tom.ada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou Und 10
equivalente

6.43 Tom.ada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou Und 10
equivalente

6.44 | Vergalhdo rosca total @ 3/8" ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 8
MATERIAIS BASICOS

7.1 | Acabamento em metal cromado para registro de gaveta Targa Und

7.2 | Acabamento em metal cromado para valvula Hydra Und 2

7.3 | Adesivo de silicone acético branco 250ml Und 20

7.4 | Adesivo de silicone acético cinza 250ml Und 20

7.5 | Adesivo de silicone acético incolor 250ml Und 20

7.6 | Adesivo de silicone acético preto 250ml Und 20

27 Adesivo plastico para tubos e conex&es soldaveis de PVC rigido, vasilhame Und 20
com 175g pincel aplicador

7.8 | Arame recozido para armagdo Rolo 10

7.9 | Areialavada granulada fina m3 10

7.10 | Areia lavada granulada média m3 20
Argamassa indicada para assentamento de azulejo e ceramica em areas

7.11 |, Und 40
internas e externas, saco com 20kg

7.12 | Arruela lisa F %" Und 10

7.13 | Assento sanitdrio comum em PVC, cor branca Und

7.14 | Barra de roscada zincada Unc %” barra com 3 metros Und 6

7.15 | Bloco Ceramico Vedagdo Und

7.6 Boia d.e nl'v.el au-tométifa, isento de mercurio, controle de nivel de dgua, Und 5
superior e inferior, 15 amperes, 250V

7.17 | Bucha de Nylon S10 Und 100

7.18 | Bucha de Nylon S6 Und 100

7.19 | Bucha de Nylon S8 Und 100

7.20 | Bucha para gesso e Dry-Wall 10 mm a 20 mm Und 100

7.21 | Bucha para gesso e Dry-Wall 30 mm a 40 mm Und 100

7.22 | Bucha para gesso e Dry-Wall 40 mm a 50 mm Und 100

7.23 | Bucha para gesso e Dry-Wall 0 mm a 10 mm Und 100

7.24 | Cantoneira de aluminio L1, cor branca, comprimento 3 metros Und 4

7.25 | Carrapeta de silicone para torneira %" Und 4

7.26 | Carrapeta de silicone para torneira %” Und 6

7.27 | Chumbador D em metal 1/2x3” com porca Und 2

728 Chuveiro Maxi ducha com 3 temperaturas 3200W 220V, carcaga em PVC Und )
na cor branca

7.29 | Cimento Comum 50Kg Und 200

7.30 | Cola adesiva de contato para laminado, galdo de 2,8Kg Und 60

7.31 | Cola branca extra, vasilhame de 1kg Und 10

7.32 | Cola instantanea superciano 100g Und 40

7.33 | Compensado de madeira laminada em freijé 2,50mx1,60mx10mm Und 6

7.34 | Compensado de madeira sarrafeada 2,20mx1,60mx10mm Und 20

735 Corda polipropileno trangada, espessura 2,5mm, cor branca, rolo com 250 Und 6
metros

7.36 | Cuba de embutir oval 35x25 cm, lousa cor branca. Referéncia marca Deca Und 6

7.37 | Dobradiga plastipar 35mm curva metal zincado Und
Ducha higiénica em metal cromado para banheiro, linha Targa, Registro e

7.38 | derivagdo cromados com gatilho branco. Referéncia: cédigo 1984, C40. Und 4
ACT.

7.39 | Estopa branca extra Und 20

7.40 | Filme de controle solar Und 30

7.41 | Fita antiderrapante 50mmx15m Und 20

7.42 | Fita crepe 24mmx50m Und 40

7.43 | Fita crepe 50mmx50m Und 150




7.44 | Fita siliconada dupla face na cor vede 19mmx20m Und 100
7.45 | Fita veda rosca 18mmx50m Und 50
746 Fita zebrada na cor amarela e preta, em rolo de 7cmx100m e com Und -
0,06mm de espessura
247 Igarafilito extra, saco com 18kg, produto utilizado com a finalidade de dar Und g
liga na massa de reboco
7.48 |Joelho em PVC de 25mm x 902 soldavel. Und 20
Jogo de brocas ago rapido com 25 pegas de 1,0 a 13,0mm, referéncia
7.49 . Und 2
Rocat- jogoHss25
7.50 | Laminado natural em freijé com 30cm de largura Und 10
7.51 | Laminado natural em marfim com 30cm de largura Und 10
7.52 | Lona pldstica na cor amarela rolo com 6x100m Und 2
7.53 | Lona pldstica na cor preta rolo com 6x100m Und 20
7.54 | Luva em PVC 25mm soldavel para agua. Und 20
7.55 | Luva em PVC 60mm soldavel para agua. Und 20
7.56 | Manta asfaltica aluminio rolo com 10 mt x 45 cm Und 20
7.57 | Oleo lubrificante tubo com 300ml Und 4
7.58 | Parafuso brocante com flange PH zincado 4,8x19mm Und 200
7.59 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 6x70mm Und 200
7.60 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 3x10mm Und 200
7.61 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x16mm Und 200
7.62 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 4,0x25mm Und 200
7.63 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 4,0x30mm Und 200
7.64 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 4,0x40mm Und 200
7.65 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 4,0x50mm Und 200
7.66 | Parafuso Mittofix zincado cabega chata Philips 5X50mm Und 200
7.67 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 5x60mm Und 200
7.68 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4.5x16mm Und 200
269 Parafuso para fi)l(at;éo de vaso sanitario em metal reforgado, cabeca Und "
cromado removivel, bucha S 12
7.70 | Parafuso sextavado 3/16x2 Und 20
7.71 | Plastico bolha 1,30x1,00x100,00m Rolo 4
7.72 | Porca sextavada H de %" Und 10
7.73 | Prego de ago 12x12 com cabega kG 4
7.74 | Prego de ago 10x10 com cabega kG 2
7.75 | Prego de ago 10x10 sem cabega kG 2
7.76 | Prego de ago 12x12 sem cabega kG 6
7.77 | Prego de ago 13x15 com cabeca kG 2
7.78 | Prego de ago 13x15 sem cabega kG 2
7.79 | Prego de ago 13x18 com cabeca kG 2
7.80 | Prego de ago 13x18 sem cabega kG 2
7.81 | Prego de ago 17x21 com cabeca kG 2
7.82 | Prego de ago 17x27 com cabeca kG 2
7.83 | Prego de ago 8x8 sem cabega kG 2
7.84 | Primer para manta asfaltica 3,6L Und 10
7.85 | Rabicho sanfonado para lavatério de %”x40cm, metal cromado Und 10
7.86 | Rebite de repuxo em aluminio 3,2x10mm Und 100
7.87 | Rebite de repuxo em aluminio 3,2x14mm Und 100
7.88 | Rebite de repuxo em aluminio 4,0x12mm Und 100
7.89 | Rebite de repuxo em aluminio 4,0x16mm Und 100
7.90 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x12mm Und 100
7.91 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x25mm Und 100
7.92 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x30mm Und 100
7.93 | Registro de gaveta %” em metal, com acabamento. Und 8
7.94 | Registro de gaveta 1.1/2” em metal, com acabamento bruto. Und 4
7.95 | Registro de gaveta 1” em metal, com acabamento. Und 2
7.96 | Roldana em ago 3.1/2” canal ‘U’ com eixo fura e rolamento Und 10
7.97 | Sapata niquelada 25mm com bucha Und 100
7.98 | Selador para madeira em galdo 3,6L Und 20
7.99 | Silicone em Spray 300ml Und 20
Tampa furo autocolantes carvalho malva, uso em mdveis, cartela com 50
7.100 unidades Und 20
7.101 | Tampa furo autocolantes preto, uso em mdveis, cartela com 50 unidades Und 20
7.102 | Thinner profissional, galdo com 5 litros. Referéncia Sayerlack Und 40
7.103 | Tingimento imbuia 500ml Und 4
7.104 | Tingimento mogno natural 500ml Und 4




Torneira de mesa para cozinha bica alta com arejador Fast, em metal
7.105 | cromado. Und 4
7.106 | Torneira de tanque em metal cromado %”, primeira linha Und 4
7.107 | Torneira fechamento automatico cromada. Und 10
7.108 | Torneira para jardim em metal cromado %”, primeira linha Und 6
7.109 | Tubo industrial Quadrado 20x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.110 | Tubo industrial Quadrado 25x25mm # 18, barra com 6 metros Und 20
7.111 | Tubo industrial Quadrado 30x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.112 | Tubo industrial Quadrado 30x30mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.113 | Tubo industrial Quadrado 50x30mm # 18, barra com 6 metros Und 20
7.114 | Tubo industrial redondo 2” # 16, barra com 6 metros Und 6
7115 Valvula de escloarnento para lavatério sem ladrdo, em metal cromado 17, Und 5
com tampa pldstica
7116 Valvula para mictério fechamento automatico. Referéncia: 2 A 40 MCA Und 6
DN 15 E DN20
MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ESGOTO A VACUO
Observacdo: Todos os materiais/produtos sdo da marca EVAC.
8.1 | Back plate do vaso sanitario de chdo - P/N 6542983 Und 4
8.2 |Botdo de acionamento — P/N:6544996 Und 10
8.3 | Diafragma (tubo) de borracha da valvula de descarga - P/N 5435169 Und 4
8.4 | Diafragma de borracha — P/N: 6542689 Und 4
8.5 | Diafragma do botdo acionador — P/N: 3510100 Und 8
8.6 | Discharge valve — P/N: 6543002 Und 4
8.7 | Kit buffer completo — P/N: B598765 Und 4
8.8 | Louga sanitaria — P/N: 6543060 Und 4
8.9 |Luva de borracha —P/N: 6542990 Und 4
8.10 | Mangueira de cristal — P/N: 5805900 Und 4
8.11 | Mecanismo de controle — P/N: 5775500 Und 10
8.12 | Mini valvula de reten¢do — P/N: 5959902 Und 6
8.13 | Tampa e assento para louga — P/N: 6541922 Und 4
8.14 | Toilet EVAC 910 Floostar — Vaso de chdo completo — P/N: 6545825 Und 8
8.15 | Vélvula ativadora buffer — P/N: 5821000 Und 6
8.16 | Vélvula de dgua — P/N: 6542997 Und 8
8.17 | Vélvula de descarga de 32 mm — P/N: 5821700 Und 4
8.18 | Vascuostato 15hg — P/N: 2504224001 Und 4
8.19 | Vascuostato 18hg — P/N: 2504224002 Und 4
OBS: A relagdo de materiais descrita acima serve apenas para ciéncia da CONTRATADA dos possiveis
materiais a serem utilizados durante a execugdo do contrato

ANEXO | - D - FERRAMENTAL

A listagem abaixo ndo esgota todas ferramentas a serem utilizadas no CJF, trata-se apenas de uma referéncia.

As ferramentas que ndo estio mencionadas no ANEXO I -D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA) serdo fornecidas pela
CONTRATADA nos mesmos moldes para aquisi¢do dos Materiais, Equipamentos e Pecas de reposicao.

Todas as ferramentas descritas na tabela abaixo deverdo ser fornecidas e alocadas nas dependéncias do Conselho da Justica Federal pela CONTRATADA
durante toda a vigéncia do Contrato.

A estimativa das quantidades foi baseada no quantitativo minimo de ferramentas necessarias para utilizagdo nos Postos de Trabalho pelos profissionais.

FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA)
Item Descri¢ao Unid. [ Quant.
1 |Alavanca1"x1,80m und 1
2 | Alicate amperimetro digital para 1000A - und 2
3 | Alicate chato com cabo isolado 6" und 2
4 | Alicate Coaxial - RG 58/59/62/72 und 1
5 | Alicate Crimpar RJ45 Cat5 Cat6 tipo AMP und 2
6 | Alicate de bico ago cromado cabo isolado p/ 1000 v. und 2
7 | Alicate de bico fino com prot. P/1000v 6" und 2
8 | Alicate de corte diagonal ago cromado cabo isolado 6" p/ 1000 v und 2
9 | Alicate de prensa terminais (mc3,mc4) und 2
10 | Alicate de pressdo 10" und 1
11 | Alicate de Pressdo 12" und 1
12 | Alicate desencapador (2,5 a 6mm?) und 2
13 | Alicate para crimpar cabo coaxial und 1
14 | Alicate prensa terminais com catraca até 6mm? und 1




15 | Alicate universal 8” profissional ago cromado cabo isolado. und 4
16 | Alicate universal com protecdo p/1000v 8" und 8
17 | Aparador de grama 1800W und 2
18 | Arco de serra regulavel 10 a 12" und 2
19 | Cavadeira articulada 180cm und 1
20 | Chave de Corrente Cap. 4" und 1
21 | Chave de fenda % x5” und 4
22 | Chave de fenda % x6” und 4
23 | Chave de Fenda 12" und 3
24 | Chave de fenda 1/8 x5” und 4
25 | Chave de fenda 5/16x10 und 1
26 | Chave de fenda de 1/4 x 4" und 3
27 | Chave de fendade 1/4" x 6" und 0
28 | Chave de fenda de 1/4" x 8" und 4
29 | Chave de fenda de 1/4x5" und 0
30 | Chave de fendade 1/8 x 5" und 0
31 | Chave de fenda de 3/16 x 5" und 1
32 | Chave de fenda de 3/16" x 6" und 3
33 | Chave de fenda de 5/16 x 10" und 1
34 | Chave de fenda philips 1/4 x 4” und 4
35 | Chave de fenda philips 1x8 x3” und 4
36 | Chave de fenda philips 3/16 x 4” und 4
37 | Chave de fenda philips 3/16 x3” und 4
38 | Chave de grifo de 18" und 2
39 | Chave de teste digital com display. und 2
40 |Chaveinglesa 6" und 1
41 | Chaveinglesa 8" und 1
42 | Chave philips 1/4x4” und 0
43 | Chave philips 1/4x6” und 4
44 | Chave phillips 3/16x6” und 4
45 | Chave phillips 1/8" x 2" und 4
46 | Chave phillips 3/16" x 3" und 0
47 | Chave phillips 3/16" x 4" und 0
48 | Chave phillips 3/16x 5” und 4
49 | Chave phillips 3/16x5" und 1
50 | Chave phillips 5/16x10" und 1
51 | Chave phillips cotoco 1/4" x 1.1/2" und 4
52 | Chave phillips de 1/4 x 5" und 1
53 | Chave phillips de 1/8 x 5" und 1
54 | Colher para pedreiro 8" und 2
55 | Corta tubos comprimento de 3-32mm und 1
56 | Desempenadeira de Ago Inox 12x30cm und 2
57 | Desempenadeira plastica lisa 18x30cm und 2
58 | Enxada larga 2.5 com cabo de madeira com 145cm und 4
59 | Escada de aluminio extensivel 7 degraus und 4
60 | Escada de aluminio, 5 degraus, dobrével, degraus antiderrapantes und 5
61 | Esmeril Bancada 360W 6" 1/2cv und 1
62 | Esmerilhadeira Industrial 9" 6500 RPM und 1
63 | Espatula Plastica 150x80mm und 4
64 | Espdatulas em Inox cabo de madeira 10 cm und 0
65 | Espdatulas em Inox cabo de madeira 12cm und 0
66 | Esquadro ago carbono 30 cm und 4
67 | Estilete Emborrachado Profissional 18mm und 10
68 | Ferramenta de Insergdo Patch Panel und 1
69 | Ferro de solda 100 W 2 und 1
70 | Ferro de solda 60W und 3
71 | Flangeadores Capacidade de 1/8 a 3/4 und 2
72 | Forcado para cascalho, 10 dentes, cabo de madeira 71cm und 2
73 | Furadeira impacto a Bateria 20V com carregador Ref: Dewalt und 5
74 | Furadeira impacto a cabo 750w variavel e reversivel und 3
75 | Identificador de Cabo Ref: MTC-183 Minipa und 2
76 | Jogo de Chave canhdo de 6 a 22 mm cano longo und 2
77 |Jogo Bits para parafusadeira 25pg¢s Ref: Bosch und 5
78 | Jogo chave allen 13 pegas Ref: Irwin und 2




79 |Jogo chave cotoco fenda 3.16" x 1.1/2" e 1.4" x 1.1/2" e und 2
phillips: 3.16" x 1.1/2" e 1/4" x 1.1/2"
80 |Jogo chave de estriade 1/4a 1.1/4" und 2
81 |Jogo chave Grifo completo 08-10-12-14-18" und 1
82 |Jogo de brocas ago rapido 1 a 13mm und 10
83 |[Jogo de brocas chata para madeira 6 pegas de 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1" | und 1
84 |Jogo de brocas para concreto 3 a 10mm und 10
85 |[Jogo de brocas para madeira 3 a 10mm und 20
86 |Jogo de calibres de folgas de 0.05 - 1.00 mm 20 laminas und 2
87 |Jogo de chave allen de 1/8" a 1/2' und 2
88 | Jogo de chave Boca completo 1/4" a 1.1/4" und 5
89 |[Jogo de Chave canhdo (6 a 14) und 4
90 |Jogo de Chave combinada 6 a 22mm und 2
91 |Jogo de Chave TORX com 12 Pegas und 2
92 |Jogo de lima bastarda 8" und 5
93 | Jogo de saca pino paraleo 6 pegas und 1
94 Jogo de serra copo bi metdlicas 15 pegas 16-19-22-25-32-35-38-44-51- und 4
57-64-76mm
Jogo de serra copo para gesso, madeira e PVC 15 pegas 3-2.1/2-2.1/4-
95 |2- und 4
1.3/4-1.1/2-1.3/8-1.1/4-1.1/8-1-7/8-3/4
96 |Jogo de Tarracha de 1/2" a 2" 6 pegas und 1
97 Jogo de trinchas cerda mista com 6 unidades - 1/2"-3/4"-1"-2"-2.1/2- und 6
3n
98 |Jogo de vazador completo 12 pegas Ref: Rocast und 2
99 |Jogo form3o 4 pegas ago cromo de 1/4-1/2-23/22-15/16" und 1
100 |Jogo soquete e Chave catraca (jogo completo) und 2
101 | Kit saca polias, 3 garras, 100-150-200-250mm und 2
102 | Lanternas tatica LED und 3
103 | Lima redonda 12" cabo emborrachado und 2
104 | Lixadeira angular 7" und 2
105 | Magarico para Impermeabilizagdo und 1
106 | Marreta de 3Kg cabo de madeira und 6
107 | Marreta de 5Kg cabo de madeira und 2
108 | Marreta de borracha 800g cabo de madeira und 2
109 | Martelo bola 200g und 1
110 | Martelo de unha 18mm und 5
111 | Martelo de unha 25mm und 5
112 | Morsa/torno de bancada 6" und 2
113 | Multimetro digital com teste de continuidade und 2
114 | Nivel bolha de m&o em aluminio 30cm und 4
115 | P4 de bico com cabo de madeira 120cm und 4
116 | Pa de bico pequena com cabo de madeira 45cm und 1
117 | Paquimetro 150mm DIGITAL und 3
118 | Parafusadeira e furadeira com cabo de 4 metros und 2
119 | Pé de Cabra aco forjado 36"x19mm und 2
120 | Peneira areia, 55cm aro redondo em madeira und 2
121 | Pente em aluninio para aletas e serpentinas und 1
122 | Picareta estreita com cabo de madeira 90cm und 2
123 | Pistola par apintura alta pressdo und 2
124 | Ponteiro de ago forjado de 250x19mm com protetor und 4
125 | Prumo de face 1000g und 4
126 | Radio comunicador alcance de até 56 km, 22 canais und 18
127 | Rebitador und 1
128 | Rebitador tipo alavanca und 1
129 | Régua de aluminio para pedreiro 2m und 3
130 | Riscador de formica cabo de madeira und 4
131 | Serrote profissional 18" cabo em madeira und 6
132 | Sugador de solda und 4
133 | Talhadeira 12" com protetor und 6
134 | Tesoura Aviagdo Reta 10" und 3
135 | Tesoura de poda para jardim und 3
136 | Tesourdo de poda extensivel 46,5 a 78cm und 2
137 | Trena 8m und 4
138 | Trena de 10m und 4
139 | Trena de 5m und 12




140

Trena longa aberta 50 metros x 10mm und 2

141

Ventosa dupla 100kg und 4

ANEXO | - E - DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS

Os servigos de manutengdo especializada, assim entendidos como manutengdo corretiva, preventiva e preditiva dos equipamentos, inclusive o fornecimento
de todas as pegas, materiais e servigos necessarios a preservagdo do grupo gerador, elevadores, sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply), sistema de
detecgdo e alarme de incéndio e servigos de chaveiro.

MANUTENCAO INTEGRAL DE ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO DO GRUPO GERADOR:

Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva e
corretiva do Grupo Gerador. A limpeza e manutengdo preventiva devera ser realizada conforme orientagdes do fabricante.

Os servigos serdo prestados no equipamento pertencente ao CONTRATANTE, localizado no SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho Ill, Polo 8, Lote 9,
Brasilia - DF, com as seguintes caracteristicas basicas:

a) modelo do motor: NTA 855-G3;

b) fabricante: Cummins;

c) serial do motor: 36138232;

d) modelo do gerador: C400 D6 4;

e) serial do gerador: 109T013245;

f) modelo da chave de transferéncia: GTEC 8002;
g) serial chave de transferéncia: GO9W019182;
h) poténcia: 500 KVA.

O servigo especializado deverd contemplar a rotina de manutengdo preventiva com periodicidade semestral previstas no Anexo | — B deste Termo de
Referéncia no que se refere ao subsistema em questdo. Abrangera ainda as manuteng&es corretivas, quando necessario.
Manutencao Preventiva: sera realizada mensalmente, e semestralmente (quando couber).

Motor a combustdo:

a) verificar/limpar sistema de admiss3o de ar;

b) limpar elemento do filtro de ar usando ar comprimido;

c) substituir o 6leo do motor;

d) substituir o liquido refrigerante;

e) substituir os filtros de 6leo, de combustivel e de dgua;

f) limpar/trocar: respiro do carter, do filtro de ar e do compressor de ar;
g) verificar a concentragdo do aditivo (DCA4) do refrigerante do motor;
h) drenar dgua e sedimentos do tanque de combustivel;

i) ajustar as cruzetas, as valvulas e os injetores;

j) verificar as mangueiras;

k) verificar os auxiliares térmicos para partida a frio;

1) verificar as baterias;

m) limpar o motor com jato de vapor;

n) apertar os parafusos de fixagdo;

o) verificar a folga axial da arvore de manivelas;

p) examinar as porcas de fixagdo do turbo compressor;

q) inspecionar os seguintes conjuntos: turbo compressor, amortecedor de vibragdes, compressor de ar, cubo do ventilador, polia tensora da correia
e a bomba d’agua;

r) limpar e escorvar o sistema de arrefecimento;

s) limpar e calibrar os injetores e a bomba de combustivel;

t) inspecionar: cubo do ventilador, polia tensora, bomba d’agua, turbo compressor, compressor de ar e amortecedores de vibragdo;
u) verificar a existéncia de vazamentos;

v) verificar a vedagdo da tampa do radiador;

x) verificar o estado da colmeia do radiador;

y) verificar e lubrificar o sistema de aceleragdo e parada do motor;

z) verificar as pecgas de borracha quanto a deterioragdo ou o endurecimento;
aa) verificar a fixagdo das baterias e conexdo dos cabos;

bb) corrigir as anormalidades observadas;

cc) verificar as condigdes do escapamento;

dd) verificar o painel de controle.



Gerador:
a) substituir as escovas defeituosas;
b) lubrificar os rolamentos;
c) verificar o funcionamento da ponte de diodos;
d) limpar com ar comprimido;
e) medir a resisténcia de isolamento (campo e armadura);
f) regular a tensdo e a frequéncia do gerador.
Quadro de transferéncia automatica:
a) realizar a programagdo conforme demandado;
b) verificar as conexdes;
c) inspecionar o quadro quanto a qualquer tipo de deterioragdo;
d) reapertar as conexdes;
e) corrigir a atuagdo do painel de sincronismo;
f) substituir fusiveis queimados.

A cada manutencgdo preventiva semestral, a CONTRATADA fornecera as seguintes pegas e materiais de reposigdo:

Item Descrigdo Quant Unidade

1 Aditivo (DCA4) do 3 Litro
refrigerante do motor

2 Filtro de combustivel. 2 Und
Referéncia: FS1001
FLEETGUARD

3 Filtro de dgua. 1 Und
Referéncia: WF2075
FLEETGUARD

4 Filtro de ar. Referéncia: 1 Und
AF26173A FLEETGUARD

5 Filtro lubrificante. 1 Und
Referéncia: LF3000
FLEETGUARD

6 Fusivel cartucho 10,3 2 Und
X38

7 Oleo p/ motor SAE 40 Litro
15wW40 API| CH-4.
Referéncia: Valvoline
Premium Blue-e

As pecas de reposi¢do deverdo ter as mesmas especificagbes técnicas, caracteristicas e qualidade da peca de reposi¢do de produgdo original.

As pecas e materiais listados acima, além dos demais insumos necessarios ao desenvolvimento dos servigos, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA sem

custo adicional para o CONTRATANTE.

Quando houver a necessidade de substituicdo de outras pegas e componentes ndo listados, a CONTRATADA deverd apresentar orgamento prévio, a ser
avaliado pelo gestor do contrato, para exame da real necessidade e possivel autorizagdo conforme procedimentos de fornecimento previstos neste Termo de

Referéncia.

A CONTRATADA terad o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para concluir os servigos referentes a manutengdo preventiva, contados do recebimento da

Ordem de Servigo.

Manutengdo corretiva: refere-se aos servigos necessarios para recolocar o equipamento em funcionamento em caso de parada, bem como de eventuais
atendimentos emergenciais.

Este servigo deverd estar disponivel 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana e, para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar canal de comunicagdo para

acionamento por meio de sistema de comunicagdo mével (telefone celular), aplicativos de mensagens instantaneas para celular (whatsapp, messenger, dentre
outros).

O prazo para inicio do atendimento da manutengdo corretiva devera ser de 2 horas, contados a partir do acionamento, e para finalizagdo, de até 48 horas,
contadas do inicio da prestagdo dos servigos.

Os servigos considerados insatisfatérios, no todo ou em parte, deverdo ser refeitos no prazo de 24 horas, a contar do recebimento da notificagdo.

No caso de descumprimento do prazo ou da interrupgdo da execugdo do servico, a CONTRATADA deverd apresentar justificativa, por escrito, em até 4 horas,

contadas da notificagdo do CONTRATANTE.

MANUTENCAO INTEGRAL E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS ELEVADS2RESo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade
de autorizagdo mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores. A limpeza e manutengdo preventiva

devera ser realizada conforme orientagdes do fabricante.

MANUTENGAO PREVENTIVAengloba todos os servigos, pegas e insumos, destinados a manter o sistema, com funcionamento ininterrupto, seguro,

adequado e confortavel, tendo ainda a finalidade de evitar a ocorréncia de defeitos no equipamento. Quanto a manutengdo preventiva, cumpre estabelecer
que compreende, principalmente, a limpeza, regulagem, ajustes e lubrificagdes do equipamento e de seus componentes, e também os testes das partes
elétricas e eletrénicas, inclusive insumos, tais como: éleo do pistdo amortecedor de cabina e contrapeso, 6leo das unidades hidrdulicas, produtos especificos
para as limpezas das pegas componentes do equipamento. As atividades minimas requeridas estdo listadas no Anexo | — B deste Termo de Referéncia no que

se refere ao subsistema em questdo;

MANUTENGAO CORRETIVAormada pelos servigos, pecas e insumos, destinados a corrigir os eventuais problemas inerentes ao funcionamento do sistema

de transporte vertical de passageiros e/ou cargas, ocasionados por diversos fatores. Ressalta-se que tais problemas, quando detectados durante a

manutengdo preventiva, desde logo, deverdo ser realizados para evitar um dano maior aos equipamentos/sistema, nos conformes dos protocolos

estabelecidos na contratagdo;

FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS NECESSARIOSmpreende o fornecimento de todas as pecas e insumos necessarios para a realizagio das



manutengdes, preventivas ou corretiva. Dessa forma, o fornecimento de dleos lubrificantes, dleos diversos, relés, correias, materiais especificos de limpeza
do equipamento, pecas eletroeletrdnicas, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, escovas, conectores, calgos de isolagdo, juntas de vedagdo, e etc.,
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA e, por isso, deverd ser computado o valor desses insumos no oferecimento da proposta;
Em casos comprovados de vandalismo, falta ou deficiéncia de aterramento elétrico por falhas no fornecimento de energia elétrica em variagdo de tensdo de
rede superior a 10% da nominal, a CONTRATADA serd dispensada apenas do fornecimento das pecgas e insumos que forem necessdrios, permanecendo a
obrigatoriedade de avaliar os custos para quaisquer consertos e aquisicdo de pegas necessarias para o funcionamento o sistema, sem cobrar adicional por tal
servico;
CHAMADOS DE EMERGENCI Refere-se aos servicos de retirada de passageiros presos em cabina e/ou a percep¢do de perigo eminente aos usudrios do
sistema, quando na ocorréncia de solugdo de interrupgdes, travamentos, ou outras falhas do sistema. Estes servigos deverdo estar disponiveis 24h (vinte e
quatro horas) por dia, 7 dias por semana;
O prazo para atendimento dos chamados para reparos e restabelecimento do funcionamento dos elevadores parados devera ser de no maximo de 08 (oito)
horas uteis.
No caso de CHAMADOS DE EMERGENCIA, o prazo maximo de atendimento sera de 01 (uma) hora corrida;
Caso seja necessdrio repor pegas, o prazo poderd ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela contratada.
Os servigcos de assisténcia técnica e conservagdo devem abranger todos os componentes do sistema elevatério vertical de passageiros e/ou cargas, com as
pecas e insumos a cargo da CONTRATADA, compreendendo, principalmente, os seguintes locais/equipamentos:
CASA DE MAQUINAS
a) MAQUINA: coroa e sem fim, rolamento de escoa e dos mancais do eixo da coroa e da polia de tragdo, gaxeta, juntas de vedacdo, retentores,
aro ou polia de tragdo, calgos de isolagdo e lubrificantes;
b) MOTOR: estator, rotores, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, conectores, calgos de isolagdo e lubrificantes;
c) FREIO: lonas, sapatas, pinos, articulagdo, buchas, nucleo, bobina, molas, polias, calgos anéis de regulagem e lubrificantes;
d) CONTROLE/SELETOR: chaves eletromecéanicas, painéis temporizadores (circuito impresso), microprocessador, placas com circuitos impressos,
resisténcia, transformadores, contatos e painéis de seguranca, placas e componentes microprocessadores.
SEM CASA DE MAQUINAS
a) Maquinas de imds permanentes sem engrenagem (Gearless), com tragdo direta na polia. Ndo tem eixo sem fim e ndo utiliza dleo.
POCO DO ELEVADOR- Cabos de tragdo do regulador de compensagdo e de manobra, corredigas das guias ou roldanas dos cursores, para-
choque, sensores eletronicos, tensor do regulador, aparelho de segurancga, rampas, chaves de parada e fim de curso, operador de portas;
PAVIMENTOS - Suspensdo de portas, indicadores luminosos, botdes e indicadores, portas difusoras de luz, lampadas, reatores, luzes de
emergéncia e baterias, compensadores de voltagem, alto-falantes, ventiladores e exaustores.
Os Servigos de Assisténcia Técnica e Conservagdo serdo prestados continuamente e serdo solicitados sempre que necessario.
Serd realizada, pelo menos (01) uma vez por més, (01) uma manutengdo preventiva, com fornecimento de pegas e insumos quando necessario.
Os servigos de manuten¢do CORRETIVA e/ou EMERGENCIAL serdo realizados de forma eventual, quando os equipamentos estiverem inoperantes ou
apresentem funcionamento inadequado.
A CONTRATADA deverd entregar ao CONTRATANTE o Plano de Manutengdo Preventiva que contenha todas as atividades e rotinas de manutengdo
necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos durante o periodo de vigéncia do contrato no prazo de 30 (trinta) dias corridos apds a assinatura do
contrato por parte da CONTRATANTE. O Plano de Manutengdo Preventiva devera atender as normas técnicas e recomendagées dos fornecedores.
Em todas as rotinas de manutencdo, a CONTRATADA deverd agir proativamente, providenciando, no menor tempo possivel, a correcdo de defeitos
encontrados.
A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com o Plano de Manutengdo Preventiva, o cronograma mensal de execugdo das atividades
e rotinas de manutengdo preventiva, indicando equipamentos, dias e horarios em que serdo executadas.
PRESTACZ\O DE SERVICO DE CHAVEIRO:
O servigo deverd ser executado pela CONTRATADA de forma continuada, sempre que houver a necessidade, na sede do Conselho da Justica Federal,
localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul - SCES, Trecho IlI, Polo 8, Lote 9, bem como na Segdo de Servigos Graficos, localizada no Setor de Abastecimento e
Armazenagem Norte - SAAN, Quadra 1, Lote 10/70, ambos em Brasilia — DF.
Caso o servigo ndo possa ser executado nas dependéncias do CONTRATANTE, as fechaduras e cadeados poderdo ser retirados para a oficina da CONTRATADA,
mediante autorizagdo expressa de saida de materiais.
O prazo para retorno serd definido pelo gestor do contrato.
Os chamados para a execugdo de servigo deverdo ser atendidos em, no maximo, um dia Util apds sua solicitagdo, considerando o horario comercial, das 08:00
as 18:00 horas.
No caso de descumprimento do prazo, ou de interrupgdo da execugdo do servigo, a empresa devera apresentar justificativa, por escrito, em até um dia util, a
contar do fim do prazo indicado no item anterior.
Refazer o servigo considerado insatisfatério, no todo ou em parte, no prazo deum dia Util, a contar do recebimento da notificagdo.
Na execugdo do servigo de cdpia de chave; conserto, modelagem, abertura, troca de segredo de fechadura deverdo ser utilizados materiais de primeiro uso.
O servigo devera ser executado por profissionais devidamente habilitados.
QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO DE SERVICOS DE CHAVEIRO:

Item Especificagdo dos servigos Unidade Quant.
1 Cépia de chave simples Und 150
2 Copia de chave de cabega plastica para veiculo Und 5
3 Abertura de fechadura Und 20
4 Troca de segredo de fechadura Und 15
5 Modelagem de fechadura Und 30
6 Conserto de fechadura Und 10
7 Mestragem de fechadura Und 10
8 Extragdo de chave quebrada em fechadura Und 10
9 Abertura e troca de segredo de cilindro de Und 2
fechadura de veiculo
10 Abertura e troca de segredo de cofre Und 2

MANUTENGCAO INTEGRAL DO SISTEMA DE UPS’S (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPLY):

Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva e
corretiva nos equipamentos UPS (Uninterruptible Power Suply). A limpeza e manutengdo preventiva deverd ser realizada conforme orientagdes do
fabricante.

Os servigos serdo prestados nos equipamentos de UPS descritos a seguir:



item Numero  de Fabricante Modelo Poténcia
série nominal

1 908060019 Chloride ACK 60 0 KVA

2 0908060021 Chloride ACK 60 60 KVA

3 B2900160180 Chloride BLACK 160 KVA
160

4 B2900160181 Chloride BLACK 160 KVA
160

Obs. As UPS’s (Uninterruptible Power Supply)instaladas no prédio do edificio sede do Conselho da Justica Federal, contam com quatro bancos
de baterias, sendo dois com quarenta LFP 12-200-FISRT POWER-12V-200AH - (Baterias 12V — 200Ah) cada e, dois com quarenta LFP 12-200-
FISRT POWER-12V-100AH - (Baterias 12V — 100Ah) cada, perfazendo um total de 160 (cento e sessenta Baterias).
Os servigos de assisténcia técnica serdo prestados por meio de monitoramento, manutengdo preventiva, manutengdo corretiva e fornecimento de pegas e
insumos, pormenorizados da seguinte forma:
FORNECIMENTO DE PEGAS E INSUMOS: compreende o fornecimento das pegas e insumos necessdrios para a realizagdo das manutengGes preventivas e
corretivas. As pecas de reposigdo deverdo ser fornecidas pela CONTRATADA.
O MONITORAMENTO sera realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e devera acusar, imediatamente, eventuais falhas no sistema,
assim como efetuar os procedimentos preliminares, com o intuito de ndo causar prejuizos a carga, até a chegada de um técnico, quando necessario.
A MANUTENGAO PREVENTIVA sera realizada independente de solicitagio e consistira, no minimo, da realizagio das tarefas listadas no Anexo | — B deste
Termo de Referéncia no que se refere ao subsistema em questdo, obedecida a periodicidade indicada.
Os servicos de MANUTENGCAO PREVENTIVA serdo realizados com observancia do calendario constante do plano de execu¢do dos servicos aprovado pela
CONTRATANTE, das disposicdes gerais e especificas deste TERMO DE REFERENCIA, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e de
outras atinentes a matéria.
A MANUTENGAO CORRETIVA serd realizada sempre que necessario mediante solicitagio do CONTRATANTE, por meio de chamado técnico e ocorrera todas as
vezes que os equipamentos apresentarem defeitos ou falhas que venham a comprometer o seu desempenho.
Os chamados técnicos poderdo ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias na semana, inclusive finais de semana e feriados. Para tanto, a
CONTRATADA dever3 indicar o canal de atendimento mais rapido e eficiente a ser utilizado para os servigos de MANUTENCAO CORRETIVA.
Nos casos em que o servigo a ser executado implique em risco de desligamento das cargas alimentadas pelo equipamento, a CONTRATADA devera comunicar
o Gestor do Contrato e agendar o servigo para executa-lo, preferencialmente, em dia e horario fora do expediente normal do CJF.
O prazo maximo para o inicio do atendimento do chamado técnico sera de 2 (duas) horas, contadas a partir do momento da solicitagdo.
Quando for necessaria a presenga de um técnico especializado no local, o prazo maximo para a sua apresentagdo sera de 4 (quatro) horas, a contar do
momento da solicitagdo.
Cada chamado técnico gerara um atendimento para identificar o problema e serd apresentada, formalmente, proposta relativa a solugdo do problema.
A proposta devera conter as pegas e 0s insumos necessarios para a solugdo do problema.
A aprovagdo da proposta dar-se-a conforme previsto neste termo de referéncia.
A CONTRATADA terd o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para concluir os servicos de MANUTENCAO CORRETIVA, contados a partir do inicio do
atendimento.
A CONTRATADA podera pedir a prorrogacdo do prazo para a conclusio dos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA, indicando a previsio de novo prazo, em
virtude do comprovado grau de dificuldade do defeito apresentado pelo equipamento, ou pela aquisicdo da peca, ou dos componentes a serem substituidos,
desde que a alimentagdo das cargas ndo sofra descontinuidade nesse periodo.
A garantia dos servigos de assisténcia técnica deverd ser de, no minimo, 90 (noventa) dias.
As pegas substituidas por ocasido de MANUTENGCAO PREVENTIVA ou de MANUTENGCAO CORRETIVA deverdo ter a garantia minima de 90 (noventa) dias.
MANUTENCAO INTEGRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO:
Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva e
corretiva no sistema de detecgdo e alarme de incéndio. A limpeza e manutengdo preventiva deverad ser realizada conforme orientagées do fabricante.
As pecas de reposicdo (dispositivos de detecgdo, base dos dispositivos, botSes de acionamento, cartSes enderegdveis, baterias, etc.) eventualmente
necessarias para a execugdo da manutengdo serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus adicional ao CONTRATANTE.
Serd de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo de todas as manobras nas instalagdes, equipamentos e sistemas, necessarias a operagdo,
manutengdes corretivas e preventivas e desligamentos de qualquer natureza, inclusive aqueles necessarios a realizacdo de servigos por outras empresas
terceirizadas.
A manutencdo corretiva serd executada para corregdo de falhas que acarretaram ou estdo na iminéncia de acarretar a paralisagdo dos sistemas ou
equipamentos objetos desta contratagdo, com a corre¢do de defeitos.
Quando necessario, mediante acordo entre as partes, a manutengdo PREVENTIVA poderd ser antecipada ou realizada concomitantemente a manutengdo
CORRETIVA, mantida a obrigatoriedade, em qualquer hipdtese, de registro da realizacdo da visita de manutengdo preventiva no sistema de gestdo da
CONTRATADA.
Toda a manutencgdo corretiva ou preventiva devera ser precedida de relatério de procedimentos, minucioso, detalhando os objetivos a serem alcangados,
todos 0s passos necessarios para a sua execugao, possivel contingenciamento e riscos aos servigos, agravantes e urgéncia, de modo a atender ao item 10.11
da NR-10. Na conclusdo dos servigos deverd ser emitido outro relatdrio, ou complementado o mesmo, informando todas as ocorréncias e encerramento da
operagao.
As chamadas de emergéncia deverdo ser atendidas no prazo de 1 (uma) horas pela CONTRATADA, independente de dia ou horario, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.
Os servigos de manutencgdo preventiva deverdo seguir a rotina minima prevista no Anexo | — B deste Termo de Referéncia no que se refere ao subsistema em
questdo.
A CONTRATANTE podera solicitar a inclusdo de servigcos nas rotinas de manuten¢do, bem como modificar as rotinas ou periodicidade dos servicos de
manutengdo preventiva, bastando comunicar a CONTRATADA por escrito. As alteragdes porventura realizadas ndo implicardo em 6nus para as partes.
A impossibilidade de desligamento simultdneo da instalagdo, dado o funcionamento continuo dos sistemas implicard em reprogramagdo dos servigos com a
FISCALIZACAO.

ANEXO | - F— DOS SERVICOS EVENTUAIS

SERVICOS EVENTUAIS — TABELA SINAPI:

Para os servigos eventuais a serem pagos pela tabela SINAPI, a CONTRATADA devera executar os levantamentos necessarios e apresentar o orgamento
detalhado em até dois dias Uteis, contados da solicitagdo pelo CONTRATANTE.

Os orgamentos serdo elaborados pela CONTRATADA em nivel analitico, e contemplardo as composi¢des de todos os servigcos e profissionais envolvidos, bem
como respectivos codigos, custos unitdrios e totais, e demais informagdes complementares.



O valor a ser faturado de cada item sera calculado conforme férmula a seguir:
Pi=[PSINAPIx1-D]x(1+BDI)
Onde:
Pi= custo do item a ser fornecido;
PSINAPI= valor do item na tabela SINAPI;
D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;
BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

As composi¢Bes utilizadas serdo, sempre que possivel, aquelas constantes da tabela SINAPI de composi¢des analiticas, referente ao Distrito Federal. Na
impossibilidade de utilizacdo da tabela SINAPI, poderdo ser utilizadas tabelas de outros érgdos federais ou estaduais (ex. SICRO/DNIT, SEINFRA/CE), ou ainda,
tabelas de publicagbes amplamente reconhecidas (Ex. TCPO/PINI). Em ultimo caso as composicdes serdo elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas pela
Gestdo do Contrato, mediante pesquisa de mercado.
A tabela SINAPI utilizada serd aquela vigente na data da solicitagdo do servigo.
Apds andlise do orcamento apresentado, a fiscalizagdo solicitara a emissdo da Nota de Empenho e, posteriormente, emitird a Ordem de Servigo para
execugdo.
A CONTRATADA devera obedecer aos prazos de execugdo descritos abaixo:

a) iniciar a execugdo dos servigos em até cinco dias Uteis, a contar do recebimento da Ordem de Servigo;

b) finalizar os servigos conforme prazo especificado na Ordem de Servigo;

c) os prazos de execugdo serdo definidos conforme a complexidade, relevancia e volume dos servigos a serem prestados, e ndo poderdo exceder
injustificadamente ao limite de trinta dias corridos;

d) no caso de solicitagdo pela fiscalizagdo para refazer servigos ndo aprovados, o prazo sera de trés dias Uteis; e,

e) os servigos eventuais ndo se restringem apenas aos descritos nas especificagbes técnicas listadas a seguir, podendo ser demandados quaisquer
servigos constantes da Tabela SINAPI até o limite da estimativa anual:

Descri¢do UM Critério de Medigdo Compreende:

Apicotamento manual de superficie de concreto

Demolicdo de piso cimentado sobre lastro de
concreto

Este(s) item(ns) remunera(m) toda a mao de obra necessaria
e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de

Demolicdo de revestimento cerdmico, de forma

| it R m? demolicdo e fragmentacdo de pavimento ou piso em
manual, sem reaproveitamento ) ) =

—— p . concreto, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
Demolicdo de piso de marmore e argamassa de lotes

assentamento

Demoligdo de piso vinilico

Area aferida no local antes da| Este item remunera toda a m3o de obra necessdria,

demoligdo ferramentas e equipamentos adequados para a execugdo
Demoli¢do de pavimento armado em dos servicos de demoli¢do e fragmentagdo de pavimento,
estacionamento inclusive sub-bases, com a utilizagdo de rompedor

pneumdtico (martelete), bem como a acomodagdo manual
do entulho em lotes.

Este item remunera toda a mdo-de-obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
Demoli¢do de alvenaria de bloco furado, de forma demolicdo, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
manual, sem reaproveitamento; lotes. A altura maxima da parede manual do entulho em
lotes. A altura mdaxima da parede considerada nesta
composi¢do é de 3m.

Este item remunera toda a mdo de obra necessdria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
demolic¢do, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
lotes. A espessura maxima considerada nesta composicdo é
de 5cm.

Demoli¢do de argamassas, de forma manual, sem
reaproveitamento;

Este item remunera toda a m3o de obra necessdria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
Demoligdo de revestimento ceramico, de forma demolig¢do, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
manual, sem reaproveitamento; lotes. O servico de demoligdo do revestimento ceramico
inclui a demoligdo da argamassa colante.

Retirada de revestimento de laminado melaminico Este item remunera toda a md@o de obra necessdria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
remogdo e fragmentagdo dos revestimentos, inclusive a
acomodagdo manual do entulho em lotes.

Area aferida no local antes da
remogao




Remocdo de chapas e perfis de drywall, de forma
manual, sem reaproveitamento.

Este item remunera toda a mdo de obra necessdria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
remogdo, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
lotes. A composicdo considera a retirada de uma chapa de
cada lado da parede e da estrutura simples (montante e
guia simples). A altura méaxima da parede considerada nesta
composi¢do é de 3m.

Desmontagem e remogdo de divisérias de marmore
ou granito;

Area aferida no local antes da

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
desmontagem e remogdo. Todos os servigos de
desmontagem e remogdo de divisérias de marmore ou
granito deverdo ser feitos por mdo de obra especializada,

m com devida utilizagdo de equipamentos de seguranga.
remogdo
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
~ ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
Remocdo de forros de gesso, de forma manual, sem L . "
. remocdo, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
reaproveitamento; L. )
lotes. A altura maxima da parede considerada nesta
composi¢do é de 3m.
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
Remocdo de forros de drywall, PVC e fibromineral, ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
de forma manual, sem reaproveitamento. remocdo. A altura maxima considerada nesta composigdo é
de 3m
. . . Este item remunera toda a mdo de obra necessédria e
Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado, - .
. ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos,
de forma mecanizada com martelete, sem X . L.
. inclusive o martelete ou rompedor pneumatico manual, 28
reaproveitamento . S
3 Volume da pega, aferida| kg, com silenciador.
m o - = -~
antes da demoligdo Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
Demolicdo manual de estrutura de concreto ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
armado; demoli¢do, inclusive a acomodagdo manual do entulho em
lotes.
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
. . i . 2 i i - ~ .
Retirada de esquadrias metalicas; m Area da peca removida demolicdo. Deverdo ser considerados todos os fatores de
risco para a execugdo deste
Existe item remunera toda a mdo de obra necesséria e
" . I ~ P . ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
Remo¢do de impermeabilizagdo e protegdo| , Area aferida no local antes N q N P g . <
A: m ~ remogdo, fragmentagdo da camada impermeabilizante e
mecanica; da remogdo - o K ) -
protegdo mecanica, inclusive a acomodagdo manual do
entulho em lotes.
Este item remunera toda a mdo de obra necessdria e
Remogdo de junta de dilatagdo ou retragdo, m Metro linear a ser aferido no| ferramentas adequadas para a execugdo dos servicos de
inclusive apoio; local antes da remocgdo remogao
Este item remunera toda a mdo de obra necessdria e
ferramentas adequadas para carregamento manual até a
cagamba, remogdo e destinagdo final indicada pelas normas
. 3 Volume de entulho retirado,| do GDF, inclusive locagdo de cagamba. O entulho deverd ser
Remocdo, transporte e descarte de entulhos m

aferido na cagamba

retirado regularmente, uma vez que ndo sera permitido o
acumulo de entulhos nos locais dos servicos ou em
quaisquer outras areas do 6rgdo, sendo levados as
cagambas contratadas no ambito do Contrato.

Limpeza manual geral com remogdo de cobertura
vegetal

Local

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
limpeza e remogdo de cobertura vegetal do terreno.




Regras complementares para o(s) item(ns) acima:

1. o servigo de demoligdo/remogdo devera ser realizado dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a este Conselho ou

a terceiros;

2. o servigo de demoli¢do devera ser programado e executado de forma a minimizar seu impacto sobre as atividades exercidas por este Conselho;

3. antes de iniciar o servigo de demoligdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, d4gua, canalizagdes de esgoto e escoamento de dguas pluviais devem ser

desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor;

4. toda a area do servigo deverd ser isolada e sinalizada, conforme normas vigentes de seguranca;

5. no caso de pegas em concreto armado, antes da demoli¢cdo, deverdo ser utilizados cabos de sustentagdo para que o elemento tombe lentamente;

6. antes de iniciar o servigo de demoli¢gdo, em area ocupada, aCONTRATADA deverd proteger equipamento, mdveis, pisos, conforme o caso e a critério da

fiscalizagdo, com lona preta, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

7. a remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes serdo providenciados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias
normativas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados; e,

8. é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a destinagdo final dos entulhos, que deve estar de acordo com a Resolugdo CONAMA n. 307, de 05 de julho de

2002, demais normas e com a legislagdo local.

Andaimes

Item

Descrigao

umM

Critério de Medigdo

Compreende:

22

Andaime tubular com tela e plataforma;

m/més

Altura de andaime em torre
locado a partir de 2,0 m conforme
norma, multiplicado pelo periodo
em meses de locagdo

Este item remunera a locagdo de todo o material
necessario para a montagem de andaime em
torre tubular, inclusive tela para protegdo e
plataforma. Os servicos de montagem e
desmontagem serdo remunerados por
composicdo especifica.

23

Montagem e desmontagem de andaime tubular
tipo torre (exclusive andaime e limpeza).
AF_11/2017;

Altura do andaime montado e
desmontado, sendo medida 100%
na desmontagem

Este item remunera toda a mdo de obra
necessaria e ferramentas adequadas para a
execugdo dos servicos de montagem e
desmontagem. Inclusive a instalagdo de bases
com sapatas ajustdveis para o nivelamento, tanto
em pisos regulados como nos ajustados;
instalagdo dos quadros fixos verticalmente sobre
as sapatas; instalacdo de outro conjunto de
quadros fixos em posigdo perpendicular e
imediatamente acima dos quadros anteriormente
instalados, de maneira a travar o sistema; encaixe
das pranchas metalicas que compdem o piso, a
serem encaixadas na horizontal sobre o médulo
montado; fixagdo das pranchas metalicas através
de grampos metalicos para conferir estabilidade
ao elemento.

24

Andaime fechadeiro NR-18 com tela;

m?/més

Area, na projegio vertical da
fachada, do andaime tubular
fachadeiro locado, multiplicada
pelo periodo em meses de
locagdo

Este item remunera a locagdo andaime tubular
fachadeiro montado com 1,0 m de largura a
partir da face externa da fachada, constituido por
quadros de base com travamentos e ajustes em
diagonal, nivelados por meio de calgcos de
madeira na primeira linha; guarda-corpos;
plataformas; quadros com escadas; materiais
acessorios como cabo de ago, cordas, tubos e
bracadeiras necessarias para a montagem;
inclusive tela de para prote¢do e passadico em
madeira. Os servicos de montagem e
desmontagem serdo remunerados por
composicdo especifica.




Este item remunera toda a mdo de obra
necessaria e ferramentas adequadas para a
execugdo dos servicos de montagem e
desmontagem. Inclusive a instalagdo de bases
com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto
em pisos regulados como nos ajustados;
instalagdo dos quadros fixos ligados e travados
através das barras de ligagdo normalmente
posicionadas em “X”; barras diagonais para

Montagem e desmontagem de andaime modular > )
travamento em “X” que deverdo ser encaixadas

Area efetiva de fachada com

25 fachadeiro, com piso metalico, para edificios com m2 andaime. sendo medida ) _ .
multiplos pavimentos (exclusive andaime e 100% ,d ¢ nos quadros fixos por lrpelo de plI’lOS~ de
limpeza). AF_11/2017. 6 Na desmontagem travamento; pranchas metalicas que compordo o

piso e deverdo ser encaixadas na horizontal sobre
o mddulo montado; fixagdo das pranchas
metalicas através de grampos metdlicos para
conferir estabilidade ao elemento. Durante o
processo de montagem as ancoragens deverdo
ser presas as esperas chumbadas junto a
estrutura. Ao final da montagem, o andaime deve
receber uma cobertura externa feita em tela.

Regras complementares para o(s) item(ns) acima:

1. a utilizagdo de andaimes deverd seguir as recomendagdes da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares;

2. nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se observar que todos os trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento especificol
para o tipo de andaime em operagao;

3. é obrigatdrio o uso de cinto de seguranga tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura minima de cinquenta milimetros e dupla trava;
4. as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarragdo que impega sua queda acidental;
5. a area de trabalho deverd ser isolada de forma a ndo permitir o acesso de pessoas alheias a execugdo dos servigos;

6. toda movimentagdo vertical de componentes e acessorios para a montagem e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas|
préprios de igamento. Ndo é permitido langar pegas em queda livre;

7. o piso de trabalho deve ter forragdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente;
8. todos os andaimes, fachadeiros ou tubulares, deveram ser providos de tela de protegdo e plataforma de madeira;

9. as recomendagdes contidas neste caderno de especificagdes ndo sdo capazes de prever todas as condigbes e situagdes possiveis que poderdo ocorrer e nem

conter todos os itens das normas de seguranga vigentes. Dessa forma, é imprescindivel o conhecimento da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias|
complementares atualizadas, ndo sendo admissivel alegagdo de desconhecimento das Normas pertinentes;

10. os andaimes fachadeiros ndo devem receber cargas superiores as especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuida de modo uniforme, sem obstruir a|
circulagdo de pessoas e ser limitada pela resisténcia da forragdo da plataforma de trabalho;

11. os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada incorporada a sua propria estrutura ou por meio de torre de acesso;

12. a movimentagdo vertical de componentes e acessorios para a montagem e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por|
sistema proprio de icamento;

13. os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, bragadeiras ou similar;

14. os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, apds encaixados nos montantes, devem ser contrapinados|

ou travados com parafusos, bragadeiras ou similar;

15. as pegas de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, bragadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou|
contrapinados, de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessdrias ao andaime.

16. os andaimes fachadeiros devem ser externamente cobertos por tela de material que apresente resisténcia mecéanica condizente com os trabalhos e que impega
a queda de objetos. A tela de protegdo deve ser completa e ser instalada desde a primeira plataforma de trabalho até dois metros acima da ultima;

17. os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sélida e nivelada capazes de resistir aos esforgos solicitantes e as cargas transmitidas;

18. os andaimes devem dispor de sistema de guarda corpo e rodapés em todo perimetro do piso de trabalho;
19. aestrutura do andaime devera ser fixada a estrutura da edificagdo através de tirantes ou amarragdo e entroncamento; e,

20. o acesso aos andaimes devera ser realizado de maneira segura através de escadas incorporadas a torre do andaime.

Escavagdo, Compactagdo e Reaterro

Item Descrigdo UM Critério de Medicdo Compreende:

Volume do corte geométrico, | Este item remunera toda a m3o de obra necessaria e

. . aferido no local de execucdo, | ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de
26 Escavacao. manual de vala com profundidade m3 obedecendo as cotas de| escavagio manual até 1,30m de profundidade, sem
menor ou iguala 1, 30 m projeto, ou determinacdo da| escoramento. A remogio do pavimento sera remunerada
Fiscalizagdo por composigio especifica.




Volume do reaterro
geométrico, aferido no local de
execugdo antes do inicio do

Este item remunera toda a mdo de obra necessdria,
ferramentas e equipamentos adequados para a execugdo
dos servigos de reaterro de vala, inclusive compactador de

27 Reaterro manual de vala com compactagio m? servigo, descontado o volume | solos pneumatico tipo sapo até 35 kg; umidificagdo do
mecanizada do tubo, sem substituicdo de| solo de reaterro; e compacta¢do da vala reaterrada em
solo camadas na ordem de 20 cm de altura. A recomposi¢do do
piso ou replantio de grama sera remunerada por
composi¢do especifica.
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
,g | Compactagdo mecénica a 95% do proctor normal —| | Volume do reaterro geométrico, ferramentas e equipamentos adequados para a execugéo dos

pavimentagdo urbana

aferido no local de execugdo

servigos de compactagdo, inclusive trator, rolo compactador,
motoniveladora e caminh3o pipa para umidificagdo do solo.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. escavar a vala conforme orientag¢des da Gestdo do Contrato;

2. a escavacio deve atender as exigéncias da NR 18 e da NBR 12.266/92 — Projeto e execucio de valas para assentamento de tubulagio de dgua, esgoto ou

drenagem urbana; e,

3. iniciar o reaterro, quando necessario, com a umidificacdo do solo a fim de atingir o teor de umidade étima de compactagdo.

Alvenaria, rasgo e furo

Item

Descrigao

um

Critério de Medigdo

Compreende:

29

Alvenaria de vedagdo com tijolo furado 9x 19 x 39
cm (E=9cm);

Area liquida das paredes de
alvenaria de vedacdo, incluindo
a primeira fiada. Todos os vdos
(portas e janelas serdo
descontadas

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
servigos; o consumo dos blocos considera as perdas por
entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte
do material; considera uma lateral da parede recebendo
ferro cabelo para fixagdo da alvenaria, aplicando-se a cada
duas fiadas; considera fixagdo com tela nos encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria; a fixagdo das telas
metdlicas na estrutura é feita por pinos de ago zincado,
porém a amarragdo de uma parede e outra de alvenaria
por meio de telas dispensa o uso dos pinos. A composigdo
é valida para alvenaria de vedagdo de até 3,00m de altura;
o esforgo para colocagdo de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda corpos esta contemplado
na composicdo.

30

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados
na horizontal de 9x19x19 c¢m (espessura 9mm) de
paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m? com
vdos e argamassa de assentamento com reparo
manual. AF_06/2014_P;

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
servigos de fixagdo de alvenaria de vedagdo com tijolos
macigos dispostos a 452 e argamassa expansivel, a ser
utilizada nos casos em que a alvenaria estiver
interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espago for
preenchido, apds sete dias, com tijolos ceramicos macigos
dispostos obliquamente, com argamassa com expansor,
com altura de 30 mm, preenchendo todas as juntas.

31

Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo
com tijolo;

32

Rasgo em alvenaria para ramais/distribuigdo com
didmetros menores ou iguais a 40mm.
AF_05/2015

33

Rasgo em alvenaria para eletro dutos menores ou
iguais 40mm;

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
servigos de fixacdo de alvenaria de vedacdo com tijolos
macigos dispostos a 452 e argamassa expansivel, a ser
utilizada nos casos em que a alvenaria estiver interrompida
abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaco for preenchido,
apods sete dias, com tijolos ceramicos macigos dispostos
obliquamente, com argamassa com expansor, com altura
de 30 mm, preenchendo todas as juntas.

Metro linear real executado,
aferido no local

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas necessdrias a execugdo dos servicos de
abertura de rasgo em alvenaria, inclusive a marcagdo;
execugdo do corte da alvenaria de acordo com a marcagdo
prévia utilizando marreta e talhadeira; os cortes devem ser
gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade.




Chumbamento  linear em  alvenaria  para
ramais/distribui¢do com didmetros menores ou

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,

ferramentas e materiais necessdrios a execu¢do dos

34 iguais a 40mm.AF_05/2015; servigos, inclusive fechamento com argamassa trago 1:3
(cimento e areia), que devera se apresentar uniforme, sem
ondulagdes.

35 Furo em concreto para didametros menores ou Este item remunera toda a m3o-de-obra necessaria,

iguais a 40mm;

Furo em concreto para didmetros maiores que
36 40mm e menores ou iguais a 75 mm.
AF_05/2015;

Furo em concreto para didametros maiores que

37 75mm. AF_05/2015.

un

Quantidade real de furos
executados, aferidos no

local

ferramentas e equipamentos adequados para a execugdo
dos servicos; a perfuragdo em concreto deverd ser
realizada com a técnica de furagdo com serra copo,
utilizando equipamentos com sistema rotativo e ndo
percussivo, permitindo um trabalho preciso que devera
dispensar acabamento. A perfuragdo deve ser apropriada
para furar lajes, vigas e pilares para passagem de
tubulagdes ou dutos.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. a construgdo de alvenaria de tijolos macigos e/ou de blocos cerdmicos obedecerd as normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB 8545/1984 (NB
788/1983), “Execucdo de Alvenaria Sem Fungdo Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos” (procedimentos);

2. as alvenarias obedecerdo as dimensdes e aos alinhamentos determinados no desenho de arquitetura;

3. as espessuras indicadas no desenho de arquitetura referem-se as paredes depois de revestidas;

4. durante os servigos de construgdo de alvenaria, o profissional responsdvel devera ter o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos, nem
executa-los muito alto de um uma sé vez. Quando o comprimento exceder a 5m deverdo ser construidos pilaretes. Quando a altura exceder a 3m

deverdo ser montadas cintas de amarragdo;

5. o dimensionamento dos pilaretes e das cintas de amarragdo sera efetuado pelaCONTRATADA e aprovado previamente pelo CONTRATANTE, antes do inicio da

execugdo desses componentes estruturais;

6. sobre e sob o vdo de janelas e portas deverdo ser moldados ou colocados contra vergas que excederdo a largura do vdo em pelo menos 30 cm em cada lado e

terdo altura minima de 10 cm;

7. as fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas; e,

8. as juntas da argamassa terdo no maximo 10mm. Serdo rebaixadas com colher de pedreiro para que o embogo adira fortemente.

Revestimento de parede

Item Descrigdo

UM

Critério de Medigdo

Compreende:

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de
concreto como alvenaria de fachada com presenca
de vdos, com colher de pedreiro, argamassa 1:3
com preparo manual.AF_06/2014;

38

Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
39 manualmente em faces internas de paredes,
espessura 20mm, com execu¢do de taliscas.
AF_06/2014

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
servigos, inclusive fornecimento, preparo e aplicagdo de
argamassa de cimento e areia média trago 1:3, incluindo
limpeza e preparo da superficie. A superficie a receber o

chapisco deverd ser limpa e abundantemente molhada.

revestimento
efetivamente executada,
todos os vaos serdo
descontados (portas, janelas,
etc.)

Area de

Este item remunera toda a m3o de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execu¢do dos
servigos; o esforco para realizagdo de requadros foi
contemplado na composi¢do; a espessura média real inclui
as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas as
perdas por residuos gerados; o esforgo para colocagdo de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composigdo; inclui o
taliscamento da base e execugdo das mestras; langamento
da argamassa com colher de pedreiro; compressdo da
camada com o dorso da colher de pedreiro; sarrafeamento
da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso; acabamento superficial:
desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares.




Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,

0 Revestimento em laminado melaminico ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
texturizado, espessura 1,3 mm, fixado com cola; servigos. Compreende o fornecimento e colagem do
revestimento, inclusive o servico de queima das bases.
Revestimento ceramico para paredes internas com . o -
. R oo N Este item remunera toda a mdo-de-obra necessdria,
placas tipo grés ou semi-grés dimensdes 20x20 cm . .. N o
41 . . , B ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
aplicadas em ambientes de drea menor que 5m? na . . . . .
o servigos; inclusive eventuais perdas por residuos no
altura inteira das paredes.AF_06/2014; A . ,
- consumo das placas ceramicas e perdas por residuos e
Revestimento cerdmico para paredes internas com incorporadas no consumo das argamassas de assentamento
placas tipo grés ou semi-grés dimensdes 20x20 cm e rejuntamento; preparo da argamassa e esfor¢o para
42 aplicadas em ambientes de drea entre 5m? e 10m? colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de
na altura inteira das paredes.AF_06/2014; trabalho e guarda-corpos estd contemplado na composicao.
Este item remunera toda a mdo de obra necessdria,
ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
43 Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, m? Area real rejuntada, medida| servigos. Compreende o fornecimento, preparo e aplicagdo
juntas até 3mm; no local de rejunte industrializado, marcas de referéncia: Rejuntabras
- Juntacolor AR1/AR2 Flexivel, Saint Gobain Quartzolit -
Weber Color Flexivel, Ligamax Gold Total.
Este item remunera toda a m3o de obra necessaria,
i L. X ferramentas e materiais necessarios a execu¢do dos servigos.
Entelamento corretivo de superficie com trinca «
~ . N K Compreende o escareamento da parede em toda a extensdo
por retragdo ou dilatagdo revestida com . . .
44 . . da trinca na mesma largura da tela; limpeza da superficie
argamassa de cal hidratada e areia trago 1:3, L . .
| da tela=15 afetada; posicionamento da tela de poliéster adesiva 150mm
argura da tela=15cm; i . ~
g ! m Metro linear real com reforco central de 50mm e sua impregnagio na
executado, medido no local argamassa de cal hidratada e areia traco 1:3.
Este item remunera toda a mdo de obra necessdria,
Cantoneira de aluminio 1x1, para protecio de ferramentas e materiais necessarios a execucdo dos
45

quina de parede;

servigos, inclusive o fornecimento e instalagdo de cantoneira
de aluminio de abas iguais 1” com espessura de 3/16”.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. no caso dos servigos de revestimento em massa, admite-se o emprego de argamassas industrializadas: Multimassa Uso geral Quartzolit, Argamassa Multiuso

Maua, Qualimassa Tradicional Multiuso Parex Group e Matrix 5201 Multiplo Uso Votorantim;

2. as cores do revestimento em laminado melaminico deverdo obedecer aos padrdes de acabamento j& existentes no CJF: core “ovo” acabamento texturizado

referéncia L108, marca Formica;

3. antes de promover a fixagdo do laminado, a CONTRATADA devera proceder a “queimacdo” das bases, processo fundamental e essencial para o processo de
colagem. A cola de contato deve ser diluida com o solvente formica em proporgdes iguais (50% cola e 50% solvente). A “queimagdo” é feita com um rolo de
13 de carneiro e o tempo de cura é de 12 horas. A operagdo de “gqueimacdo” ndo é necesséria quando a superficie for metdlica, devendo ser mantido o local
com ventilagdo, com restrigdo para fumar e riscar fésforos, bem como para utilizagdo de ferramentas ou objetos que provoquem faiscas;

. @ CONTRATADA devera misturar bem a cola e aplicar uma camada na parede e no verso do laminado, usando uma espatula dentada, a qual devera ser

confeccionada com sobras das chapas. O tempo de secagem devera variar de acordo com a temperatura, umidade do ar etc. (de 15 a 30 minutos). Quando,

ao toque das maos, for verificado que a cola ndo gruda mais nos dedos, mas ainda apresenta-se pegajosa, o ponto de aderéncia foi atingido;

. na realizacdo dos servigos, a CONTRATADA devera utilizar espagadores de 1,3 mm para obter as juntas de dilatagdo necessarias entre as chapas. Os

espagadores podem ser feitos com um pedago do préprio laminado. Além disso, devera exercer pressdo sobre o material aplicado com movimentos do

centro para as bordas, eliminando assim bolhas de ar, utilizando, nesta operagdo, rolete de borracha ou sarrafo de madeira com ponta arredondada e

revestida com tecido, para promover um perfeito contato do laminado com a base. Ndo devera ser usado o martelo de borracha, pois ha risco de provocar

rachaduras na massa regularizadora. O aplicador deve entregar o laminado limpo e em perfeito estado. Os residuos de cola devem ser removidos com pano

limpo embebido com pouca quantidade de solvente formica; e,

6. a modulagdo do revestimento laminado devera ser aprovada pela fiscalizagdo, devendo ser previamente apresentada para avaliagdo.

Emassamento e pintura

Item Descrigdo UM Critério de Medi¢do Compreende:
6 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA em Este item remunera toda a mdo de obra
paredes, duas dem&os. AF_06/2014; necesséria, ferramentas e materiais necessarios
47 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilicos a execucdo dos servicos em duas dem3os de
em paredes, duas demaos AF_06/2014; pintura, inclusive limpeza e lixamento prévio da
P . superficie com remogdo das impurezas e
) Area real executada, medida no A
m local produtos oleosos. Marcas de referéncia: Coral,
. . . , . Sherwin Williams ou Suvinil. O esforco para
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilicos N
48 colocagdo de escadas ou montagem das

em teto, duas demdosAF_06/2014;

plataformas de trabalho e guarda-corpos estd
contemplado na composi¢do, até a altura de
3m.




49 Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, Area real executada, medida no Este item remunera toda a mdo de obra
duas deméos. AF_06/2014; local necessaria, ferramentas e materiais necessarios
a execugdo dos servicos de emassamento e
lixamento da superficie com remocdo das
impurezas e produtos oleosos, em duas demdos.
O esforco para colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos estd contemplado na
composi¢do, até a altura de 3m.
50 Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes
externas;
- Fundo ant:icorrosivo a base de 6xido de ferro (zarcdo), | 2 Este item remunera toda a mio de obra
duas deméios; necessaria, ferramentas e materiais necessarios
5 Pmtur.::\ .esmalltt'e alto brilho, duas demdos, sobre 3 execucio dos servicos em duas demdos de
superficie metalica; pintura, inclusive limpeza e lixamento prévio da
Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas superficie com remocio das impurezas e
53 de demarcagdo, em quadra poliesportiva, produtos oleosos.
5cm de largura; Marcas de referéncia: Coral, Sherwin Williams
54 P.intura acrilica para sinalizagdo horizontal em piso ou Suvinil. O esfor¢o para colocagio de escadas
cimentado; ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na
55 Pintura epdxi, duas demaos. composicio, até a altura de 3m.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. a execugdo dos servigos de pintura obedecerd ao prescrito nesta especificagdo e, especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto,
particularmente ds seguintes:

* NBR 11702/2010: Tinta para edifica¢des ndo-industriais (CB 207/Nov 1991); ¢ NBR 12554/2013; tinta para edificagdes ndo-industriais (TB 400/nov. 1991);
€,
* NBR 13245/2011; Execugdo de pinturas em edificagdes ndo-industriais.
2. deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores,
vidros, ferragens de esquadrias etc.).

3. deverdo ser tomadas precaugdes especiais a fim de proteger as superficies indicadas no subitem precedente, com adog¢do das seguintes providéncias:

¢ isolamento com tiras de papel e fita crepe;
* isolamento com lona preta; e,
* separagdo com tapumes de madeira.
4 . os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que
necessario;

5. a indicagdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores sera, oportunamente, determinada em desenhos ou definida pela
fiscalizagdo; e,

6. os espelhos de tomadas e interruptores deverdo ser retirados antes de iniciada a pintura.

7. na utilizagdo do substrato de argamassa ou concreto deverdo ser observados os procedimentos e requisitos a seguir indicados:

8. deverdo ser suficientemente endurecidos sem sinais de deterioragdo e preparados adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar|
danos na pintura em decorréncia da deficiéncia da superficie;

9. deverdo ser aplicadas duas dem3os de seladora acrilica em substrato de argamassa crua, ou seja, sem nenhum revestimento aplicado;

10. devera ser evitada a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e a alcalinidade elevada acarretam danos a pintura;
11. as tintas deverdo ser aplicadas sobre substrato isento de dleo, graxa, fungos, algas, bolor e eflorescéncias e materiais soltos;

12. aremocdo de sujeiras poderd ser efetuada por secagem e lavagem com 4gua;

13. aremocdo de contaminantes gordurosos podera ser realizada aplicando-se, no local, solventes adequados, por exemplo, a base de hidrocarbonetos (“Varsol”
ou qualquer outro removedor);

14. a remogdo do material eflorescente sera efetuada por meio de escovagdo da superficie seca, com escova de cerdas maciais;

15. a remocdo de algas, fungos e bolor serd efetuada por meio de escovagdo, com escova de fios duros e lavagem com a solugdo de agua sanitdria e agua na
proporgdo de 1:10;

16. em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o
caso e lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura,|
lixadas e seladas para receber o acabamento;

17. as superficies rebocadas deverdo receber duas demaos de seladora acrilica para facilitar a aderéncia das camadas de massa e tinta posteriores;
18. o servigo de emassamento em massa PVA deverd ser aplicado em duas demdos quando em substrato de argamassa;
19. em paredes que forem repintadas, deverdo ser emassadas apenas os locais onde houver irregularidades nas superficies;

20. as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substdncias|
estranhas. Deverdo ser aplicadas duas demaos;

21. cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, evitando-se observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas|
entre demaos sucessivas;




22. igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa, observando um intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas;

23. o material devera ser recebido em seus recipientes originais, contendo as indicagdes dos fabricantes, identificagdo da tinta, numeragdo da formula e com
seus rétulos intactos; e,

24. serdo aplicadas demdos de tinta de acabamento com rolo de I3 de carneiro de primeira qualidade, marca tigre.

25. a cor e o padrdo utilizados no Conselho da Justica Federal. Serdo admitidos os seguintes produtos:

Pisos e passeio
Item Descrigdo UM Critério de Medigdo Compreende:
Este item remunera toda a mdo de obra
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo necesszirla, ferramgntas ‘e maFerlals neces§ar|os d
56 impermeabilizante; m? execugdo dos servigos, inclusive o fornecimento,
preparo e aplicagdo de lastro de concreto com
aditivo impermeabilizante.
Este item remunera toda a mdo de obra
necessaria, ferramentas e materiais necessarios a
57 Regularizagdo de piso para assentamento piso vinilico m? execugdo dos servigos, inclusive o fornecimento,
— espessura 1cm; preparo e aplicagdo de argamassa, bem como
limpeza e preparo da superficie com nata de
cimento.
Este tem remunera toda mdo de obra necessaria,
com fornecimento de todo o material e
Execugdo passeio (calgada) ou piso de concreto 6cm . ferram'entas necessazlas. Compreendg 0
58 armado; m? | Area real executada, aferida no| fornecimento e execugdo de lastro de brita, o
local posicionamento de tela de ago soldada CA-60, Q-
196m (3,11 Kg/m?), bem como o fornecimento,
langamento e desempeno de camada de concreto.
Este item remunera toda m3o de obra necessaria,
Revestimento ceramico para piso com placas tipo com fornecimento de todo o material e
59 esmaltada extra de dimensdes 35 x35 cm aplicada em ) ferramentas necessarias. Compreende a limpeza e
ambientes de drea menor que 5 m2. m preparo da superficie, o fornecimento e
AF_06/2014; assentamento de revestimento ceramico de 12
qualidade com argamassa industrializada.
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo Este item remunera toda mao de obra necessaria,
porcelanato de dimensdes 60x60 cm? aplicada em com fornecimento de todo o material e
60 ambientes de area entre 5m? e 10m? AF_06/2014; m2 ferramentas necessarias. Compreende a limpeza e
preparo da superficie, o fornecimento e
assentamento de revestimento de porcelanato de
12 qualidade, com argamassa industrializada.
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura Este item remunera toda m3o de obra necessaria,
61 8mm, incluso juntas de dilatagdo plasticas; m? com fornecimento de todo o material e
ferramentas necessarias.
Este item remunera a m3o de obra necessaria,
com fornecimento de todo o material e
62 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas m2 ferramentas necesséri?s'. Compreendee.llimpezae
esmaltadas; preparo da superficie, o fornecimento e
assentamento de revestimento ceramico de 12
qualidade com argamassa industrializada.
Este item remunera a mdo de obra necessaria,
com fornecimento de todo o material e
Execugdo de pavimento em piso intertravado de 25x25 ferramentas necessar!a.s. Compreende a Ilmp?eza €
63 om: m? preparo da superficie, a base devera ser
! constituida de areia ou pd de pedra, com 50 a
30mm de espessura, antes e depois da
compactagao, respectivamente.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, Este item remunera a mao de obra necessaria,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes com fornecimento de todo o material e
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x Comprimento real executado ferra{nentas necessarias. Eompreende a execugao
base superior x altura). m ) ’| do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso
64 AF_06/2016. aferido no local de estacas e linha; a regularizagdo do solo natural
e execugdo da base de assentamento em areia; o
assentamento das guias pré-fabricadas e o
rejuntamento dos vdos entre as pegas pré-
fabricadas com argamassa.

Drywall e forros

Item

Descrigao

Critério de Medigdo

Compreende:




Parede com placas de gesso
acartonado  (drywall), para uso
interno, com duas faces simples e

Area real executada, aferida no local

Este item remunera a execugdo dos servigos por
mado de obra especializada, com fornecimento de
todo o material e ferramentas necessdrias.

&5 estrutura  metdlica com  guias m Compreende o fornecimento e instalagio de
simples, com vdos. AF_06/2017; placas, perfis, acessérios, fita e rejunte.

Este item remunera a execugdo dos servigos por

66 Instalagdo de isolamento com la de m? mio de obra especializada, com fornecimento de
rocha em drywall; todo o material e ferramentas necessarias.

67 Par.edes de drywall resistente a m?
umidade;

Parede com placas de gesso
acartonado  (drywall), para uso Este(s) item(ns) remunera(m) a execugio dos

68 interno, com uma face simples e m? servicos por mdo de obra especializada, com
estrutura metalica com guias simples, fornecimento de todo o material e ferramentas
sem vdos. AF_06/2017; necessarias. Compreende o fornecimento e
Forro em drywall, para ambientes instalagdo de placas, perfis, acessorios, fita e

69 comerciais, inclusive estrutura de m? rejunte.
fixagdo. AF_05/2017_P;

Acabamento para forro (moldura em .
70 drywall, largura 40cm); m Area real executada, aferida no local
Este item remunera a execugdo dos servigos por
71 Execugdo de abertura em forro; un mao de obra especializada, com a utilizagdo de
Unidade executada, aferida no local ferramentas adequadas.
Fechamento de visita (até 1m?2) em
72 forro de gesso; un Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos
servicos por mdo de obra especializada, com
fornecimento de todo o material e

73 Sanca de gesso moldada no local; m? Area real executada, aferida no local ferramentas necessarias.

Este item remunera a execugdo dos servigos por
mado de obra especializada, com fornecimento de

74 Fornecimento e instalagdo de forro m? todo o material e ferramentas necessarias.
mineral placas 625x625mm; Compreende o fornecimento e instalagdo de

placas, tirantes, perfil T, cantoneiras e demais
acessorios.

75 Substituicdo de placa de forro mineral un Este(s) item(ns) remunera(m) a execucdo dos
625x625mm; servicos por mdo de obra especializada, com
Substituigdo de placa de forro mineral fornecimento de todo o material e ferramentas

76 625x1250mm; un necessarias.

Unidade executada, aferida no local Este item remunera a execugdo dos servigos por
mao de obra especializada, com fornecimento de

77 Fechamento de visita em forro un todo o material e ferramentas necessdrias.

mineral 625x625mm (4 placas);

Compreende o fornecimento e instalagdo de perfil
longarina, perfil cantoneira, perfil travessa
secundaria, tirantes e placas de forro.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

Regras especificas para paredes em Drywall

1. utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizagdo das guias e dos pontos de referéncia, que devem ser devidamente predefinidos no desenho

arquitetonico;

2. com auxilio de um corddo ou fio tragante, marcar a posi¢do das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;

3. para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos;

4. colocar a fita para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita

com largura compativel com a largura das guias;

5. fixagdo das guias: recomenda-se que a fixagdo seja feita no maximo a cada 60 cm. Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepd-las.
Preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

6. fazer a fixagdo do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso (metal-metal);

a menos;

contraria da chapa;

7. fazer a fixagdo dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm

8. para os montantes duplos fazer a fixagdo entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixdo|
(contato entre as abas dos perfis) ou em forma de “H” (contato entre as almas dos perfis);

9. verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metalica) que necessita revestimento em gesso acartonado;

10. fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar|
distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;

11. caso seja necessario o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxilio de um lapis e uma régua. Apds isso, passar o estilete|
pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrério do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte

12. ap6s finalizar a colocagdo das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;




13. colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de|

massa;

14. aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; e,

15. aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de uma desempenadeira.

Marmore e granito

Iltem Descrigdo UN Critério de Medicdo Compreende:
Soleira de granito Rain Forest, largura Este(s) item(ns) remunera(m) toda a m3o de obra
15cm, espessura 2cm, assentada sobre necessdria, ferramentas e materiais necessarios a
78 argamassa trago 1:4 (cimento e areia); m execugdo dos servigos, inclusive o fornecimento, preparo e
aplicagdo de argamassa colante tipo ACIIl, bem como a
Soleira em granito Rain Forest, L= 15cm, Comprimento de soleira posterior limpeza do local. Marca de referéncia da
79 E=2cm; m assentada, aferida no local argamassa: Votomassa argamassa colante ACIII flexivel ou
equivalente.
Soleira em granito Branco, L=20cm.
80 E=2cm; m
Piso em granito ambiente interno — Rain
81 Forest ou Branco Polar; m?2
Piso em granito ambiente externo Rain
82 Forest ou Branco Polar; m? Area real executada, aferida no local
Piso marmore branco assentado sobre
83 argamassa traco 1:4 (comento/areia); m?2
Diviséria em bancadas polido, espessura Este item remunera toda a mdo de obra necessdria,
3cm, assentado com argamassa traco 1:4 ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
(cimento/areia), arremate com cimento servigos, inclusive o fornecimento, preparo manual e
84 branco, m? Area real executada, aferida no local | aplicacdo de argamassa de assentamento tragco 1:4
exclusive ferragens; (cimento e areia), bem como o arremate em cimento
branco. As ferragens serdo remuneradas por composi¢des
especificas.
Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos servigos por|
Comprimento real executado, mado-de-obra especializada e ferramentas adequadas a
85 Cortes em bancadas e divisdrias; m aferido no local execugdo dos  servicos. Quaisquer danos  ao
marmore/granito decorrentes do servico serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
Furo em divisérias de marmore para
86 instalacio de ferragens; un Quantidade real de furos executados,
aferidos no local
87 Cantoneira e chapa para diviséria de un
marmore ou granito — inclui furo;
Parafuso 860 para diviséria de marmore
88 ou granito —inclui furo; un Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos servigos por|
mdo de obraespecializada e ferramentas adequadas,
Dobradica instalada em diviséria de Unidade instalada, aferida no local inclusive o ff)rnecimﬂento da(s) peca(s), a execu.c§o~do(s)
89 marmore ou granito — inclui furo; un furo(s) e a instalagdo do(s) parafuso(s) para fixagdo da
peca. Quaisquer danos ao marmore decorrentes do servigo
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Batente instalado em diviséria de
90 marmore ou granito — inclui furo. un

Impermeabilizagdo

Item

Descrigdo UM

Critério de Medigdo

Compreende:




91

Impermeabilizagdo de superficie
com manta asfaltica, e=3cm;

Area real executada, aferida no local

Este item remunera a execugdo dos servigos por mao de
obraespecializada com a utilizagdo de ferramentas
adequadas e o fornecimento de todo o material necessario.
Compreende a limpeza e preparo da superficie, o
fornecimento e aplicagdo de uma demdo de primer e de
manta asfdltica com uso de magarico. Para aplicagdo da
manta é necessario que o substrato esteja limpo e sem
impurezas; apos limpeza, aplicar uma demdo de primer;
alinhar a manta asfaltica com a existente e com a chama do
magarico de gas GLP proceder a aderéncia total; a
sobreposigdo da manta devera ser de 15 cm; aplicar sob a
manta uma camada separadora, podera ser utilizado como
camada separadora diversos tipos de produtos, como o
papel kraft duplo betumado, o geotéxtil (poliéster), o feltro
asféltico 15 libras e o filme de polietileno de 10 micras de
espessura; apods aplicagdo da manta, proceder a execugdo
da protegdo mecanica, conforme item 96. Serdo admitidos
o emprego de produtos das seguintes fabricagdes: mantas
asfélticas produzidas a partir da modificagdo fisica do
asfalto com polimeros plastoméricos ou elastoméricos,
estruturada com ndo tecido de filamentos continuos de
poliéster previamente estabilizado, na espessura 4mm.
Referéncia DENVERMANTA ELASTIC TIPO Il ou equivalente;
primer composto de emulsdo asfaltica isenta de solventes.
Referéncia IMPERMANTA PRIMER OU DENVER PRIME ou
equivalente. As mantas utilizadas deverdo atender aos
ensaios e especificacbes segundo a Norma NBR 9952/2014
—Tipo

1;
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Tratamento de junta de dilatagdo
com manta asféltica aderida com
magarico.

AF_06/2018;

Comprimento real executado, aferido no
local

Este item remunera a execu¢do dos servigos por mao de
obraespecializada com a utilizagdo de ferramentas
adequadas e o fornecimento de todo o material necessario.
Compreende a limpeza e preparo da superficie, o
fornecimento e aplicagdo de uma demdo de primer e de
manta asfaltica com uso de magarico. A junta deverd estar
limpa, desobstruida e livre de residuos; as faces devem estar
alinhadas e regulares, sem apresentar quebras ou falhas; a
imprimagdo deverd ter sido realizada com primer asféltico;
preencher a junta com faixa sanfonada de manta asfiltica e
realizar a colagem das bordas através do aquecimento do
primer e da face inferior da manta (magarico considerado
“ferramenta” pelo SINAPI); apertar bem com colher de
pedreiro para evitar bolhas ou enrugamentos.
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Impermeabilizagdo de superficie
com impermeabilizante
semiflexivel, 4 demaos, reforgado
com véu de poliéster (mav.)
AF_06/2018;

Area real executada, aferida no local

Este item remunera a mdo de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas necessarias.
A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e
preferencialmente plana antes da aplicagdo do produto.
Umedecer a superficie antes da aplicacdo da primeira
dem3o, tomando cuidado para ndo saturar a mesma (ndo
umedecer as outras demdos). Aplicar o impermeabilizante
com vassoura de pélos macios, trincha, pincel ou broxa, com
consumo aproximado de 1lkg de massa fresca por metro
quadrado de area (1kg/m?2) por demdo. Aplicar 4 dem3os
cruzadas do produto. A segunda demdo deve ser aplicada
apos a primeira ter endurecido ou secagem ao toque (3 a 6
horas, dependendo das condi¢des locais de temperatura e
umidade) e assim, sucessivamente. Marca de referéncia:
SikaTop 100 marca Sika ou equivalente.




Este item remunera toda a mdo de obra necessdria, ferramentas
e materiais necessarios a execugdo dos servigos. Apds o teste de
estanqueidade, sobre a impermeabilizagdo seca, colocar lona
preta como camada separadora entre a camada impermedvel e a
Protecdo mecanica de superficie N de protecdo mecéanica; dividir a drea em quadros para evitar
% horizontal com argamassa. m fissuras de retragdo; langar e adensar a argamassa de cimento e
areia no trago 1:3 sobre a camada separadora, formando uma
camada de 3 cm de espessura; nivelar e desempenar a camada de
argamassa.
Estrutura
Item Descrigdo UM Critério de Medigdo Compreende:
Concretagem de edificagdes Volume da pega a ser concretada,
95 (paredes e lajes) fck=20MPA; m? conforme projeto e aferigdo no local
Armacgo em tela de aco soldada Area real instalada, conforme projeto e| Este item remunera a mdo de obra necesséria, com
96 nervurada Q-92, aco CA-60, m? . ! ) -
aferi¢do no local fornecimento de todo o material, ferramentas e
4,2mm, malha 15x15 cm; equipamentos adequados para a execugdo dos servigos,
Concreto  armado,  incluindo conforme regras complementares descritas abaixo.
97 preparacdo, lancamento, forma, m3 Volume da peca a ser concretada,
escoramento e armagdo — conforme projeto e aferigdo no local
Fck=25MPa.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

Férmas e escoramentos
1. as formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria;

2. o dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessédrias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a
paginacdo das férmas conforme as orientagdes do projeto arquitetonico;

3. antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta;

4. em pegas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessdria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar
a limpeza;

5. as formas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absor¢do da dgua de amassamento do concreto;

os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da forma antes da colocagdo da armadura;

7. deverdo ser tomadas as precaug¢des para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas
cargas por este transmitida;

8. As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto,

sem sofrer deformacgGes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto;
9. na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as superficies de concreto;
10. as formas para a execugdo dos elementos de concreto armado aparentem, sem a utilizagdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com

revestimento plastico, metalico ou fibra de vidro;

11. é vedado o emprego de dleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a
uniformidade de coloragdo do concreto aparente;

12. avariagdo na precisdo das dimens&es deverd ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros);

13. o alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do
concreto;

14. aretirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

« faces laterais: trés dias;
« faces inferiores: quatorze dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espagados; e,

« faces inferiores sem escoramentos: 21 (vinte e um) dias.
15. a retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pecas em balango, o que impedira o
aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais; e,
16. aretirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21 (vinte e um) dias.

Armaduras
17. a armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.
Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa;

18. os didmetros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o
projeto, antes do langamento do concreto.

19. todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosado,
defeitos, entre outros;

as armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do
concreto; e,




20. as armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agdo
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

Concreto
21. afim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme;
22. todo o cimento serd de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento;
23. os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa

dos mesmos;

24. as formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou filme
opaco de polietileno;

25. na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a
remocdo serd imediata, o que se processard por langamento, com mangueira de dgua, sob pressao;

26. as juntas de trabalho decorrentes das interrupg8es de langamento, especialmente em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme
indicagdes nos projetos;

27. a concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos;

28. acura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, sete dias, apds a concretagem;

29. n3o deverd ser utilizado concreto remisturado;

30. o concreto deverd ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregagdo da nata de cimento;

31. o adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posigdes e
os tamanhos das pegas a serem concretadas;

32. como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto estrutural, havera a preocupagdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na
zona de tragdo das vigas ou outros elementos atravessados;

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela

soldada prépria para este tipo de amarragdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou

chumbador.

Controle tecnolégico

33. O controle tecnoldgico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica;

34. independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao
adiante especificado; e,

35. a amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressdo e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na
NBR-6118.

Langamento
36. o concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas; e,

37. nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo seja langado havendo dgua no local; e mais, a fim de que,
estando fresco, ndo seja levado pela agua de infiltragdo.

Adensamento

38. o adensamento manual s devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura;
39. o adensamento serd cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da férma;

40. serdo adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto;

41. os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo serd apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto;

42. avibragdo serd feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente
a % do comprimento da agulha;

43, as distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E
aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes;

44. sera evitada a vibragdo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imers&o;

45. a agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigdo vertical, ou, se impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente
para evitar formagdo de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacdo duas a duas; e,

46. Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre outros).

Esquadrias de madeira

Item | Descrigdo |UM | Critério de Medigdo Compreende:




Porta de madeira, cor Curupixa, sarrafeada,
80x210cm, espessura de 3,5cm, padrdo CJF,

itens inclusos: dobradicas, montagem e
98 instalagio de batente com 15 e 20 cm de un Este item remunera a mdo de obra necessaria, com fornecimento de
largura, fechadura com execucio do furo — todo o material e ferramentas necessarias. Para a instalagdo dos
fornecimento e instalacio AF_08/2015; batentes das portas, a alvenaria devera estar concluida, com folga no
Porta de madeira, cor Curupixa, sarrafeada, vdo da porta de até 15 mm de cada lado. Antes da fixagdo do batente,
90x210cm, espessura de 3,5cm, padrio CJF, ) conferir o prumo dos montantes nas duas dire¢des e o nivel da
itens inclusos: dobradicas, montagem e Unidade instalada. Area| travessa. Ajustar a posi¢do correta do batente com cunhas de madeira
99 instalacio de batente com 15 e 20 cm de un real executada, aferida| e proceder a fixacdo. Os batentes das portas poderdo ser fixados com
largura, fechadura com execuciio do furo — no local argamassa traco 1:3 ou espuma expansiva de poliuretano. Antes de sua
fornecimento e instalagio AF_08/2015; utilizagdo as superficies devem estar firmes e limpas. No caso de uso da
espuma, deve-se preencher 1/3 do vdo, pois a espuma se expande. Nos
Porta de madeira, cor Curupixd, sarrafeada, locais verticais deve-se aplicar de baixo para cima. Aplicar trés pontos
100x210cm, espessura de 3,5cm, padrio CJF, de cada lado nas regiGes das dobradicas, sendo que cada ponto deve
itens inclusos: dobradicas, montagem e ter 30cm de espuma curada. O vdo entre alvenaria e o batente ndo
100 instalagio de batente com 15 e 20 cm de | un deve ser superior a 1,5cm. N&o se deve alisar a espuma. Deixar secar
largura, fechadura com execugio do furo — por no minimo duas horas antes de cortar o volume excedente. Fazer
fornecimento e instalagio AF_08/2015; os arremates da porta com os alisares ou guarnigdes, utilizando pregos
sem cabega, cuidando do acabamento dos cantos, para que figuem
exatamente a 45°.
Aduela/ Marco/ Batente para porta de
80X210cm, 90X210cm e 100X210cm, fixagdo
101 com argamassa, padrdo CJF, — fornecimento e un
instalagdo, AF_08/2015_P;
Placas em madeira aglomerada sem juntas
horizontais;
- Medindo: 890 x 2420x 18 mm,
aproximadamente (largura x altura x
espessura);
- Tipo: Piso/teto;
- Placas revestidas em laminado melaminico
na cor ovo e acabamento texturizado;
102 - Fitas de borda na cor ovo e acabamento m? Area real executada,
texturizado instaladas em todas as bordas da aferida no local
placa;
- Medida de acordo com a altura do piso até o
teto. Devera seguir a medidas das placas do Este item remunera a mdo de obra necessaria, com fornecimento de
local onde sera instalada; todo o material e ferramentas necessarias. Os painéis serdo do tipo
- Norma DIN alemd de resisténcia F-30 ao diviséria, piso/teto e/ou meia diviséria com vidro, revestidos em
fogo e isolamento acistico entre 30 e 50 laminado melaminico na cor ovo e acabamento texturizado nas duas
decibéis. faces, bordas revestidas com fitas de borda na cor ovo e acabamento
- Modelo padrdo CJF. texturizado, de acordo com o padrdo do CJF; a modulagdo e as
Fornecimento e instalagdo de placas em . ~ L = . .
madeira aglomerada sem juntas horizontais; dlmen.soes dos painéis deverdo seguir o dl.sposto n?s Iayo.uts
- Medindo: 890 x 2420x 18 mm, fornecidos pelo CJF; as ferragens, ganchos e encaixes deverdo seguir o
aproximadamente (largura x altura  x mesmo padrdo adotado nas divisérias instaladas no CJF, a
espessura); CONTRATADA devera, ainda, fornecer e instalar portas de divisoria
- Tipo: Piso/teto; completas, no mesmo padrdo das divisérias, com ferragens; os
- Placas revestidas em laminado melaminico conjuntos de ferragens empregados, incluindo uma fechadura tipo alga
na cor ovo e acabamento texturizado; ) (marca de referéncia: Marca PAPAIZ SMILE, Cddigo: CA 357 R232
- Fitas de borda na cor ovo e acabamento | 2 |Area real executada, nygag) com no minimo, 02 (duas) chaves;
103 aferida no local

texturizado instaladas em todas as bordas da
placa;

- Medida de acordo com a altura do piso até o
teto;

- Norma DIN alemd de resisténcia F-30 ao
fogo e isolamento acustico entre 30 e 50
decibéis.

- Modelo padrdo CJF.

A fixagdo das divisérias tipo piso/teto serda efetuada através de
parafusos comuns, dispensando-se o pressionamento quer dos painéis,
quer dos montantes de fixagdo. Os vidros da meia divisoria, quando
previstos, deverdo ser instalados na parte superior da diviséria e
deverdo ser do tipo liso e incolor, conforme padrdo adotado no CJF.




Fornecimento e instalagdo de placas em
madeira aglomerada sem juntas horizontais:
890 x 1025 x 18 mm, aproximadamente
(largura x altura x espessura);
- Devera seguir a medidas das placas do local
onde serd instalada;
- Placas revestidas em laminado melaminico
na cor ovo e acabamento texturizado;
104 - Fitas de borda na cor ovo e acabamento m?
texturizado instaladas em todas as bordas da
placa;
- Quadro medindo 890 x 1380 x 75 mm
(largura x altura x espessura) com vidro de
saque duplo e/ou saque Unico;
- Norma DIN alemd de resisténcia F-30 ao
fogo e isolamento acustico entre 30 e 50
decibéis.
- Modelo padrdo CJF.
105 Fornecimento e instalagdo de porta para Por pega instalada. Area
diviséria modelo padrdo CJF. un real executada,
aferida no local
Este item remunera toda a mdo-de-obra necessdria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de remanejamento de
divisdria, incluindo a desmontagem e reinstalagdo de painéis, portas e
demais elementos, considerando o reaproveitamento de material. Os
p servigos deverdo ser realizados dentro da mais perfeita técnica,
Area real executada, . . X .
. . . tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem quaisquer danos,
106 Remanejamento de divisdria. m? aferida no local L . R .
todo o mobilidrio, piso, ou quaisquer elementos adjacentes ao local de
execucdo dos servigos devem ser protegidos ou retirados do local.
Eventuais danos causados durante a remog¢do dos materiais a serem
reaproveitados serdo de responsabilidade da CONTRATADA e os ajustes
ou, se for o caso, substituicdo parcial ou total do material devera ser
arcada pela CONTRATADA.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. a CONTRATADA deverd disponibilizar todos os equipamentos de protegdo individual necessarios para resguardar a seguranga fisica dos profissionais durante

a execugdo dos servigos;

2. no caso de remanejamento e instalagdo de divisdrias, devera ser feito o isolamento da area de trabalho a fim de evitar possiveis acidentes decorrentes da

queda dos painéis de divisoria;

3.
Vidros
Item Descrigdo UM Critério de Medicdo Compreende:
Vidros temperado incolor, espessura Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
105 8mm, fornecimento e instalagdo, | m? ferramentas e materiais necessdrios a execug¢do dos servigos.
inclusive massa para vedagdo; Todos os cortes e perfuragdes de chapas de vidro temperado
Vidros temperado incolor, espessura serdo necessariamente realizados na fabrica antes da operagdo
10mm, fornecimento e instalagdo, Area real executada, aferida no local da témpera; as perfuragdes terdo didmetro minimo igual a
106 | inclusive massa para vedagéo; m? espessura das chapas e maximo igual a 1/3 da largura. Este
item também contempla a retirada do vidro a ser substituido
para a instalagdo do novo. Aplicagdo em fachadas e/ou
divisdrias.
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
Vidro laminado em PVB. P X ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos servigos,
Area real executada, aferida no local . R . ~
107 m?2 inclusive a moldura em aluminio preto padrdo CJF. Todas as

camadas de vidro intercaladas deverdo ser unidas na fabrica.
Esquadria em aluminio structural glassing. Aplicagdo fachada.




Porta de vidro temperado 0,9x2,10m,

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
ferramentas e materiais necessarios a execu¢do dos servigos,
inclusive o fornecimento de todas as ferragens cromadas e

108 X X o un Unidade instalada, aferida no local S . o
espessura 10mm, inclusive acessoérios; mola hidraulica de piso. Todos os cortes e perfuragdes de
chapas de vidro temperado serdo necessariamente realizados
na fabrica antes da operagdo da témpera.
Este item remunera toda a m3o de obra, materiais, acessorios
P . e ferramentas necessarias e adequadas para a execugdo dos
. Area real executada, aferida no local . .
Espelho cristal, espessura 4mm, colado servicos. Os espelhos devem ter as bordas lapidadas e
109 e fixado com 4 botdes tipo francés ou m2 filetadas, pois ficardo expostas, ou deverdo ter suas bordas
fixados com cola especifica e/ou fita revestidas em acabamento lateral metalico fosco e largura de
dupla face. 1,5cm, quando houver a necessidade, a superficie de
instalagdo deve estar limpa, seca, completamente livre de
umidade, substancias &cidas, alcalinas ou qualquer outro
material agressivo; deverdo ser instalados 4 (quatro) botdes do
tipo francés para fixagdo de cada pega confeccionada, quando
Espelho cristal, espessura 6mm, colado couber, ou fixados com cola especifica e/ou fita dupla face.
110 | ¢© fixado com 4 botdes tipo francés ou | m? Area real executada, aferida no local
fixados com cola especifica e/ou fita
dupla face.
Poda de arvore e plantio de grama
Item Descri¢do um Critério de Medigdo Compreende:
Poda em altura de arvore com didmetro de Este item remunera toda a mdo de obra, materiais,
tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que . acessorios e ferramentas necessarias e adequadas para a
111 8 ! q un Por unidade podada « . ; ioacs a i °
0,60m. AF_05/2018; execucdo dos servigos. Inclusive a utilizagdo de guindauto
hidraulico.
112 Plantio de grama S3o Carlos em leivas;
p i Este(s) item(ns) remunera toda a mdo de obra, materiais,
. 2 Area do terreno, medida no L. .
113 Plantio de grama esmeralda em rolo; m local acessorios e ferramentas necessarias e adequadas para a
ocal. ~ .
execugdo dos servigos.
114 Plantio de grama batatais em placas.

gras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. a CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos de protecdo individual necessarios para resguardar a seguranca fisica dos profissionais durante

u A W N

a

a execugdo dos servigos;

. no caso da poda de drvore, devera ser feito o isolamento da area de trabalho a fim de evitar possiveis acidentes decorrentes da queda dos ramos cortados;
. no caso de plantio de grama, deverad ser feita uma limpeza inicial da drea do terreno e o revolvimento da terra com ancinho ou enxada;
. aaplicagdo de fertilizantes e correcdo do pH do solo também estdo previstos nos servicos de plantio de grama;

. no caso da grama em rolo ou placa, o plantio devera ser feito observando o alinhamento, para a completa cobertura da area de plantio; e,

. a CONTRATADA ficara responsavel pela substituigdo da drea de grama que vier a perecer dentro do prazo denoventa dias, a contar do término do plantio.

Os itens acima servem apenas para ciéncia da CONTRATADA dos possiveis servigos eventuais que porventura possam surgir durante a execugdo do contrato.
Para os Servigos Eventuais ndo compreendidos na tabela SINAPI, o CONTRATANTE realizard pesquisa de mercado para aferir a vantajosidade para a

Administragdo.

Para os demais servigos que ndo constem da Tabela SINAPI, a fiscalizagdo deverd promover pesquisa de pregos, com no minimo trés fornecedores, quando
houver, para confirmar se o prego orgado pela CONTRATADA esta de acordo com o praticado pelo mercado, devendo considerar para pagamento, o menor

valor encontrado.

ANEXO Il - PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Vide o MODULO Ill do Edital — PESQUISA ESTIMATIVA DE PREGOS




ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE LOGISTICA DE RESERVA

MODELO DE DECLARACAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a modalidade Pregdo Eletronico n?
/20XX, instaurado pelo Conselho da Justica Federal, que se nossa empresa for declarada adjudicataria, comprometemo-nos a RECOLHER

e dar a DESTINACAO FINAL CORRETA dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso IV, da Lei 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional

de Residuos Sélidos, sem 6nus para o Conselho da Justiga Federal.

Declaramos ainda estar ciente, que caso ndo efetuemos o descarte adequado os residuos, conforme legislagdo vigente, estaremos sujeitos as

penalidades cabiveis. Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente. em__ de de 20XX.

(Nome e Assinatura do representante legal da empresa)

(RG e CPF)

ANEXO IV — MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1. INFORMAGCOES GERAIS

1.1 O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de servigos e o 6rgdo contratante, que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigco e respectivas adequagdes de
pagamento.

1.2 Objetivo a atingir: Prestagdo do servico em elevados niveis de qualidade.

1.3 Forma de avaliagdo: Definigdo de situagdes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo, e atribuicdo de descontos no valor de pagamento devido.

1.4 1.4. Sangdes: embora a aplicagdo de indices de desconto seja instrumento de gestdo contratual, ndo configurando sangdo, a Contratante poderd, pela
qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em contrato.

2. CONDICOES GERAIS

2.1 Para o acompanhamento e avaliagdo dos servigos da Contratada sera estabelecido e utilizado o Instrumento de Medigdo de Resultado — IMR entre as partes,
baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

2.2 A analise dos resultados destas avaliagdes pela Contratante poderd resultar em penalidades, conforme prevé o Processo de Aferigdo, caso a Contratada ndo
cumpra com o0s seus compromissos de apresentagdo, pontualidade, disponibilidade e de prestagdo do objeto contratual, conforme estabelecido pelos
indicadores.

2.3 O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumird junto a Contratante. O IMR é um instrumento
agil e objetivo de avaliagdo da qualidade da execugdo contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.

2.4 Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada devera cumprir com suas obrigagdes contratuais, em especial as dispostas nos
indicadores de desempenho.

2.5 O IMR sera implementado a partir da quarta medigdo da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a
execugdo dos servigos prestados.

2.6 Para consecucdo destes objetivos deverd ser adotado as regras e metodologias de medigdo de resultado descritas nos itens abaixo.



3. DESCRICAO DOS ITENS DE AVALIAGAO

3.1 A avaliagdo da CONTRATADA na prestagdo de seus servicos se faz por meio de analise dos seguintes médulos:
a) Pontualidade no atendimento das Ordens de Servicos de MANUTENCAO CORRETIVA;
b) Pontualidade na conclusio das Ordens de Servicos de MANUTENGCAO CORRETIVA;
c) Pontualidade na entrega de materiais, equipamentos e pegas de reposi¢do;
d) Anexagdo de imagens nas Ordens de Servigos
e) Atendimento ao cronograma de manutengdo preventiva.
3.2 Cada médulo serd quantificado com a pontuagdo abaixo definida, que totalizara 1000 pontos, representando 100% do valor da fatura mensal. Em cada
médulo havera critérios de desempenho vinculados as obrigagdes do Termo de Referéncia.
3.3 A avaliagdo das obrigagdes limita-se a critérios objetivos, através da aferi¢do de ocorréncia ou ndo ocorréncia de determinada situagdo.
3.4 Cada ocorréncia representara uma pontuagdo pré-determinada, a qual serd reduzida de cada obrigacdo avaliada.

3.5 A medigdo do resultado sera realizada por meio da tabela abaixo:

NE de Somatario
MODULO FATO Pontuacdo | Redugdo . da
ocorréncias "
redugdo
Pontualidade | Atraso de 2h a 4h para 2 pontos
no atendimento da ordem por
atendimento de servigo ocorréncia
das Ordens de
Servigo DE Atraso de 4h a 6h para 5 pontos
MANUTENGAO | atendimento da ordem 200 por
CORRETIVA e de servigo ocorréncia
DE APOIO
OPERACIONAL | Atraso de mais de 6h 10 pontos
ASERVICOS DE | para atendimento da por
ENGENHARIA ordem de servico ocorréncia
2 pontos
Pontualidade | Conclusdo da ordem de P
~ . . por
na conclusdo servico em até 72h .
ocorréncia
das Ordens de
Servigo DE 5 ¢
~ ontos
MANUTENGAO | Conclusdo da ordem de 200 P
or
CORRETIVA e servigos em até 96h P .
ocorréncia
DE APOIO
OPERACIONAL 10 :
ontos
A SERVICOS DE | Conclusdo da ordem de P
or
ENGENHARIA | servigo em mais de 96h P .
ocorréncia
2 pontos
Entrega no 42 dia util por
ocorréncia
Pontualidade
na entrega de 5 pontos
materiais e entrega no 52 dia util 200 por
pegas de ocorréncia
reposicdo
posic . 10 pontos
entrega em mais de 5
o por
dias uteis .
ocorréncia
Ndo anexar imagens em
Anexacdo de 20% das Ordens de 25 pontos
evidéncias na Servigos
forma de Ndo anexar imagens em
imagens ou até 30% das Ordens de 200 75 pontos
documentos Servigos
nas Ord‘ens de Ndo anexar imagens em
servicos até 40% ou mais Ordens 100
de Servigos pontos
N&o atender até 10% da
rotina de manutengdo 30 pontos
preventiva
Atendimento N&o atender de 20% a
ao cronograma 30% da rotina de 200 60 pontos
de manutengdo | manutengdo preventiva
preventiva
N&o atender mais de
h 100
30% da rotina de
. . pontos
manutengdo preventiva




TOTAL 1000

3.6 O valor mensal da Fatura sera apurado mediante a tabela acima elaborada.
3.7 O total da pontuagdo sera de no maximo 1000 pontos e no minimo 870, que representara a porcentagem da fatura a ser medida, conforme tabela abaixo:

Pontuacgdo Liberagdo da fatura
1000-990 100%
989-980 99%
979-970 98%
969-960 97%
959-950 96%
949-940 95%
939-930 94%
929-920 93%
919-910 92%
909-900 91%
899-890 90%
889-880 89%
879-870 88%
869-860 87%
859-850 86%
849-840 85%

3.8 O Total de desconto sera de no maximo 15% (quinze porcento) do valor total da fatura referente a medicdo dos servigos de mdo-de-obra. Quando este percentual
for ultrapassado por 3 (trés) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses intercalados, dentro de um ano, caracterizar-se-a inexecugdo parcial do objeto do contrato, o
que implicara na abertura de processo administrativo para averiguagdo de descumprimento contratual.

3.9 A avaliagdo de cada obrigagdo contida nos mddulos devera ser comprovada através de Ordem de Servigo (0S), e-mails, Oficios ou qualquer outro documento que
comprove a falta de adimplemento da contratado com a obrigacdo assumida.

3.10 As justificativas para o ndo cumprimento das obriga¢cdes apontadas serdo avaliadas pela gestdo/fiscalizacdo do contrato.

3.11 Para a obtengdo dos mddulos e obrigagdes constantes neste IMR, foram apuradas pela equipe de planejamento as atividades mais relevantes ou criticas que
impliguem na qualidade da prestagdo dos servigos e nos resultados esperado.

Processo n°0001076-77.2022.4.90.8000 SEI n°0539365

5 Autenticado eletronicamente por Eduardo Neumann Morum Simio, Subsecretario(a) - Subsecretaria de Manutencio Predial e de Servigos Gerais e
Grificos, em 29/12/2023, as 16:04, conforme art. 1°, §2°, I1I, b, da Lei 11.419/2006.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
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