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TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO DA LICITAGCAO

Contratacdo de empresa especializada de engenharia civil para a realizacdo dos servigos de

recuperacdo da estrutura de concreto armado e protendido do edificio sede do Conselho da
Justica Federal — CJF, incluindo o ajuste dos niveis da laje de cobertura da edificagdo, de forma a

possibilitar a drenagem adequada das aguas pluviais.

2 - JUSTIFICATIVA

Em meados do més de novembro de 2020, foram concluidos pela empresa A S NETO
ENGENHARIA EIRELI os servicos de elaboracdo do Laudo Estrutural do edificio sede do Conselho
da Justica Federal, bem como os projetos e 0 orgamento necessarios a contratagao dos servigos
de recuperacdo da edificacdo (Processo SEI 0000210-88.2020.4.90.8000).

O trabalho entregue, objeto do Contrato CJF N. 018/2020, indica a totalidade dos pontos
de deterioracdo da estrutura de concreto armado do edificio que devem ser recuperados, bem
como aponta a solugao para o problema de acumulo de dguas pluviais na cobertura do prédio,
causado pela deflexdo das bordas das lajes em balango que a compse para cota inferior a dos
ralos de captagdo/escoamento do liquido.

Importante destacar que as aguas pluviais acumuladas na cobertura da edificagao tém
gerado inumeras infiltragcdes no interior do imdvel, acarretando danos consideraveis e imediatos
nos forros de gesso acartonado, na pintura das paredes e na pavimentagcdo em carpete, além de
desconforto aos usudrios do prédio. Ao longo do tempo, ird ocorrer a oxidagao das armaduras
de montagem das lajes, com o comprometimento severo da estrutura da edificacdo e elevado
custo para a sua recuperagao.

No Laudo Estrutural (ANEXO 1), o problema identificado na cobertura do imédvel é
classificado como critico e apontada a sua recuperagdo como sendo de necessidade imediata.

Também é considerada como critica a recuperacao da protecdo de verniz das fachadas de
concreto aparente, cuja deterioracdo atual pode favorecer a infiltracdo de aguas pluviais e a
oxidacdo das armaduras de aco estrutural. A protecdo atual de verniz ja conta com dez anos,
tempo de uso do edificio, cuja vida util média é de cinco anos.

Grande parte das juntas de dilatacio do imdével devem ser refeitas, por estarem
desgastadas em razdo da constante movimentacdo estrutural a que estda submetida toda

edificagdo de maior porte, principalmente em decorréncia de variagdes térmicas ou de
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sobrecargas de utilizacdo do prédio geradas por seus ocupantes. O mesmo se da com parte da
impermeabilizacdo da cobertura.

Diversas fissuras em pilares, vigas e lajes foram identificadas, devendo ser tratadas no mais
curto espago de tempo possivel. Destacam-se, no caso, as fissuras identificadas na parte superior
do pilar localizado no interior da Secretaria de Gestdo de Obras, no nivel da laje de cobertura
(Fotos 6616/6624 — ANEXO 1).

Para a recuperagao plena da edificagdo, foi estimado no orgamento atualizado acostado
aos autos (SEI 0249504 — R2 e ANEXO Ill) a necessidade de serem investidos um total de RS
801.472,78. Tal valor corresponde a 0,69% do investimento que seria necessario para se construir
uma nova edificacdo idéntica a atual, o que, de acordo com a metodologia de precificacdo de
construcOes para edificios da Justica Federal (Resolugcdo N2 CJF-2017/000461) demandaria
recursos da Unido na ordem de RS 116.418.527,70 (P = 3,20 x SINAPI-DF x Area de Construcio,
sendo a area da edificacdo igual a 25.133,36 m? e o valor do SINAPI para o Distrito Federal em
junho/2021 igual a RS 1.447,51/m?. Tal percentual demonstra, claramente, a viabilidade
econdmica de se realizar os servigos de recuperagao estrutural da edificagao.

Importante destacar que a manutencdo das edificagGes, de uma forma geral, deve ser
realizada de forma periddica, investindo-se o necessario para que se possa manté-las sempre em
condi¢des de bom uso e de seguranca. No caso especifico do edificio sede do CJF, esta sera a
primeira manutencdo mais aprofundada na estrutura do imdvel em seus 11 anos de uso. Na atual
situacdo, entendemos que o custo da obra ndo é significativo em relacdo ao preco da edificagdo.

Em razdo da expertise necessaria para a execucao dos servicos, nao ha possibilidade de que
os servicos de recuperacdo estrutural do imovel sejam realizados pela equipe de manutencao
predial do Conselho da Justica Federal. Assim sendo, os trabalhos somente poderdo ser
executados mediante contratagao de empresa especializada.

Os projetos para a execugdo da recuperacgdo estrutural do imoével constam no ANEXO Il

deste Termo de Referéncia.

3 - QUALIFICAGAO TECNICA

Para fins de qualificacdo técnica o LICITANTE devera apresentar, no minimo, a seguinte
documentacao:

3.1 - Certidao de Registro e Quitacdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, que comprove a situacdo regular da firma de engenharia e do seu respectivo
Responsavel Técnico na entidade.

3.2 - Aindicacdo de 1 (um) profissional de nivel superior na area de ENGENHARIA CIVIL (art.
72 da Resolucdo n2 218/1973/CONFEA), devidamente reconhecido e registrado no CREA, que
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atenda as exigéncias minimas de qualificacdo técnica estabelecidas neste Termo de Referéncia
para atuar como Responsavel Técnico pelos servicos a serem executados.

3.3 - Alindicagdo exigida no item 3.2 ndo vincula previamente o profissional a empresa. No
entanto, a CONTRATADA deverd garantir a permanéncia do profissional indicado na firma
durante a execucdo dos servicos, sendo admitida a sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao, nos termos do
disposto no § 10 do art. 30 da Lei 8.666/93.

3.4 - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica do profissional que ird ser o Responsavel
Técnico pela execugdo dos servigos, devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que ndo o proprio LICITANTE, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA, que comprove a execucao de servicos
compativeis com o do objeto a ser licitado. O atestado devera atender a parcela de maior
relevancia para habilitacdo técnica, descrita no item 3.5 deste Termo de Referéncia, e ser
disponibilizado para anilise pela Comissdo Permanente de Licitagées — CPL no momento de
apresentacdo das propostas, sendo condicdo precipua para aceitacdo dos documentos.

3.4.1 — A critério da CPL, podera ser solicitada documentacdo complementar para a
efetiva comprovacdo da capacidade técnica exigida neste Termo de Referéncia (§ 92 do art. 26
do Decreto 10.024/2019).

3.5 - Deverd ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica que comprove que o
profissional ENGENHEIRO CIVIL que executard os servicos tenha efetuado obras de recuperacdo
estrutural em edificacdes com, no minimo, 2.500 (dois mil e quinhentos) metros quadrados de
area construida e, também, tratamento de concreto aparente em fachadas prediais com, pelo
menos, 500 (quinhentos) metros quadrados de area tratada.

3.5.1 — Para o atendimento de cada uma das exigéncias de qualificacdo técnica
estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referéncia, os licitantes poderdo utilizar Atestados de
Capacidade Técnica distintos, vedada a somatoria de areas.

3.6 - O Atestado de Capacidade Técnica exigido corresponde fielmente aos servicos a serem
executados, sendo a area de construcdo minima estipulada para a comprovacdo da capacidade
técnica profissional equivalente a 10% da area de construgdo do edificio sede do CJF e a area de
tratamento das fachadas de concreto aparente em torno de 15% do quantitativo do trabalho a
ser feito, de forma a ndo impor limitacdo desnecessaria a competitividade do certame. Destarte,
somente ira permitir o estabelecimento de parametros e condi¢des razodveis de avaliagdo da
capacidade técnica dos LICITANTES frente as peculiaridades de execugdo do objeto em exame.

3.7 - Declaragdo de vistoria emitida pelos LICITANTES de que, por meio do seu engenheiro

credenciado, obteve todas as informagdes técnicas necessarias ao desenvolvimento dos servigos
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a serem contratados, assim como conheceu as condi¢cdes de execucdo dos mesmos, tendo pleno
conhecimento de eventuais dificuldades para a realizacdo dos trabalhos, bem como de que
possui todas as informagdes necessarias para a formulagao de sua proposta de pregos. A vistoria
devera ser realizada no local da prestacdo dos servicos, em horario comercial, até 01 (um) dia
util antes da data de abertura da Licitagdo. Agendar a vistoria por meio do telefone (61) 3022-
7093 ou (61) 3022-7094.

3.8 - A edificagdo a ser vistoriada esta situada no Setor de Clubes Esportivos Sul — SCES,
Trecho Ill, Polo 8, Lote 9 — Brasilia/DF.

3.9 - Caso a empresa LICITANTE opte por ndo realizar a vistoria, ndao serao admitidas
alegacOes posteriores de desconhecimento dos servicos e de eventuais dificuldades técnicas ndo
previstas no contrato para a ndo realizacdo dos trabalhos almejados pelo CJF, inclusive no que se

refere ao preco global ajustado entre as partes.

4 - MODALIDADE DE LICITAGAO / TIPO DE LICITAGAO / CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1 - Por se tratar de servico comum de engenharia, a licitacdo deverd ser realizada na
modalidade PREGAO ELETRONICO (inciso VIII do art. 32 do Decreto N2 10.024/2019).
4.2 - O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL, devendo ser atendidas as

exigéncias do Edital e de seus Anexos. A aceitacdo do objeto sera feita por meio de andlise

comparativa entre a proposta dos licitantes e o prescrito no Termo de Referéncia e no Edital.

4.3 - Cabera aos LICITANTES apresentarem suas propostas nos moldes do modelo de
Planilha Orcamentaria constante no ANEXO Il deste Termo de Referéncia, inclusive no que
concerne a Planilha de BDI.

4.3.1 - Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, deverdo ser discriminadas na
planilha de composicao de BDI as aliquotas dos impostos e contribui¢cdes a que estdao obrigadas
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar N2 123/2006.

4.3.2 - Os percentuais de Encargos Sociais estabelecidos pelo SINAPI, considerando a
mao de obra com desonera¢do ou sem desoneracdo, ndo poderdo ser alterados, salvo pelas
empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais deverdo excluir gastos relativos as
contribuicGes que estejam dispensadas de recolher (SESI, SENAI, SEBRAE etc.). Os percentuais
sao os constantes na Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais do SINAPI para o Distrito
Federal, inclusa no ANEXO IIl. No caso de mao de obra sem desoneracao, opc¢ao adotada pelo
Conselho da Justica Federal por se mostrar a mais econémica no presente momento, os Encargos
Sociais correspondem a 113,69% para trabalhadores horistas e a 73,06% para trabalhadores

mensalistas.
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4.3.3 - E facultado aos licitantes elaborarem seus orcamentos considerando a mao de
obra com desonera¢do da mdo de obra, ajustando suas planilhas de composicdo de custos
unitarios e de BDI a esta opcao.

4.4 - A Planilha Orgcamentdria referencial apresentada pelo CJF tém como base de precos o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, conforme previsto
no Decreto 7.983/2013, e demais regras de orgamentagdo prescritas no aludido diploma legal.

4.5 - Na formagdao do prego que constara das propostas dos licitantes, poderao ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de
referéncia previstos no Decreto 7.983/2013, desde que o preco global or¢ado e o de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 92 do aludido
Decreto, figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da administracdo publica obtidos na
forma do seu Capitulo Il, assegurado aos érgdos de controle o acesso irrestrito a essas
informacoes

4.6 - Considerando o valor estimado de contratacdo dos servicos de recuperacdo estrutural
(RS 801.472,78), ndo sera observado nesta licitagdo o prescrito no art. 62 do Decreto N2 8.538,
de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacoes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracdo publica federal.

4.7 - Em razdo da especificidade do objeto a ser licitado, ndo serd cabivel nesta licitacdo a

possibilidade de serem efetuadas subcontratagdes previstas no art. 72 do Decreto N9
8.538/2015.

4.8 - O prazo de garantia_dos servicos a serem executados, a ser informado pelos

LICITANTES quando da apresentagdo de suas propostas, ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos.

5 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1 - Apresentar, antes do inicio da execugdo dos servigos, uma via da Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART do profissional responsavel pela execugao da obra.

5.2 - Conhecer e observar, naquilo que é cabivel, o Cédigo de Conduta do Conselho e da
Justica Federal de primeiro e segundo graus, instituido pela Resolugdo CJF N2 147/2011. Cabe a
CONTRATADA dar conhecimento aos seus empregados da obrigatoriedade de se pautarem pelas
normas de conduta estabelecidas pelo CONTRATANTE.

5.2.1 - O aludido Cédigo de Conduta integrara o contrato a ser firmado com a futura

prestadora de servigos.
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5.3 — Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 22 da Resolugdo CNJ N2 7/2005, a
CONTRATADA ndo poderd ter em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de dire¢do ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierdrquica da drea encarregada da licitagdo.

5.4 - Manter, durante todo o periodo de execucdo do contrato, em consonancia com as
obrigacdes assumidas com a Administracdo do CJF, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificagao técnica exigidas na licitagao.

5.5 — Executar os servicos que compdem o objeto da contratacdo de acordo com os

projetos e as especificacGes constantes neste Termo de Referéncia, dentro da melhor técnica e

nos prazos estipulados pelo Conselho da Justica Federal.

5.6 - Somente utilizar na execug¢do dos servicos materiais hovos e de primeira qualidade.

5.7 - Garantir que os servicos objeto deste Termo de Referéncia sejam realizados por

equipe de profissionais qualificados, que se responsabilizara pela organizagao, administragao e
execucdo da obra.

5.8 - Durante a execucdo dos servicos, assumir total responsabilidade pelo controle de
frequéncia e disciplina de seus funcionarios.

5.9 - Zelar pela saude, seguranca e bem-estar dos seus empregados, fornecendo todos os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s que se fizerem necessarios ao cumprimento integral

das normas de seguranca do trabalho. O uso de EPI’s é obrigatdrio nas dependéncias do CJF.

5.10 - Retirar das dependéncias do CJF, no prazo maximo de 2 (duas) horas apds a
solicitacdo de representante do CONTRATANTE, qualquer empregado seu ou de terceiros a seu
servigo que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica
ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da CONTRATANTE.

5.11 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e demais
obrigacdes previstas na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
propria, uma vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE.

5.12 - Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a CONTRATANTE, ou a
terceiros, decorrentes de falha de execucao dos servicos ora contratados, inclusive os motivados
por atos dolosos de seus empregados.

5.13 - Responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos do edificio sede
do CJF, respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus elementos em

decorréncia da execugdo dos servigos, omissao ou negligéncia de sua equipe de trabalho.
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5.14 - Assumir total responsabilidade técnica e civel pela obra, inclusive as concernentes a
seguranca patrimonial e pessoal decorrentes dos servicos a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atuac¢do da FISCALIZACAO.

5.15 - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengao
de acidentes no desempenho de cada etapa dos servicos.

5.16 - Fornecer e manter no canteiro de obras, pelo periodo que for necessario para a
execucdo dos servicos, todos os equipamentos e o ferramental adequado e suficiente para
assegurar o bom andamento dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido em contrato.

5.17 - Manter o local de execucdo dos trabalhos sempre limpo, livre de entulhos e de restos
de materiais que ndo mais serdo utilizados

5.18 - Descartar, em conformidade com diretrizes do CONTRATANTE e da legislacdo
ambiental e sanitaria vigentes, todos os restos de materiais e entulhos decorrentes da execugao
da obra. O descarte somente podera ser realizado em local autorizado pelo Governo do Distrito
Federal - GDF.

5.19 - Elaborar, sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, projeto as built das alteracdes
feitas no edificio sede do CJF, decorrentes dos servicos objeto desta contratacdo. Os desenhos
devem ser entregues em formato DWG.

5.20 - A CONTRATANTE pertencerdo todos os registros, projetos, relatérios e estudos
elaborados pela CONTRATADA, referentes ao contrato firmado com o CJF.

5.21 - Obter todas as licengas e autorizacdes necessarias a execucdo dos servicos
contratados, pagando os emolumentos prescritos em lei.

5.22 - Dar ciéncia a FISCALIZACAO do CJF, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que for verificada durante a execugao dos servigos.

5.23 - Cuidar para que os servi¢cos a serem executados acarretem a menor perturbacao
possivel aos trabalhos internos do CJF, as vias de acesso a edificacdo e a toda e qualquer
instalagao, publica ou privada, no interior ou adjacente ao edificio sede do CJF, providenciando
sinalizacdo e/ou isolamento adequado das areas afetadas pelas obras.

5.24 - Submeter, sempre que necessario, os materiais e os servigos executados a verificagdo
de conformidade e aos ensaios técnicos aplicaveis ao caso, sem 6nus para o CONTRATANTE e na
presenca da FISCALIZACAO. A boa qualidade dos materiais e dos trabalhos realizados é condic3o
prévia e indispensavel para o recebimento da obra.

5.25 - Facilitar a FISCALIZACAO a vistoria dos servigos pactuados entre as partes, bem como

a verificacdo do ferramental e instrumental adequados a execugdo dos servicos.
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5.26 - Refazer, no prazo maximo de 05 dias, contados a partir da comunicacdo da
FISCALIZACAO, e sem 6nus adicionais para o CJF, todos os servicos em que forem verificadas
incorrecdes ou o uso de materiais inadequados pela FISCALIZACAO.

5.27 - Prestar a FISCALIZACAO todos os esclarecimentos técnicos relativos a execugdo dos
servicos de recuperagdo estrutural do imovel no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data de solicitacdo, apresentando toda a documentagdo comprobatdria a
elucidacdo da questdo que se fizer necessaria.

5.28 — Cumprir, fielmente, as demais obrigacBes previstas no Edital de Licitacdo e no

Contrato.

6 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

6.1 - Prestar a CONTRATADA todas as informacGes e os esclarecimentos necessarios para o
bom andamento dos servigos.

6.2 - Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente trajados
e identificados, ao local em que serdo executados os servicos de recuperacdo estrutural.

6.3 - Acompanhar e fiscalizar a execug¢dao dos servicos por meio de representante
formalmente designado pela Administracao.

6.4 - Efetuar todos os pagamentos devidos pelos servicos prestados dentro dos prazos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5 - Informar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais duvidas,

falhas ou imperfeigdes, que possam interferir, direta ou indiretamente, na execugdo do objeto.

7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUGAO CONTRATUAL

7.1 - Apds a assinatura do contrato ou emissdo da nota de empenho, o CJF designara
formalmente, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, um servidor da Secretaria de Gestdo de Obras,
doravante denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, como representante da
Administracdo do CJF, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, acompanhamento e fiscalizagcdo
dos servicos contratados.

7.2 - E direito da FISCALIZACAO rejeitar quaisquer servicos quando entender que se
encontram fora das especificacdes técnicas definidas pelo Org3o.

7.3 - A FISCALIZACAO compete, dentre outras atribui¢des:

a) Encaminhar a Administracdo o documento que relacione as ocorréncias que

impliguem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas a CONTRATADA.
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b) Solicitar a CONTRATADA ou a seus prepostos, ou obter da Administracdo,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento dos servicos.

c) Acompanhar, avaliar e atestar a entrega dos servicos prestados pela CONTRATADA,
indicando as ocorréncias que inviabilizem o recebimento do objeto.

7.4 - A fiscalizacdo de que trata o item 7.1 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que, resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, de equipamentos inadequados ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei N2 7.866/1993.

8 - PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

8.1 - O prazo para a execucao dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
a partir da expedicio da Ordem de Servigo pela FISCALIZACAO.

8.2 — A CONTRATADA devera iniciar os servicos em até cinco dias corridos, contados a partir
da expedicdao da Ordem de Servico.

8.3 — Para efeito de aplicagao de penalidades, a obra somente sera considerada em atraso

apds decorrido o prazo total para a sua execucao.

9 - CONDIGOES DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

9.1 - Somente serdo recebidos pelo CJF os servicos que se enquadrarem nas especificacdes

técnicas e demais condicGes estabelecidas no Edital de Licitacdo, sendo vedada a emissdo de

Nota Fiscal correspondente aos servicos contratados sem prévia autorizacdo formal da

FISCALIZACAO.

9.2 - O pagamento sera efetuado em 4 (quatro) parcelas mensais, tendo como referéncia

o cronograma fisico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

9.2.1 — Para o pagamento das parcelas mensais, a afericao dos valores devidos pelo
CONTRATANTE a CONTRATADA sera efetuada mediante criteriosa apuragdo e valoracao dos
servicos executados no més, a serem consolidados no Relatério Mensal de Medicdao assinado
pelas partes.

9.2.2 - Se, apds analise da FISCALIZACAO, constatar-se que os servicos apontados para
medigao pela empreiteira foram prestados em desacordo com o contrato, com defeito, fora de
especificagao ou incompletos, sera feita notificagao por escrito a CONTRATADA para que corrija

a falha indicada no prazo maximo de cinco dias corridos, contados a partir da data de expedicado
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do aludido documento, ou para que retire o servigo da parcela a ser medida se assim o desejar,
transferindo-o para medicdo posterior.

9.2.3 - Somente serdo devidos pelo CONTRATANTE os servigos efetivamente realizados
e aceitos pela FISCALIZACAO.

9.2.4 - Decorrido o prazo previsto no item 9.2.2 deste Termo de Referéncia sem a devida
corregdo das falhas identificadas pela FISCALIZACAO nos itens em processo de aprovagdo e de
medigao, sera feito o fechamento do Relatério Mensal de Medigao pelos representantes do CJF
somente com os quantitativos de servicos considerados passiveis de pagamento.

9.2.5 - Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo apds o decurso do prazo previsto no item
9.2.2 somente poderdo ser medidos em etapa posterior, salvo se estiverem sujeitos ao
regramento previsto no item 9.15 para o pagamento da ultima etapa de medicdo.

9.2.6 - O pagamento do Item 2 da Planilha Orgamentdria da obra, referente a
Administracdo Local, serad efetuado de forma proporcional a execucdo dos servigcos previstos em
cada uma das etapas do cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA (Acérdao
TCU n. 2.622/2013 — Plenario).

9.3 - Aprovada pela FISCALIZACAO a medicdo dos servicos, poderd a CONTRATADA
encaminhar ao CJF a Nota Fiscal correspondente. Junto com a Nota Fiscal, devera ser
encaminhado:

a) A medicdo dos servicos executados.

b) Os documentos legais comprobatorios de quitacdo dos encargos trabalhistas e
tributarios.

9.4 - A efetivacdo do pagamento serd realizada por meio de ordem bancaria, mediante a
apresentagdo da Nota Fiscal correspondente ao valor devido pelo CJF a CONTRATADA, devendo
a mesma ser emitida, obrigatoriamente, pelo CNPJ constante da Nota de Empenho.

9.5 - As Notas Fiscais deverdo ser emitidas eletronicamente e encaminhadas a Secretaria

de Gestdo de Obras do CJF, por meio do e-mail obras@cjf.jus.br.

9.6 - A efetivagdo do pagamento devido a CONTRATADA sera autorizada pela
FISCALIZACAO, mediante o ATESTO da Nota Fiscal correspondente.
9.7 - A FISCALIZACAO terd o prazo de até 3 (trés) dias Uteis para realizar o ATESTO da Nota
Fiscal, contados a partir do seu recebimento na Secretaria de Gestdo de Obras do CJF.
9.8 - O pagamento devido a CONTRATADA sera efetuado nos seguintes prazos:
a) 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da fatura, no caso de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993.

b) 10 (dez) dias uteis, contados do ATESTO da Nota Fiscal, para os demais casos.
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9.9 - Eventuais multas aplicadas a CONTRATADA, garantido seu prévio direito de defesa,
serdo quitadas mediante o desconto de seus valores nas faturas apresentadas pela empresa.
Caso o valor das faturas ndo seja suficiente para a quitagao total da multa, o valor remanescente
deverd ser pago pela CONTRATADA por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU.

9.10 - Finalizada a obra de recuperacdo estrutural do edificio sede do CJF, devera a
CONTRATADA providenciar comunicado escrito solicitando a FISCALIZACAO o RECEBIMENTO
PROVISORIO do objeto.

9.11 - A FISCALIZACAO, mediante a expedi¢do de Termo Circunstanciado assinado pelas
partes, no prazo maximo de dez dias corridos, contados a partir do recebimento da comunicagao
escrita da CONTRATADA, fard o RECEBIMENTO PROVISORIO dos servicos. No aludido Termo
Circunstanciado deverdo ser registradas todas as pendéncias existentes para o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra, bem como o prazo concedido a CONTRATADA para a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

9.12 - O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto somente sera realizado pela FISCALIZACAO
apos finalizadas todas as pendéncias porventura listadas no TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO e mediante a expedicdo de Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

9.13 - O prazo para o RECEBIMENTO DEFINITIVO de execugdo dos servicos ndo podera ser

superior a 15 (quinze) dias corridos, contados apds vistoria que comprove a adequacdo do objeto

aos termos contratuais, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.14 - O RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO n3o exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo pacto firmado entre as partes.

9.15 - A ultima etapa de execucao dos servicos somente serd paga apds o RECEBIMENTO

DEFINITIVO da obra.

10 - PENALIDADES

10.1 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard a contratada a multa de
mora de 0,25% sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no inicio da obra de recuperacao
estrutural do edificio sede do CONTRATANTE, no prazo indicado no item 8.2 deste termo, até o
limite de 30 (trinta) dias corridos.

10.1.1 - A partir do trigésimo primeiro dia de atraso injustificado do prazo fixado para

inicio da obra, o CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, o contrato, aplicando a

CONTRATADA a multa compensatoria discriminada na alinea “c” do Item 10.4.

10.2 - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a contratada a multa de

mora de 0,25% sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, na execucdo da obra de
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recuperacao estrutural do edificio sede do CONTRATANTE, no prazo indicado no item 8.1 deste

termo, até o limite de 40 (quarenta) dias corridos.

mora

10.2.1 - A partir do quadragésimo primeiro dia de atraso injustificado na finalizagao
dos servicos, o CONTRATANTE podera rescindir, unilateralmente, o contrato, aplicando a
CONTRATADA a multa compensatodria discriminada na alinea “c” do Item 10.4.

10.2.2 - Em caso de ndao observancia dos prazos previstos nos Itens 5.26, 5.27 € 9.2.2,
fica a CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no Item 10.2.
10.3 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a contratada a multa de

de 0,25% sobre o valor da garantia, por dia de atraso na sua entrega, conforme previsto na

Clausula 13 deste termo.

Lei n.

10.3.1 - Em caso de rescisdo do contrato em decorréncia da ndo entrega da garantia
contratual, o CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA a multa compensatéria
discriminada na alinea “c” do Item 10.4.

10.4. Pela inexecucdo total ou parcial o CONTRATANTE podera, nos termos do art. 87 da
8.666/1993, aplicar as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia;

b) suspensdo temporaria;

c) multa compensatdria no percentual de 15%, a ser calculada sobre a parcela
inadimplida;

c.1) multa compensatoéria de 0,1% sobre o valor global do contrato, por ocorréncia,
no caso de nao cumprimento do prazo estipulado na alinea “q” do item 5.1 deste contrato
para a retirada de empregado da CONTRATADA das dependéncias do CONTRATANTE.

d) declaracdo de inidoneidade.

10.5 - Impedimento de licitar: nos termos do art. 72 da Lei n. 10.520/2002 c/c o art. 49 do

Decreto n. 10.024/2019.

10.6 - A sang¢ao de multa poderd ser aplicada a CONTRATADA juntamente com outras

penalidades previstas no contrato ou nos dispositivos legais vigentes.

10.7 - Independente da sanc¢do aplicada, a inexecucdo total ou parcial do contrato podera

ensejar, ainda, a rescisdo contratual, nos termos previstos na Lei n2. 8.666/93, bem como a

incidéncia das consequéncias legais cabiveis, inclusive indenizacdo por perdas e danos
eventualmente causados a CONTRATANTE.

10.8 - A critério da autoridade competente do CONTRATANTE, com fundamento nos

principios da proporcionalidade e razoabilidade, as penalidades poderdao ser relevadas ou

atenuadas, em razdo de circunstancias fundamentadas, mediante comprovacdo dos fatos e
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desde que formuladas por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em
gue for oficiada a pretensdo no sentido da aplicagcdo da pena.

10.9 - A aplicagao das sangOes previstas nesta clausula sera feita mediante procedimento
administrativo especifico. O CONTRATANTE comunicarda a CONTRATADA sua intengdao de
aplicacdo da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditério e a defesa prévia, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da comunicacao.

10.10 - Em caso de aplicacdo de multa, o valor podera ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA, ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de
Recolhimento da Unido — GRU, ser descontado da garantia contratual, ou cobrado judicialmente,
nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n. 8.666/1993.

10.11 - O CONTRATANTE promovera o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF de toda e qualquer penalidade imposta a CONTRATADA.

11 - ESTIMATIVA DE PRECOS

11.1 - Conforme a estimativa de precos feita pela Secretaria de Gestdo de Obras do CJF,

tendo como referéncia principal o SINAPI, o valor estimado para a contratacdo é de RS

801.472,78 (oitocentos e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos),

ja inclusa a parcela referente a Bonificacdao e Despesas Indiretas - BDI.
11.2 - Nos pregos cotados pelos LICITANTES em suas propostas deverdo estar inclusos
impostos, fretes, taxas, seguros e quaisquer outras despesas incidentes, deduzidos eventuais

descontos concedidos.

12 - REAJUSTE DE PRECOS

Por se tratar de execucdo de servicos de curta duracdo, ndo havera reajuste de precos.

13 - DA GARANTIA CONTRATUAL

Cabera a CONTRATADA, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da

assinatura do contrato, apresentar instrumento de garantia contratual no percentual de 5% do

valor global dos servicos de recuperacao estrutural da edificacao, podendo optar por qualquer
uma das modalidades previstas no § 12 do art. 56 da Lei N2 8.666/1993.
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| 14 - DA UTILIZACAO TEMPORARIA DAS INSTALAGOES DOS EDIFICIO SEDE DO CJF PELA CONTRATADA

14.1 - Serd permitido pelo CONTRATANTE que os empregados da CONTRATADA utilizem os
equipamentos sanitdrios disponiveis para o pessoal terceirizado, bem como o refeitdrio existente
nas dependéncias do CJF, durante o periodo de realizacao dos servicos.

14.2 - Os empregados da CONTRATADA deverdo observar, quando da utilizacdo das
instalagdes disponibilizadas pela CONTRATANTE, as boas regras de higiene e de convivéncia com
os servidores do CJF e demais empregados terceirizados do Orgdo.

14.3 - A CONTRATANTE disponibilizara espaco adequado em seu terreno para a instalacdo
do canteiro de obras, destinado a guarda de materiais, ferramentas e equipamentos da
CONTRATADA.

14.4 - Sera de inteira reponsabilidade da CONTRATADA zelar pela seguranca de seus bens,
adotando todas as medidas necessarias para atingir tal objetivo. O CJF ndo se responsabilizara
por qualquer evento que resulte em danos ou desaparecimento de propriedade da
CONTRATADA.

15 - DOS SERVIGOS E DA ESPECIFICAGAO TECNICA

15.1 - Principais servicos a serem realizados pela CONTRATADA:
15.1.1 - MOBILIZACAO E CANTEIRO DE OBRAS

» Disponibilizar e montar todos os equipamentos que serao utilizados na obra, bem

como o container que servira de escritério e depdsito de materiais.

» Efetuar as ligagdes provisdrias de dgua e energia elétrica

» Instalar a placa de obra, de acordo com o modelo aprovado previamente pela
FISCALIZACAO.

15.1.2 - TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE

» Montar e desmontar os andaimes fachadeiros, observando todas as normas de
seguranca pertinentes e instrucdes do fabricante.

» Promover o lixamento das superficies com equipamento eletromecanico, de forma
a remover a camada superficial de verniz existente, bem como as protuberancias
identificadas durante o processo de lixamento.

» Promover a lavagem de todas as fachadas prediais com jato de dgua de alta pressao
(minimo de 120 psi), com mangueiras apropriadas e dotadas de bicos adequados,
removendo incrustagGes de sujeiras e material solto, desagregado ou mal aderido,

bem como a poeira resultante do lixamento.
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» Aplicar 2 (duas) demaos de verniz poliuretano alifatico fosco de primeira linha, a

rolo ou equipamento de ar comprimido, com consumo de 250g/m2. Devera ser
observado o acabamento homogéneo de toda a superficie a ser tratada. Na

aplicagdo do verniz, seguir todas as recomendagdes do fabricante.

15.1.3 — RECUPERAGAO DA COBERTURA
15.1.3.1 — AJUSTE DOS NIVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS AGUAS

PLUVIAIS.

Providenciar a instalagdo do guincho elétrico de coluna na cobertura, em local a ser
acordado com a FISCALIZACAO.

Retirar e instalar manualmente as placas de concreto do piso elevado.

Aplicar adesivo estrutural com base em resina epoxi, fluido, Sikadur 32 ou similar,
para a boa adesdo do concreto leve a estrutura existente, de forma a cobrir, no
minimo, 50% da area de contato.

Executar o ajuste do caimento das 4guas pluviais para os pontos de drenagem,
inclinagdo minima de 1%, com concreto leve ndo estrutural de poliestireno
expandido em pérolas (Classe F — Grupo |) e densidade de 400 kg/m3. O concreto
leve deverd ter acabamento desempenado, executado de forma manual.
Impermeabilizagao da superficie com membrana a base de resina acrilica, tipo
Vedapren Branco, ou similar, aplicada a rolo ou brocha, com consumo minimo de

1,5 Kg/m?, em 3 dem3os cruzadas, observando as recomendacdes do fabricante.

15.1.3.2 - JUNTA DE DILATAGAO DAS LAJES.

» Remover a junta de dilatagdo existente com o auxilio de ferramentas manuais ou

eletromecanicas, numa largura de 100 cm, tendo a junta como eixo, inclusive nas
superficies verticais, devendo ser deixada uma faixa de cada um dos lados de
aproximadamente 15 cm do sistema de manta asfaltica existente para receber a
nova junta.

Instalar limitador de profundidade tipo tarugo de borracha prensado contra as
superficies numa profundidade de 5 cm.

Executar nova junta com manta asfaltica tipo lll, de 3 mm de espessura, emendada
a fogo de magarico, em duas camadas, devendo a primeira camada ser aderida ao
sistema existente e sanfonada para o interior da junta e a cavidade formada
preenchida com mastique asfaltico. A segunda camada deverd ser aderida a fogo
de magarico sobre a primeira.

Promover ensaio de estanqueidade por periodo de 48 horas com lamina de agua de

5cm.
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» Executar a prote¢do primdaria mecanica com camada de argamassa de cimento e
areia no traco 1:5 e espessura de 1,5 cm. Nas superficies verticais fazer a adesdo
com primer asfaltico.

» Executar camada de protegdo definitiva com plaqueado de argamassa de cimento
e areia de 60 x 60 cm, traco 1:3 e espessura de 3 cm, rejuntando com elastomero.
Nas superficies verticais, a argamassa devera ser reforgada com tela de arame
galvanizado, fio 0,56 mm, malha 2,5 x 2,5 cm.

1.4 — JUNTAS DE DILATACAO DAS FACHADAS

> Montar e desmontar os andaimes fachadeiros, observando todas as normas de
seguranca pertinentes e as instrucdes do fabricante.

» Remover a junta existente.

» Instalar nova junta de borracha de perfil duplo V, tipo Jeene ou similar equivalente,
conforme indicado nos projetos executivos.

1.5 — RESTAURACOES ESTRUTURAIS

15.1.5.1 — TRATAMENTO DE FISSURA COM INJECAO DE RESINA

» Limpar a area a ser tratada e fixar os tubos plasticos ou niples para injecdo com
argamassa a base de poliéster com espacamento de 10 a 15 cm, ou conforme
indicado pelo fabricante do produto utilizado.

» Injetar a resina epoxi sobre pressdo constante até que a mesma aflore na mangueira
adjacente. Selar o ponto de injecdo e repetir o procedimento no ponto superior e
assim sucessivamente.

» ApOs 24 horas, dar acabamento no local de tratamento da fissura. Retirar os niples
e 0s excessos de argamassa e de resina.

15.1.5.2 - GAUTEAMENTO DE FISSURAS

» Abrir a fissura utilizando ponteiros e talhadeiras até que se atinja o fundo da
mesma, com largura minima de 5 cm.

» Fechar a abertura com argamassa graute industrializada, isenta de cloretos, com
resisténcia minima a compressdo em 24 horas de 25 MPA e de 50 MPA aos 28 dias.
Observar todas as recomendacdes do fabricante relativas ao preparo, a aplicacao e
acura.

15.1.5.3 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO

» Escarificar o concreto de forma progressiva, utilizando ferramentas manuais ou
mecanizadas, de forma a retirar todo o material solto, mal vibrado e segregado, até
atingir a regido de concreto s3, obtendo uma superficie rugosa e coesa,

proporcionando boas condi¢cdes de aderéncia.
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Tomar os devidos cuidados para ndo comprometer a estrutura, procurando garantir
gue a espessura de escarificacdo se mantenha dentro do previsto em projeto.
Apds a conclusao dos servicos de escarificacdo, executar a limpeza local com jato
de agua fria de alta pressado capaz de remover pé e particulas soltas.
Eventuais barras de aco que ficarem a vista deverdo ser escovadas para a remogao
de incrustacdes até o estado de “metal branco”.
Utilizar argamassa industrializada bicomponente tipo Sika Mono Top 622-BR ou
similar equivalente para o reparo estrutural a ser efetuado com espessura média
de 2,5 cm. A argamassa deverd ser preparada e aplicada de acordo com as
instrucoes do fabricante. O acabamento devera ser estanhado liso.

1.5.4 - TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO
Escarificar o concreto de forma progressiva, utilizando ferramentas manuais ou
mecanizadas, de forma a retirar todo o material solto, mal vibrado e segregado, até
atingir a regido de concreto s3, obtendo uma superficie rugosa e coesa,
proporcionando boas condi¢cdes de aderéncia.
Tomar os devidos cuidados para ndao comprometer a estrutura, procurando garantir
gue a escarificacdo se mantenha dentro do previsto em projeto.
Apds a conclusao dos servicos de escarificacdo, executar a limpeza local com jato
de agua fria de alta pressdo capaz de remover pé e particulas soltas.
Eventuais barras de aco que ficarem a vista deverdo ser escovadas para a remoc¢ao
de incrustacdes até o estado de “metal branco”.
Como ponte de aderéncia, utilizar adesivo epoxi de alta fluidez, com resisténcia final
a compressao maior que 70 MPA e resisténcia de aderéncia e de flexao de, no
minimo, 10 MPA e 30 MPA, respectivamente.
As formas deverao ser feitas com compensado resinado de espessura igual ou maior

que 12 mm.

15.1.6 — ACABAMENTO DA JUNTA DE DILATAGAO VERTICAL.

>

>

Remover todo o silicone existente e instalar corddo de espuma tipo Tarucel ou
similar prensado nas laterais internas das juntas.

Utilizar perfil de aluminio ou aco, tipo UT 80 MTJ da Union Tech, fixada em apenas
um dos lados da junta com parafusos de aco ou metal zincado de cabeca chata e
bucha S8, a cada 50 cm, promovendo a escarificacdo superficial para encaixe do
parafuso.

Em juntas com maior desnivel, promover o rebaixamento na face inferior do perfil

do lado mais alto de forma a compensar o desnivel.
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15.1.7 — ACABAMENTO DA JUNTA DE DILATACAO HORIZONTAL.

» Remover todo o silicone existente e instalar corddo de espuma tipo Tarucel ou
similar prensado nas laterais internas das juntas.

» Utilizar perfil de aluminio ou ago, tipo UT 80 MTJ da Union Tech, fixado em apenas
um dos lados da junta com parafusos de aco ou metal zincado de cabeca chata e
bucha S8, a cada 50 cm, promovendo a escarificacdo superficial para encaixe do
parafuso.

» Em juntas com maior desnivel, promover o rebaixamento na face inferior do perfil
do lado mais alto de forma a compensar o desnivel.

15.1.8 — DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

» Retirar do canteiro de obras todos os materiais e equipamentos de propriedade da

CONTRATADA.

» Realizar a limpeza completa das areas afetadas pelas obras e a retirada de entulhos.

| 16 - GENERALIDADES

16.1 - A omissao na descrigdo de quaisquer partes da recuperagao estrutural da edificagao,
ou de suas caracteristicas, ndo exime a CONTRATADA da prestacdo dos servicos objeto deste
Termo de Referéncia com relagdo as partes omitidas, desde que intrinseco ao objeto contratado.

16.1.1 - Deverd constar do edital e do contrato clausula expressa de concordancia do
contratado com a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragGes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar,
no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagao do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993 (reda¢do dada pelo Inciso
Il do Art. 13 do Decreto N2 7.983, de 8 de abril de 2013).

16.2 - Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servico ao Conselho da
Justica Federal, embora sujeitos as normas disciplinares do Org3o, em nenhuma hipétese terdo
vinculo empregaticio com o Conselho da Justica Federal, mantendo-o com a empresa prestadora
de servicos que, como tal, responderd Unica e exclusivamente perante as reparti¢cdes respectivas
por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao
contratante, ou a terceiros, por seus empregados, durante e em consequéncia da execucao dos
servicos, mesmo que praticado involuntariamente, o que ensejard o desconto do valor

correspondente ao ressarcimento de fatura da empresa.

Secretaria de Gestdo de Obras — SGO
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16.3 - Nao constitui obrigagao do Conselho da Justica Federal o fornecimento de auxilio-
transporte, auxilio-alimentacdo e uniformes aos empregados da CONTRATADA, sendo de sua

inteira e exclusiva responsabilidade a concessao de tais beneficios.

17 - DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL ‘

17.1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saude publica ocasionados
pela contratagao, cabera a CONTRATADA observar as politicas socioambientais, principalmente
o correto descarte e o gerenciamento adequado de residuos, no que tange a coleta, reutilizacao,
reciclagem, tratamento ou sua disposicdo final, assumindo o compromisso de cumprir toda a
legislacdo vigente e, em especial, respeitar a Politica Nacional de Residuos Sélidos prevista na Lei
N° 12.305/2010.

17.2 - N3o obstante, sem prejuizo do indicativo no presente Termo de Referéncia, a
contratada, devera ainda:

17.3 - Observar a destinacdo adequada aos residuos gerados durante suas atividades,
respeitando a Logistica Reversa de Residuos Solidos determinada na Lei N2 12.305/2010.

17.4 - Respeitar a legislagao e as Normas Técnicas brasileiras — NBR publicadas pela ABNT

sobre residuos, bem como as normas do INMETRO.

| 18 - PRINCIPAIS LEIS E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

18.1 - Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
18.2 - Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.
18.3 - Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Brasilia, 09 de agosto de 2021.

Eng. Civil Lucio Castelo Branco
CREA N° 1.768 D/PI

Secretaria de Gestdo de Obras — SGO
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ANEXO |

LAUDO ESTRUTURAL
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LAUDO TECNICO

Inspecao da estrutura

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

Outubro | 2.020
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1. IDENTIFICAGAO DO SOLICITANTE:

Conselho da Justica Federal
CNPJ n°. 00.508.903/0001-88

2. FINALIDADE DO LAUDO:

Atender exigéncia contratual relativa a elaboragao de laudo estrutural e de projeto de
recuperacao estrutural do edificio sede, situado no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho lll, Polo 8, Lote 9, Brasilia/DF do contrato CJF n°. 018/2020.

3. OBJETIVO DO LAUDO:

Elaboracédo de laudo que contemple a analise global de toda a estrutura de concreto
armado e protendido existente no edificio sede, bem como elaboragao de projeto de
recuperacgao estrutural, incluindo orgamento, indicando a recuperagao de elementos
arquitetdnicos afetados pela movimentacédo estrutural e propositura de solugado para

acumulo de agua na cobertura.

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES:

4.1. A vistoria foi realizada entre os dias 13/10/2020 e 15/10/2020 no periodo de
07h30min as 17h00min.;

4.2. As conclusbes deste trabalho sdo baseadas em inspecdes visuais e ensaios
expeditos realizados ‘in-loco” com referéncia a bibliografia técnica pertinente e

medig¢des de deformagdes com utilizagdo de equipamento topografico.
5. LOCALIZAGCAO E CARACTERIZAGAO DO LOCAL:
5.1. localizagao:

Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho lll, Polo 8, Lote 9
Brasilia/DF
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5.2. Caracterizagao:

Trata-se prédio comercial de 6 (seis) pavimentos, sendo um pavimento de subsolo, um
de nivel térreo, trés pavimentos tipo e um pavimento de cobertura, construido em
estrutura mista de concreto armado e concreto protendido, esquadrias externa em
aluminio anodizado na cor preta e vidro, dotado de quatro elevadores, em terreno plano
de zona urbana do municipio, em estado regular de conservagao e idade aparente de

10 (dez) anos, com areas construida total de 25.150,00 m2.

O modelo estrutural é formado por conjunto de lajes protendidas em balango, apoiadas
em conjunto de duas vigas longitudinais centrais de concreto protendido que por sua

vez se apoiam em pilares de concreto armado que transmitem as cargas as fundacgoes.

Vista de laje tipica, vigamento central apoiado em pilar
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6. METODOS E PROCEDIMENTOS:

6.1.

6.2.

6.3.

Realizacdo de vistoria de nivel |, com identificacdo de anomalias e falhas
aparentes, de conformidade com as normas técnicas brasileiras e com a norma
de inspecao predial do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliagbes e Pericias de

Engenharia;

Consulta as normas técnicas publicadas pela ABNT — Associagao Brasileira de

Normas Técnicas a seguir relacionadas:

NBR-6.118 Execucgao de estrutura de concreto — Procedimentos
NBR-13.752 Pericias de engenharia na construgéo civil
IBAPE Norma de inspecéo predial

Elaboracao de laudo técnico de conformidade com a norma técnica NBR 13.752 —

Pericias de engenharia na construcao civil com relatério fotografico da vistoria.

7. DA NORMA DE INSPEGAO PREDIAL DO IBAPE:

7.1.

7.2.

A norma de inspecao do IBAPE foi publicada no sentido de orientar os
profissionais para proceder ao diagndstico do estado de conservagao, bem como

indicar as providéncias que deverao ser encaminhadas no ambito da manutencgao;

A retro mencionada Norma de Inspecao Predial do IBAPE classifica os niveis e
tipos de inspecéo predial, as anomalias e falhas e seus respectivos graus de risco

na forma seguinte:

Quanto ao tipo:

Relativo a natureza do elemento construtivo a ser inspecionado;

Quanto ao nivel:

NIVEL 1:
Identificacdo das anomalias e falhas aparentes, elaborada por profissional
habilitado.

NIVEL 2:
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Vistoria para a identificacdo de anomalias e falhas aparentes eventualmente
identificadas com o auxilio de equipamentos e/ou aparelhos, bem como
analises de documentos técnicos especificos, consoante a complexidade

dos sistemas construtivos existentes.

A Inspecéao Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados em

uma ou mais especialidades.

NIVEL 3

Equivalente aos parametros definidos para a inspecdo de NIVEL 2,
acrescida de auditoria técnica conjunta ou isolada de aspectos técnicos, de
uso ou de manutencdo predial empregada no empreendimento, além de
orientagcdes para a melhoria e ajuste dos procedimentos existentes no plano

de manutencao.

Quanto as anomalias:

ENDOGENA

Originaria da prépria edificagao (projeto, materiais e execugao).

EXOGENA

Originaria de fatores externos a edificagédo, provocados por terceiros.

NATURAL

Originaria de fendbmenos da natureza (previsiveis ou imprevisiveis).

FUNCIONAL

Originaria do uso.

Quanto as falhas:

DE PLANEJAMENTO

Decorrentes de falhas de procedimentos e especificagdes inadequados do
plano de manutencdo, sem aderéncia a questdes técnicas, de uso, de
operagao, de exposicdo ambiental e, principalmente, de confiabilidade e

disponibilidade das instalagdes, consoante a estratégia de Manutencgéo.
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Além dos aspectos de concepcado do plano, ha falhas relacionadas as

periodicidades de execugao.

DE EXECUCAO
Provenientes de falhas causadas pela execucdo inadequada de
procedimentos e atividades do plano de manutengao, incluindo o uso

inadequado dos materiais.

OPERACIONAIS
Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e

demais atividades pertinentes.

GERENCIAIS
Decorrentes da falta de controle de qualidade dos servicos de manutencgao,

bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma.

Quanto ao grau de risco:

CRITICO
Impacto irrecuperavel, relativo ao risco contra a saude, seguranga do
usuario e do meio ambiente bem como perda excessiva de desempenho,

recomendando intervencao imediata.

REGULAR
Impacto parcialmente recuperavel relativo ao risco quanto a perda parcial de
funcionalidade e desempenho, recomendando programacgéo e intervengao

em curto prazo.

MINIMO
Impacto recuperavel relativo a pequenos prejuizos, sem incidéncia ou a
probabilidade de ocorréncia dos riscos acima expostos recomendando

programacao e intervencdo em médio prazo.

Quanto ao estado de conservacao:
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CRITICO

Quando o elemento construtivo analisado contém anomalias e/ou falhas

classificadas com grau de risco critico;

REGULAR
Quando o elemento construtivo analisado contém anomalias e/ou falhas

classificadas com grau de risco regular;

SATISFATORIO
Quando o elemento construtivo analisado ndo contém anomalias e/ou falhas

significativas;

8. CONSIDERAGOES TECNICAS:

8.1. Dentre os aspectos das patologias que atingem uma edificagéo, particularmente
importante sao as trincas, pois indicam aviso de situagao critica da estrutura ou

comprometimento do desempenho da obra ou constrangimento psicologico.

8.2. As caracteristicas e morfologia das fissuras indicam a qual fenbmeno a mesma

estaria relacionada;

8.3. Os mecanismos de formacgdo de fissuras em uma edificacdo sdo diversos e
estudos cientificos demonstram que as caracteristicas fisicas aparentes daquelas
apontadas na inicial pelos Reclamantes, juntamente com analise do conjunto da

edificagao indicardo se as mesmas estéo relacionadas a:

9.3.1. Movimentacgdes térmicas;

9.3.2. Movimentagdes higroscopicas;

9.3.3. Sobrecargas ou dimensionamento inadequado da estrutura de concreto;
9.3.4. Deformacéo dos componentes da alvenaria;

9.3.5. Deformacéo estrutural e

9.3.6. Vibracgdes
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
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Em elementos estruturais, além das fissuras causadas por sobrecarga existem
aquelas devido a corrosdo das armaduras, haja vista que durante o processo de
corrosédo ha expansao das barras de ago, gerando tensdes internas de tragéo na

argamassa do concreto maiores que aquelas que ela € capaz de resistir;

As fissuras originadas por agéo de sobrecargas ocorrem devido a modificacéo da
resisténcia a compressado das alvenarias acabadas, haja vista que a resisténcia

dos seus elementos constituintes ndo acompanha a resisténcia do conjunto;

As fissuras originadas por movimentagdes térmicas e de umidade sao oriundas
das tensbes geradas pelas variagbes dimensionais de seus elementos

constituintes, que podem ser agravadas quando existem lajes a elas associadas;

As fissuras originadas por retragao de produtos a base de cimento ocorrem devido

as tensdes internas que ocorrem durante o processo de cura;

Os danos causados por infiltracdes e vazamentos tém caracteristicas proéprias,
pois a resposta e danos dos elementos constituintes da construcéo a presencga da

agua sao caracteristicos;

Mudangas higroscopicas alteram o teor de umidade dos materiais de construgao e
em razao de sua maior ou menor porosidade e capilaridade induzindo variagoes

dimensionais;

Com relacao a avaliacao da capacidade portante e estado de conservacao da
estrutura de concreto armado ha que se considerar e atender as

recomendacdes e determinacdes da norma técnica NBR 6118.

9. DA VISTORIA:

9.1.

Conforme relatério fotografico da vistoria em anexo, destacando-se: a)
deterioragéo superficial do concreto nas cortinas do sub solo, b) teto e pilares da
garagem, c) fissura transversal em viga do sub primeiro pavimento, d)
deformacbes diferenciais expressivas nos balangos das lajes e juntas de

dilatagao estrutural, com rompimento dos materiais selantes em diversos pontos,
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e) fissura em apoio de viga em pilar no terceiro pavimento e f) deterioracéo por
intemperismo da camada de acabamento e protecdo de verniz das partes em
concreto aparente das fachadas — Empenas, torres de elevadores, rampa de

acesso a garagem e auditorio:

Vista da empena do Bloco C e parede da rampa de acesso a garagem

Vista da torre A e do auditério

Detalhe de deterioragao superficial do concreto na laje de cobertura

e base de pilar na garagem
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AR
Detalhe de desniveis devido a deformacgao diferencial da estrutura
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Detalhe de desniveis devido a deformacao diferencial da estrutura

Detalhe de vidro temperado quebrado devido a deformagao da laje

e da fissura em viga do primeiro pavimento



II-I AS NETO
mmAl ENGENHARIA
Pericias - Avaliagies — Projetos

Vista de junta de dilatagdo externa de pilar com detalhe de

rompimento do selante no tercerio pavimento

9.2. Realizado o levantamento do nivelamento das bordas da laje de cobertura
(Anexo 2), verificou-se que as deformacgdes ocorridas prejudicam a declividade
da regularizagcdo do sistema de impermeabilizagdo, havendo acumulo de agua
nas bordas da laje.
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Vistas do servigo de levantamento do nivelamento da laje de cobertura

7. CONCLUSAO:

71.

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

O estado geral de conservagdo dos elementos estruturais constituintes da
edificagao e objeto deste trabalho é regular, como o grau de risco regular e com
recomendacao de intervencdo em meédio prazo, ressaltando que o atraso na
execucao dos servigos de conservagao provoca elevacao dos custos respectivos

de forma geométrica.

O estado de conservagao do sistema de impermeabilizagdo da laje de cobertura

€ critico, com grau de risco critico, recomendada intervengao imediata.

O estado geral de conservagdo da camada superficial de verniz das partes das
fachadas, relativas as empenas, rampa de acesso a garagem, torres de elevador
e auditorio é critico, com grau de risco critico de perda de funcionalidade,

recomendada intervengao em curto prazo.

As deformacgdes identificadas na laje de ligacdo entre o prédio principal e o
auditorio estdo acima dos limites de aceitabilidade da norma técnica NBR-6118,
sem apresentar outros indicios de faléncia da capacidade portante, ensejando

monitoramento constante.

Com excegao da laje de ligagao do prédio principal e auditério ndo foram

identificadas anomalias que indicassem comprometimento do desempenho
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estrutural, em que pese haver ocorrido deformacgdes diferenciais da estrutura

acima dos limites de aceitabilidade na norma técnica NBR-6118.

O presente é feito em uma via impressa com 15 (quinze) paginas, mais anexos.

Sao Lourenco, 05 de novegmbro de 2020.

Aivero-

Engenheiro Civil
CREA/RJ 87100245-1

ardinha Neto

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
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SARDINHA NETO:76582850725

Razao: Autor do documento
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ANEXO 1

Relatdrio fotografico da vistoria
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CONSELHO DA JUSTICAFEDERAL
PREDIO SEDE

RELATORIO FOTOGRAFICO DA VISTORIA
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CROQUI ESQUEMATICO DA LOCALIZAGAO DOS PONTOS
TERCEIRO PAVIMENTO — PISO E TETO
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CROQUI ESQUEMATICO DA LOCALIZACAO DOS PONTOS
SEGUNDO PAVIMENTO — PISO E TETO
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CROQUI ESQUEMATICO DA LOCALIZAGAO DOS PONTOS
PRIMEIRO PAVIMENTO — PISO E TETO
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CROQUI ESQUEMATICO DA LOCALIZAGAO DOS PONTOS
SUBSOLO E TERREO — PISO E TETO




Alvaro Sardinha Neto
Engenheiro Civil — CREA/RJ 87100245-1

RJ (21) 3647-6893 — 9964-1169 / MG (31) 3555-3584 - 9303-0101

www.pericias.eng.br

alvaro@pericias.eng.br

FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
y/ PONTO 1
Fissura horizontal relativa a junta
de concretagem
6393
PONTO 2
Concreto deteriorado
area: 2 m?
6395
PONTO 2
Fissuras de retragdo
6397
PONTO 3
Concreto deteriorado Area: 2 m?
6396
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 3
Fissura vertical L=180cm -
e>0,3mm
6399
PONTO 5
Vista tipica de fundo de laje
Sem anomalias aparentes
6402
PONTO 6
Viga V4: Fissura transversal - e=0,3mm
6414
PONTO 7
Abertura de junta de dilatag@o estrutural
6416
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6419

PONTO 7
Vista de encontro de pilar com viga

Sem anomalias aparentes

6422

PONTO 7

Fissura no piso devido deformacao da laje
L=60 cm - ¢=0,85mm

Obs: Laje apoiada sobre terreno

6429

PONTO 34
Vista de encontro tipico de pilar, viga e pilar

Sem anomalias aparentes

6431

PONTO 9

Vidro trincado devido a deformagdo do vigamento
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 9
Vidro empenado devido a deformagéo do
vigamento
6432

PONTO 10
Vista de encontro de pilar com viga

Sem anomalias aparentes

6437 Obs: Detalhe de cabo de cobre nu solto dentro do
pilar
PONTO 11
Abertura de junta de dilatag@o estrutural
6442
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

PONTO 13

Fissuras de retracdo e indicio de pouco
cobrimento de armaduras

6448
PONTO 14
Deformacao diferencial das lajes
6451
PONTO 15
Concreto deteriordo com exposi¢do de
armaduras
A . 2
6452 Area: 2 m
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 16

Concreto deteriordo com exposi¢do de
armaduras

Area: 2 m?

6453

PONTO 17

Concreto deteriordo com exposicdo de
armaduras

Area: 2 m?

6456

PONTO 18

Fissura vertical L=50cm - ¢>0,3mm

6457

PONTO 18

Detalhe da anomalia anteriormente descrita

6458
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 19

Concreto deteriordo com exposi¢do de
armaduras

Area: 1 m?

6460

PONTO 20
Deformacao diferencial das lajes

Diferenca: 4 cm

6462

PONTO 19

Concreto deteriordo com exposigdo de
armaduras

Area: 1 m?

6464

PONTO 21

Concreto deteriordo com exposi¢do de armaduras
- PArte superior do pilar

Area: 1 m?

6468
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 21
Concreto deteriordo com exposi¢do de
armaduras
Obs: Parte inferior do pilar anteriormente descrito
6469
PONTO 22
Fissura horizontal relativa a junta de
concretagem
6472
PONTO 22
Fissura de retragdo
6473
PONTO 23
Concreto deteriorado
Area: 2 m?
6477
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 24

Fissuras de retragdo/deformacgao térmica
e<0,2mm

6478

PONTO 25

Fissura horizontal relativa a junta de
concretagem

6479

PONTO 25

Fissuras de retragdo/deformagao térmica
e<0,2mm

6480

PONTO 26
Fissuras no piso

Obs: PIso sobre terreno

6485
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

PONTO 27

Deformagdo Alvenaria/Viga

6488

PONTO 28

Fissuras no piso

Obs: PIso sobre terreno
6491

PONTO 28

Fissuras no piso

Obs: Piso sobre terreno
6492

PONTO 29

Fissura horizontal
6493
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 30
Concreto deteriorado com exposi¢cdo de armaduras
Area: 2m?
6498
PONTO 31
Fissuras de retragdo em revestimentos de
alvenaria
6499
PONTO 32
Fissuras de retracdo em revestimentos de
alvenaria
6500
PONTO 32
Fissura em concreto
L=30cm - e>1mm
6501
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

PONTO 33

Deformacao diferencial
das lajes Diferenga: 4 cm

6502
PONTO 33
Detalhe da anomalia anteriormente descrita
6503
PONTO 14
Deformacédo diferencial das lajes
6511
PONTO 33
Detalhe da anomalia anteriormente descrita, vista
pela parte superior
6530
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

PONTO 33

Detalhe da junta na fachada com abertura
acentuada na parte superior

6531
6533
PONTO 34
Deformacédo diferencial das lajes
Diferenga: 4 cm
6534
PONTO 35
Vista de encontro tipico de pilar, viga e pilar
Sem anomalias aparentes
6535
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6563

PONTO 36

Junta de dilatagdao no corredor entre Bloca A e

Bloco B

6564

PONTO 36

Junta de dilatagdo no corredor entre Bloca A e

Bloco B

6565

PONTO 36

Junta de dilatagdo no corredor entre Bloca A e

Bloco B
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6566

PONTO 36

Junta de dilatacdo no corredor entre Bloco A e
Bloco B

6567

PONTO 37

Junta de dilatagdo entre pilares com enchimento
deformado

6568

PONTO 37

Junta de dilatagé@o entre pilares com enchimento
deformado
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 37
Mesmo pilar com alvenaria de vedagao tapando a
junta
6569
PONTO 38
Junta de dilatag¢do entre pilares com acabamento
especial
6571

6572

PONTO 38
Vista de laje tipica

Sem anomalias aparentes

Pagina: 16 de 28




Alvaro Sardinha Neto
Engenheiro Civil — CREA/RJ 87100245-1
RJ (21) 3647-6893 — 9964-1169 / MG (31) 3555-3584 - 9303-0101
www.pericias.eng.br
alvaro@pericias.eng.br

FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 39
Junta de dilatagdo de acesso a Torre A

Deformagao diferencial: 1,5 cm

6578

PONTO 39
Junta de dilatagdo de acesso a Torre A

Deformagao diferencial: 1,5 cm

6579

PONTO 39
Junta de dilatagao de acesso a Torre A

Deformagao diferencial: 1,5 cm

6580

PONTO 40
Junta de dilatacéo

Deformacgao diferencial: 3 cm

6583 Abertura: 5 cm
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6582

PONTO 42

Junta de dilatagdo no corredor com
desprendimento do material de enchimento

6586

PONTO 43

lI_)e‘[alhe da medig¢do da deformacdo diferencial das
ajes

Abertura: 5 cm

6590

PONTO 47

Junta de dilatagdo no corredor com
desprendimento do material de enchimento
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6591

PONTO 44

Junta de dilatagdo no corredor com
desprendimento do material de enchimento

6592

PONTO 44

Junta de dilata¢do no corredor com
desprendimento do material de enchimento

6593

PONTO 44

Junta de dilatagdo no corredor com
desprendimento do material de enchimento
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

PONTO 45

Junta de dilatagdo com desprendimento do
material de enchimento

6594
PONTO 45
Junta de dilatacdo com desprendimento do
material de enchimento

6595
PONTO 46
Junta de dilatacdo com desprendimento do
material de enchimento

6597
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 49
Vidro trincado

6599
PONTO 41
Fissura vertical entre acabamento de
gesso e pilar de concreto

6600
PONTO 39
Junta de dilatagdo de acesso a Torre A
Granito trincado

6601
PONTO 51
Fissura inclinada para esquerda em
dry wall =200cm - e=0,4mm

6604
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 51
Detalhe da medi¢ao da abertura de fissrua
anteriormetne descrita
6605
PONTO 52
Vista da viga
6606
PONTO 53
Vista junta de dilatagdo no corredor entre Bloco A e
Bloco B
6608
PONTO 53
Vista junta de dilatagdo no corredor entre Bloco A e
Bloco B
6609
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 53

Vista junta de dilatagdo no corredor entre Bloco A e
Bloco B

6610

PONTO 54

Junta de idlatagdo em pilares com abertura
excessiva

6611

PONTO 54

Junta de idlata¢do em pilares com abertura
excessiva

6612
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 55
Deformacéao diferencial das lajes
6613
PONTO 55
Fissuras inclinadas, horizontais e verticias no
encontro do vigamento com pilares da junta de
dilatagado
6616
PONTO 55
Detalhe da anomalia anteriormente descrita
6617
PONTO 55
Detalhe da anomalia anteriormente descrita
6618
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO
PONTO 55
Detalhe da medig@o da abertura da junta entre
pilares - 6 cm
6622
PONTO 55
Detalhe da anomalia anteriormente descrita
6623
PONTO 55
Detalhe da medi¢@o da abertura da junta entre
pilares - 6 cm
6624
s PENETRON U
PONTO 55
Detalhe da medi¢do do diametro do material de
enchimento da junta estrutural - 2,5 cm
6626
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 56

Detalhe da medigdo da abertura da junta entre

pilares - 6 cm

6629

PONTO 57

Junta de dilatacdo entre os Blocos B e C
6631

PONTO 57

Junta de dilatacdo entre os Blocos B e C
6632
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 57

Junta de dilatacdo entre os Blocos B e C
6633

PONTO 58

Deformacao diferencial

das lajes Diferencga: 1,5

cm
6634

PONTO 58

Detalhe da deformagdo na laje de piso
6635

PONTO 58

Detalhe da anomalia anteriomente descrita
6636
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FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6639

PONTO 60

Vista tipica das lajes e vigamento
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINAGAO

VISTA GERAL DA GARAGEM

6642
PONTO 1
Junta de dilatagao

6643
PONTO 1
Junta de dilatagéao

6644
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

it k! PONTO 1

o | Junta de dilatagdo

6647

PONTO 1
Junta de dilatagao

6648

PONTO 2
Pilar P39

Concreto deteriorado com exposigéo de armaduras
Area: 30 x 70 cm

6650

PONTO 2
Pilar P39

Concreto deteriorado com exposigéo de armaduras
Area: 30 x 70 cm

6651
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 3
Pilar P40

Concreto deteriorado com exposigéo de armaduras
Area: 30 x 70 cm

6653

PONTO 3
Pilar P40

Concreto deteriorado com exposicéo de armaduras
Area: 30 x 70 cm

6654

PONTO 3
Pilar P40

Concreto deteriorado com exposi¢éo de armaduras
Area: 30 x 70 cm

6655

6657
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FOTO

FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

6658

| PONTO 4
- | Teto

Broca de concretagem
Area: 1,5 m?

6662

PONTO 5
Teto

Madeira fixada ao fundo da laje

6664

PONTO 6
Torre de ventilagao

Infiltragao

6665

PONTO 6
Torre de ventilagao

‘ Infiltragéo
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 7
Teto

Exposicéo de armaduras
Area: 0,2 m?

6667

PONTO 7
Teto

Exposi¢éo de armaduras
Area: 0,2 m?

6668

PONTO 8
Teto

Fissuras de retragao
e<0,2mm

6670

PONTO 9
Piso

Fissuras em diversas direcdes
e>0,5mm

6671

Obs: Laje sobre terreno
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FOTO

FOTOGRAFIA

DISCRIMINACAO

6672

PONTO 9
Piso

Fissuras em diversas direges
e>0,5mm

Obs: Laje sobre terreno

6673

PONTO 10
Teto

Fissuras de retragao
e<0,3mm

6674

PONTO 10
Teto

Fissuras de retragao
e<0,3mm

6675

PONTO 11
Teto

Fissuras de retragao
e<0,3mm
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FOTO

DISCRIMINACAO

6679

FOTOGRAFIA

/

PONTO 11

| Teto

Fissuras de retragéo
e<0,3mm

6676

| PONTO 12

Rampa

Fissuras de retragao
e<0,3mm

6677

PONTO 12
Rampa

Fissuras de retragao
e<0,3mm

6678

PONTO 12
Rampa

Fissuras de retragao
e<0,3mm
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 13
Piso

Deformacéo do piso

Obs: Laje sobre terreno

6682

PONTO 14
Cortina

Concreto deteriorado com exposi¢cao de armaduras

Area: 4 m2

6685

PONTO 15
Cortina

Fissuras de retragao

Fissura inclinada para direita
L=150cm - e>0,5mm

6686

PONTO 16
Vista

6698
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 16
Alvenaria de vedacéo

Deformacéo do piso

Obs: Laje sobre terreno

6699

PONTO 16
Alvenaria de vedagao

Fissuras de retragao

6700

PONTO 16
Alvenaria de vedagao

Fissura horizontal

Fiuras de retragao

6701

PONTO 17

Viga

Fissuras de retragao

Concreto deteriorado com oxidagéo de armaduras
6702 ¢
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 18
Viga

Fissuras de retragao

Concreto deteriorado com oxidagdo de armaduras

6704

PONTO 18
Alvenaria de vedagao

Fissuras por deformacao estrutural/sobrecarga

6707

PONTO 19
Alvenaria de vedagao

Fissuras por deformacao estrutural/sobrecarga

6708

PONTO 19

Detalhe da anomalia anteriormente descrita

6709
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FOTO FOTOGRAFIA DISCRIMINACAO

PONTO 19

Detalhe da anomalia anteriormente descrita

6710

il NGYHL3N3d

PONTO 20

Fissuras de retragéo
e<0,2mm

6712

PONTO 20

Fissuras de retragéo
e<0,2mm

6713
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ANEXO 2

Levantamento do nivelamento das lajes de cobertura
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NOTAS GERAIS:

1- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N*

DATA

ASSUNTO

DESENHISTA

A.S.NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

CONTROLE,

0BRA

AP,

01/01

OBRA

ENDEREGD

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

K TERREND

PROJETO

=y
SIESCALA
e NIVELAMENTO DA COBERTURA [
- AeRescano pesEe NIVELAMENTO DA COBERTURA PATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
R EoRET. FRAT oRE PROETSTR SESERASTA
ALVARO SARDINHA NETO ALVARO

TBS:
ART CREA/MG:!

LOCAGAO DO ARQUIVO:




S

Conselho da Justica Federal

ANEXO Il

PROJETOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL

Secretaria de Gestdo de Obras — SGO




LT R enin ve i cm rid T

QUADRO DE QUANTITATIVOS

DET.1 | TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA 2,40 ml
DET.2 | GRAUTEAMENTO DE FISSURA 4,30 ml
DET.3 | TRATAMENTO PROFUNDO DO CONCRETO 0,15 m?
DET.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 700,00 m?
DET5 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR 24,00 ml
DET5 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM ALVENARIA (DRY—WALL)

DET.6 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PISO

ATAMENTO SUPERFIC
VER DET/

VER DETALHE 4

AMENTO EM_BASI
TINA DE_CONCRETO
VER DETALHE 2

-TRATAMENTO DE JUNTA
DE DILATAGAD DE PILAR
VER DETALHE S

AME!

-TRATAMENTO DE FISSURA
VER DETALHE 1

v TAMENTO SU FICIAL EM FACE NOTAS GERAIS. ‘Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
T % S o Soncreto . ALVARO SARDINHAZSS S sz,
1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. NETO:76582850725 i e

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N* DATA ASSUNTO DESENHISTA

HIEHI A s. NETO ENGENHARIA

CONTROLE

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL O 1 /1 1
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGCAO

OBRA MAP. DR DBRA

ENDEREGO

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

A. TERRENO PROJETO ESCALA
SUBSOLO — PISO, TETO, CORTINAS E PILARES SESeALA
SEM ESCALA X
A CONST ATOAL RESTAURACAO ESTRUTURAL |
m
A ACRESCIMO DESENHD SUBSOLO - INTERVENCC_)ES DATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
A CONST. FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

OBS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAO DO ARQUIVO:




QUADRO DE QUANTITATIVOS

DET.1

TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA

DET.2

GRAUTEAMENTO DE FISSURA

DET.3

TRATAMENTO PROFUNDO DO CONCRETO

DET.4

TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO

TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR

24,00 m*

DET.6

TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PISO

13,80 m*

NOTAS GERAIS:

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

NETO:76582850725

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N*

DATA

ASSUNTO

DESENHISTA

HI=HI A s.NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZACAO

CONTROLE

02/11

TERREO — PISO, PILARES E JUNTAS

SEM ESCALA

OBRA

DR

OBRA

ENDEREGO

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

A. TERRENO

PROJETO

ESCALA

S/ESCALA
T AT RESTAURACAO ESTRUTURAL  [™™=
m
K. ACRESCIMGO DESENAG TERREO: INTERVENGOES DATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
K. CONST. FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA
‘ ALVARO

ALVARO SARDINHA NETO

0BS.:

ART CREA/MG:

LOCAGAQ DO ARQUIVO:




QUADRO DE QUANTITATIVOS
DET.1 | TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA

DET.2 | GRAUTEAMENTO DE FISSURA

DET.3 | TRATAMENTO PROFUNDO DO CONCRETO
DET.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO

DET.S | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR 21,00 ml
DET.S | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM ALVENARIA (DRY-WALL) 12,00 ml
DET.6 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PISO 12,00 ml

TRATAMENTO DE_JUNTA
DE DILATAGAD EM PISO
VER DETALHE 6

RATAMENTD DE_JUNTA
INSTALAGAD DE TAPA JUNTA

DE DILATACAD DE PILAR

VER DETALHE 5 EM ALVENARIA

MTALVABC‘B DE TAPA JUNTA
EM ALVENARIA

TRATAMENTO DE_JUNTA
ACAD DE PIALR

RATAMENTO DE JUNTA
DE DILATAGAD DE PILAR DE DILAT/ EM PISO
VER DETALHE S VER DETALHE 6

NOTAS GERAIS: ALVARO SARDINHASE Bt i,
1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. NETO:76582850725 SR

Dota: 20
Fonit Reador Versao: 9.7

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N’ DATA ASSUNTO DESENHISTA

I==Jl] AS.NETO ENGENHARIA

CONTROLE

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

03/11

ENDEREGO

PRIMEIRO PAVIMENTO — PISO E TETO SEDE DO CONSELHO DE JUSTIGA FEDERAL
SEM ESCALA A TERRENQ PROJETO ESCALA
~ S/ESCALA
S RESTAURAGAO ESTRUTURAL  [*™=
m
. AGRESENO pESEHO PRIMEIRO PVTO: INTERVENGOES OATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
A. CONST. FINAL DRG. PROJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

0BS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAO DO ARQUIVD:




QUADRO DE QUANTITATIVOS
DET.1 | TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA

DET.2 | GRAUTEAMENTO DE FISSURA
DET.3 | TRATAMENTO PROFUNDO DO CONCRETO
DET.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO

DET5 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR 24,00 mi
DET5 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM ALVENARIA (DRY—WALL) 12,00 ml
DET.6 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PISO 34,10 ml

-TRATAMENTO DE_JUNTA
DE DILATACAD DE PILAR
VER DETALHE S

RATAMENTO DE JUNTA INST/ 0 DE TAPA JUNTA
DE DILATAGAD DE PIALR NARIA
VER DETALHE 5 En ALV

INSTH DE TAPA JUNTA
B ALVENARIA

TRATAMENTO DE_JUNTA
ILATAGAD

ENTO D NTA
ATAGAD EM PISO
VER DETALHE 6

NOTAS GERAIS ALVARO SARDINHAZ:
1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. NETO:76582850725 G

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N* DATA ASSUNTO DESENHISTA

HIEHI A s NETO ENGENHARIA

CONTROLE

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

04/11

OBRA MAP! OBRA

ENDEREGQ

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

SEGUNDO PAVIMENTO — PISO E TETO

A. TERREND PRODJETD ESCALA
SEM ESCALA S/IESCALA
s RESTAURAGAO ESTRUTURAL ==
m
A ACRESONO DESERHO SEGUNDO PVTO: INTERVENGOES OATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
A. CONST. FINAL ORG. PROUJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

0BS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAO DO ARQUIVO:




QUADRO DE QUANTITATIVOS
DET.1 [ TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA 1,30 ml

DET.2 | GRAUTEAMENTO DE FISSURA

DET.3 | TRATAMENTO PROFUNDO DO CONCRETO
DET.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO

DET5 [ TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR 24,00 ml
DET.5 | TAPA JUNTA DE DILATAGAD EM ALVENARIA (DRY—WALL) 12,00 ml
DET.6 | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PISO 34,10 ml

TERCEIRO PAVIMENTO

SEM ESCALA

RATAMENTO DE JUNTA
D mATzS’AED DE PILAR
VER DET 5

PISO E TETO

TRATAMENTO DE JUNTA
DE DILATAGAD DE PILAR
VER DETALHE 5

INSTALAGZO DE TAPA JUNTA
EM ALVBMA

NOTAS GERAIS:

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

ALVARO SARDINHA & G a it ot
NETO:76582850725 i iz

Foxit Reader Versao: 9.7.1

REV. N*

DATA

ASSUNTO DESENHISTA

HIZSHI A s. NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

CONTRALE

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

05/11

DBRA

MAP. DR 0BRA

ENDEREGO

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

A. TERREND PROJETO ESCALA
. S/ESCALA
R RESTAURAGAO ESTRUTURAL ==
m
- ACRESANO PESENRO TERCEIRO PAVTO: INTERVENGOES OATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
A. CONST., FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

0BS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAQ DO ARQUIVO:




QUADRO DE QUANTITATIVOS

OETA [ TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA

DET.2 | GRAUTEAMENTO DE FISSURA 7,00 mi
0ET3 PROFUNDO DO CONCRETO

DET4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 183,20 m?|
DETS | TAPA JUNTA DE DILATAGAO EM PILAR 26,00 mi

oETS.

TAPA JUNTA DE DILATAGKO EM PISO

[ PAREE S —

e

[l

]PB2

I

PB4A

GARAGEM — PISO E TETO
ESOALA 1200

NOTAS GERAIS:

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

2- DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

ALVARO SARDINHA;‘?‘;::EA%W S
NETO:76582850725 &=

REV. N°®

DATA ASSUNTO

DESENHISTA

IIZI A s NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

CONTROLE

RECUPERACAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

06/11

oBRA

R

OBRA

ENDEREGO

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

.= FroETS oA
. SIESCALA
A RESTAURAGCAO ESTRUTURAL [
m
RS DD GARAGENT INTERVENGOES T

PLANTA BAIXA 22/10/2020

GO R PO SESE
‘ ALVARO

ALVARO SARDINHA NETO

o8S:
ART CREAMG:

LOCAGAO DD ARGUIVO,




QUADRO DE QUANTITATIVOS

DET.7 | JUNTA DE BORRACHA, TIPO JEENE, W 60X80MM 11,80 ml
DET.7 | JUNTA DE BORRACHA, TIPO JEENE, W 50X70MM 26,70 ml
DET.7 | UNIAO DE TRANSIGAO 60X80/50X70 2,00 un

DE DILATAGAD DE PILAR N

PERFIL VV_60X80MM
VER DETALHE 7

590

J - —e

DE DILATAGAD DE PILAR ~

PERFIL VV_ S0X70MM
VER DETALHE 7

485

370

JUNTA A
SEM ESCALA
DE DILATAGAO DE PILAR N
PERFIL VV_S0X70MM
VER DETALHE 7
Ph - —
DE DILATAGAD DE PILAR ~
PERFIL VV_S0X70MM
VER DETALHE 7
8
JUNTA B
SEM ESCALA

DE DILATAGZD DE PILAR N
PERFIL VV_S0X70MM
VER DET

ALHE 7

590

J - —

DE DILATAGAD DE PILAR ~
PERFIL VV_ SO0X70MM

VER DETALHE 7

485

370

-JUNTA DE DILATAGAD EXTERNA
JUNTA D

JUNTA C
SEM ESCALA
DE DILATAGZD DE PILAR N
PERFIL VV_60X80MM
VER DETALHE 7
ph - — P
DE DILATACAD DE PILAR ~
PERFIL VV_S0X70MM
VER DETALHE 7
5
JUNTA D
SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:
ALVARO SARDINH

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

NETO:76582850725 &=

DN:C-
-RFB,

(O=ICP-Brasi, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasi
RFB o-CPF A1, OU=(EM BRANCO)

U=24162367000170. CN-ALVARO SARDINHA NETO.76562850725

utor do documento
Sao.

11.06 101501
Forlt Reader Versdo: 8.7.1

Lourenco-MG

REV. N* DATA ASSUNTO

DESENHISTA

HIZSHI A s. NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

CONTRALE

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

07/11

DBRA

DR

0BRA

ENDEREGO
SEDE DO CONSELHO DE JUSTIGA FEDERAL
A. TERREND PROJETO ESCALA
. SIESCALA
S RESTAURAGAO ESTRUTURAL ™=
m

A ACRESCNO PESEFO JUNTAS EXTERNAS DE PILARES OATA

VISTA SUPERIOR E ELEVACOES 22/10/2020
A. CONST., FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA

ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

0BS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAQ DO ARQUIVO:




DETALHE 01

TRATAMENTO DE FISSURAS HORIZONTAIS, VERTICAIS OU INCLINADAS
DETALHAMENTO TIPICO DE INJEGAO DE RESINA EM FISSURA

INJEGAD POR GRAVIDADE

PR ER
T, Pl <Al 4
4 3+ S B
SELAMENTO SE R
NECESSARD
T 0~ INJECAD SOB PRESSAD
+ v S
vt s v S e

INJEGAD SOB PRESSAD

:
+

T
FIXAR 0S BICOS
DE INJECAD

4
b

:
+

o
LINPAR E SELAR AS
FISSURAS

4
&%/S0B PRESSAD

|

DETALHE 02

TRATAMENTO DE FISSURAS HORIZONTAIS, VERTICAIS OU INCLINADAS
DETALHAMENTO TIPICO DE GRAUTEAMENTO DE FISSURA

1° ETAPA 4

e 0 cove s o
ARG M 3 5 Gt 1 ETapa

CORTE 10 CONCRETD
LARGURA MINIWA DE 5 CM

2* E£TAPA /
COPEZA DA cavIDA: .
COM JATO DE DAGUA 2 ETAPA

DE ALTA PRESSAD

LINPEZA DA CAVIDADE
4%|ETAPA coM JaT0 OE Dacuh

4 E ALTA PRESSED \

SOQUETE PARA COMPACTAR

3* ETAPA
ARGAMASSA GRAUTE 3* ETAPA

— = SDOUETE PARA
ﬁ ARGAMASSA GRAUTE. : COMPACTAR

\>=-T

12 ETAPA
ESCARIFICACAD D0 CONCRETD
ATe O SUBSTRATD FIRNE

DETALHE 03

TRATAMENTO PROFUNDO EM ELEMENTOS DE CONCRETO

DETALHAMENTO TIPICO PARA VIGAS

2* ETAPA
LIMPEZA DA CAVIDADE
COM JATD DE DAGUA
DE ALTA PRESSAD

DETALHE 04

TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO
DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA RESTAURAGAO DE LAJES

S' £TAPA
3* ETAPA TR
ADESIVO EPOXT

4% ETAPA «
TRATAVENTD TE ARHADLRAS

6° ETAPA
TANGAVENTD 00 ATERIAL
IE RePARD

ELEMENTD RECUPERADD

7¢ ETAPA
RETRAR EXCESSOS

1* ETAPA
APICOAMENTO- 10M

24 ETAPA
UINPEZA DE SUPERFICIES
CON JATD T DaGUA DE ALTA
DX ALTA PRESS:
3t ETAPA
4% ETAPA
PONTE
D ADERENCTA St ETAPA

ARGAMASSA DE RESTAURAGAD

6t ETAPA

CONTROLE DA CURA
[PONTE DE ADERENGIA

[Rp—
respeciiiaments 10MPa & 30 Ma

ARGANASSA DE RESTAURAGAO

C.J.F. — SEDE

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

DETALHE — 03/07

2o ui:

o

de adarncsa o a lxdo do respecivamento 1 MPa o 7 P4

50 base de PVA

incusive quanto
= marcas s unlas das formas oninas da consincao.

Data:

Eng. responsavel:
23/10/2020 | cREA/RU: 871002451

C.J.F. — SEDE
o RECUPERAGAO ESTRUTURAL
1- Promover  cura Umida por 16 dis @ evtar DETALHE — 04/07

Data:

" Eng. responsével
23/10/2020 | crea/Ri: 87100245-1

COPROVAR A
MUNICAGED
ENTRE_TUBDS
ETAR
ESPAGAMENTO
ESPAGAMENTO E (CM) C.J.F. — SEDE C.JF. — SEDE
T — T Y—
3 u[: W E 80 W A camn 25 ow RECUPERAGAO ESTRUTURAL RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DETALHE — 01/07 DETALHE — 02/07
Data: Eng. responsdvel: Data Eng. responsével
23/10/2020 | cRea/Ru; 87100245-1 23/10/2020 | crea/Ru: 87100245-1
DETALHE 05

ACABAMENTO DAS JUNTAS VERTICAIS INTERNAS DE PILARES
DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA INSTALAGAO DAS JUNTAS

18 ETAPA

3* ETAPA
RENDVER JUNTA EXISTENTE

INSTALAR TAPA JUNTA

- Parafusanento a cada Sicn

- Executar rebao na peca para
encaixe da cabega do parafuso

[

INSTALAR NOVO ACABAVENTD

2t ETAPA
INSTALAR LIMITADOR DE

50 cm

PROFUNDIDADE
(CORDAD D€ BORRACHA FLEXIVEL - TIPD TARUCEL)

"
el

REMOVER JONTA EXISTENTE INSTALAR LMITADIR DE
PROFUNDIDADE

C.J.F. — SEDE

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

DETALHE — 05/07

Eng. reaponsavel:
23/10/2020 |cRea/Ry: 87100245-1

DETALHE 06

ACABAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO EM PISOS
DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA INSTALAGAO DAS JUNTAS

12 ETAPA

REMOVER JUNTA EXISTENTE 3¢ ETaPA

APLICAR SELANTE FLEXIVEL
A BASE DE SILICONE

2+ ETAPA

INSTALAR LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
(CORDAD DE BORRACHA FLEXIVEL - TIPD TARUCEL)

4% ETAPA

50 em
INSTALAR TAPA JUNTA

- Parafusanento a cada Slcn
- Executar rebalxo na peca para
encaixe da cabega do parafuso

C.J.F. — SEDE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DETALHE — 06/07

Eng. reaponstvel:
23/10/2020 |cReA/Ry: 871002451

DETALHE 07

ACABAMENTO DAS JUNTAS VERTICAIS EXTERNAS DE PILARES
DETALHAMENTO TIPICO DAS ETAPAS DA INSTALAGAO DAS JUNTAS

3* ETAPA
TNSTALAR A JUNTA

12 ETAPA
REVOVER JONTA EXISTENTE

2t ETAPA

PROMOVER A LINPEZA DAS FACES
INTERNAS NA PROFUNIDDADE DA JUNTA

2* ETAPA
18 ETaPA v a8 3t ETAPA
VER A LINPEZA AS FACES
REMOVER JUNTA EXISTENTE INTERNAS NA PROFUNIDDADE DA JUNTA INSTALAR A JNTA

C.J.F. — SEDE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DETALHE — 07/07

Eng. responsavel:
23/10/2020 | cReA/Ry: 871002451

NOTAS GERAIS:

1- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

ALVARO SARDINHA:
NETO:76582850725

REV. N* DATA ASSUNTO

DESENHISTA

A.S.NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

CONTROLE,

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

08/11

BRA [T OBRA
ENDEREGO
SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

K TERREND PROETO ESCALA

~ S/ESCALA
T RESTAURAGAO ESTRUTURAL "

m
K RCRESGND DESENRG DETALHES 1A 6 TATR
22/10/2020
K EoNST AL GRE PROETSTA TESENAISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

TBS:
ART CREA/MG:!

LOCAGAO DO ARQUIVO:




(et {8t {5}
2 &

[

[ 6]

QUADRO DE AREAS

o1 | MOVIMENTAGAO DE PISO ELEVADO 1.345,00 m*
02 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO 40,00 ml
03 | ADESNO EPOXI 672,50 m*
04 | CONCRETO CELULAR — 400 KG/M3 73,26 m3
05 | IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ACRILICA — 3 KG/M2 1.345,00 m*

ELASTONERO

PISO DE ACABAMENTO

MASTIQUE ELASTICO

a
\PRDTE(;AD PRIMARIA
IMPERMEABILIZAGAO

CAMADA DE_REGULARIZAGAO

DETALHE GENERICO DE JUNTA DE DILATAGAO

SEM ESCALA

NOVA REGULARIZAGAO COM
COM CONCRETO CELULAR H=VARIAVEL

ADESNO_EPOXI

2cm

VAR

AY

it
R

N

\PROTEGAO MECANICA
IMPERMEABILIZAGAO

CAMADA DE_REGULARIZAGAO

LAJE DE_CONCRETO

[ EXISTENTE

DETALHE GENERICO DO CORTE DA NOVA REGULARIZAGAO

SEM ESCALA

PISO DE ACABAMENTO

GRELHA
e e LN DR DN e e e
/) 77 )
S| (et
<
=l A L
4 4
10cm LAJE\ \PROTEGAO PRIMARIA
IMPERMEABILIZAGAO
CAMADA DE_REGULARIZAGAO
DRENO |
<>

DETALHE GENERICO DO RALO PLUVIAL
E CAIXAS DE PASSAGEM

SEM ESCALA

e

NOTAS:

CASO SURJA ALGUMA INTERFERENCIA NAO PREVISTA, CONSULTAR O CALCULISTA
CONFERIR E AJUSTAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
COTAS EM METROS

NOTAS GERAIS:

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

£
]
o
™
£
V]
S J
=
/
2 " < PE Pl
(IR . 2
LAJE'
CAMADA DE_REGULARIZAGAO

DETALHE GENERICO DE RODAPES

SEM ESCALA

PILAR DE_CONCRETQ

IMPERMEABILIZAGAO

ALVARO SARDINHA

DN: G=BR, 0=ICP-Brasi, OU=Secrelaria da Receia Federal do Brasi

RFB, OU=RF &.CPF A, OL=(EM BRANCO)
ACN=ALVARO SARDINHA NETO-76562650725

). OU=24162367000170,

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA NETO7658285O725 E;f“:lza“??::u
REV. N° DATA ASSUNTO DESENHISTA
-
=M A-s.NETO ENGENHARIA
CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 0 9 / 1 1
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO
OBRA MAP. DR OBRA
ENDEREGO
SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

A. TERRENO PROJETO ESCALA
- S/ESCALA

K. CONST. ATUAL I M P E RM EAB I L I ZAQAO UNIDADE

KA. ACRESCIMO DESENHO PLANTA BAlXA E DETALHES DATA m

22/10/2020
A. CONST. FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO

0BS.:
ART CREA/MG:

LOCAGAO DO ARQUIVO:




VISTA SUPERIOR

ESCALA — S/ESCALA

QUADRO DE AREAS — AUDITGRIO
@ LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE 1.690,78 m?
@ LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATO 1.690,78 m*
VERNIZ POLIURETANO FOSCO 1.690,78 m?

10.5

CORTE AA
ESCALA — S/ESCALA
7.35
Pt
0
o
18.03 —
36
CORTE BB
ESCALA — S/ESCALA
2.57 n
A o
= —
2
- ~
[&2)
~N
C
4.91 T
35.97 ’ 4.9 ‘
AUDITORIO — FACHADA EXTERNA PLANIFICADA
ESCALA — S/ESCALA
110
I\
& @
) 7.91 . 491 477 03857 NOTAS GERAIS:
W W W W { 1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. ¢\‘LE\{I'A‘OR§)6§§2R82I0’\;E5
2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA N
o ~
REV. N°|  DATA ASSUNTO DESENHISTA
I A.S.NETO ENGENHARIA
| U.o% | ConToE
t 1 CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 10/1 1
RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO

0BRA

ENDEREGD

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

A TERREN FROETO =y
~ SIESCALA
e RESTAURAGAO ESTRUTURAL [
- AeRescano pesEe TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE PATA
AUDITORIO 22/10/2020
R EoRET. FRAT oRE PROETSTR SESERASTA
ALVARO SARDINHA NETO ALVARO

TBS:
ART CREA/MG:!

LOCAGAO DO ARQUIVO:




TORRE A TORRE B

ESCALA — S/ESCALA
EMPENAS LATERAIS (2X) /! ESOALA — S/ESCALA
ESCALA 1:10 16.25
! : | 12.30
1 t . ,
& ® S| @ ® .
E ALTURA = 18,80 ]9 ﬁ’ AREA = (BGQL;USAWBZ,BSJ?S:U 687,14 m’ ﬁ’
© AREA = ((50,46 X 18,80) = 948,65 m* LO
/.60
2.55 TO 1
} ‘ < !
® ® - ! 1 E
o 7.60 <3140 , 1
t o~ 1
~ M
i9 4
©
19.6 N
| |
QUADRO DE AREAS — EMPENAS LATERAIS
@ LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE 392,00 m?
(W) | UMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATO 392,00 m?
(® | verniz PoLURETANO FosCO 392,00 m?
QUADRO DE AREAS — TORRE A
() | LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE 948,65 m?
(W) | UMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATO 948,65 m?
RAMPA DA GARAGEM — PLANTA BAIXA () | VERNIZ POLIURETANO FOSCO 948,65 m*
ESCALA — S/ ESCALA
QUADRO DE AREAS — TORRE B
e () | UXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE 687,14 m*
2400 (W) | UMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATO 687,14 m?
1 l
! ‘ I () | VERNIZ POLIURETAND FOSCO 687,14 m?
A oA
Py - =
QUADRO DE AREAS — RAMPA DA GARAGEM
©
< () | UXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIE 139,90 m?
(W) | UMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROUATO 139,90 m?
() | VERNIZ POLIURETANO FOSCO 139,90 m?
e
NOTAS GERAIS: ALVARO e
SARDINHA NETO: g
1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. =
CORTE AA CORTE BB CORTE BB 2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA 76582850725
LATERAL DA RAMPA ENT&;A@GAEM VIGAMENTO (X3)
; 462
;i @ @ o ] [ @jr REV. N° DATA ASSUNTO DESENHISTA
7 N : o 4» _—
AREA = (2x((0.85+3,9)/2 x 24)) = 114,00 m
* o 462 025 =M A s NETO ENGENHARIA
m
AREA = 5 X(0.5+0.25405+0,250X6,62)) — 2080 CONSELHO DA JUSTIGA FEDERAL 11/11
T
0.2 0.2 RECUPERACAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZACAO
—+H- 1 OBRA MAP. R OBRA
AREA = (4,62x(0,9+0,2)) = 5,08 m®
ENDEREGO
SEDE DO CONSELHO DE JUSTIGA FEDERAL
A. TERRENO PROJETO ESCALA
- SIESCALA
e RESTAURAGAO ESTRUTURAL "=
m
A ACRESCINO CESERHO TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE DATA
EMPENAS - TORRES DE ELEVADORES - RAMPA DA GARAGEM 22/10/2020
A. CONST. FINAL ORG. PROJETISTA DESENHISTA
ALVARO SARDINHA NETO ‘ ALVARO
ART CREAMG:
LOCAGAO DO ARQUIVO:
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476 w
b 58
I 9,50
54
u
u o B 59
¢ S5 95,492
99,488
u
60
99,483

NOTAS GERAIS:

1- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - DIVERGENCIAS E DUVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

REV. N*

DATA

ASSUNTO

DESENHISTA

A.S.NETO ENGENHARIA

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

RECUPERAGAO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAGAO
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01/01

OBRA

ENDEREGD

SEDE DO CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL

K TERREND
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=y
SIESCALA
e NIVELAMENTO DA COBERTURA [
- AeRescano pesEe NIVELAMENTO DA COBERTURA PATA
PLANTA BAIXA 22/10/2020
R EoRET. FRAT oRE PROETSTR SESERASTA
ALVARO SARDINHA NETO ALVARO
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Conselho da Justiga Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88

OBRA Bancos B.D.L Encargos Sociais - SINAPI/DF
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
i ORSE - 05/2021 - Sergipe Nao Desonerado:
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO EDIFiCIO SEDE DO CJF - REVISAO 2 (AGOST0/2021 SIURB INFRA - 01/2021 - Sao Paulo 25,90% Horista: 113,69%
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo Mensalista: 73,06%
FDE - 04/2021 - Sao Paulo
ORGAMENTO SINTETICO
2T g . Valor Uni
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit alor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.176,55 0,272 %
1.1 CJF 01 Proprio PAGAMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UN 1,00 233,94 294,53 294,53 0,037 %
1.2 CJF 02 Proprio MOBILIZAGAO DA OBRA UN 1,00 851,12 1.071,56 1.071,56 0,134 %
1.3 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 321,87 405,23 810,46 0,101 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 29.189,28 3,642 %
21 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 105,95 133,39 11.738,32 1,465 %
22 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 3.465,25 4.362,74 17.450,96 2,177 %
3 CANTEIRO DE OBRAS 4.406,24 0,550 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 548,2 o
34 00010776 S SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 4,00 47,03 (19.95%) 219280 Q2
3.2 CJF 03 Proprio INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 864,20 1.088,02 1.088,02 0,136 %
3.3 CJF 04 Proprio INSTALAGAO PROVISAORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 893,90 1.125,42 1.125,42 0,140 %
4 EXECUGAO DOS SERVIGOS 761.635,95 95,030 %
TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE - AUDITORIO, EMPENAS, o
41 RAMPA DA GARAGEM, TORRES DOS ELEVADORES E DAS ESCADAS 253.308,52 ST
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 538
411 00020193 SINAPI M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS M2XMES 7716,94 4,49 (19 95’0/) 41.517,13 5,180 %
NECESSARIOS A INSTALACAO B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
41.2 97063 SINAPI PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS m? 3858,47 8,20 10,32 39.819,41 4,968 %
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
413 97062 SINAPI COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m? 3858,47 5,69 7,16 27.626,64 3,447 %
41.4 037505 SIURB INFRA |LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO m? 3858,47 7,37 9,27 35.768,01 4,463 %
4.1.5 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 3858,47 1,57 1,97 7.601,18 0,948 %

SCES Trecho Il - Polo 8 - Lote 9 Setor de Clubes Esportivos Sul - Asa Sul - Brasilia / DF
(61) 3022-7093 / lucio@cjf.jus.br




Conselho da Justiga Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88

2T g . Valor Uni
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit alor Unit Total Peso (%)
com BDI
. APLICAGAO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO EM CONCRETO 5 o
4.1.6 CJF 05 Préprio APARENTE, 2 DEMAOS. m 3858,47 20,79 26,17 100.976,15 12,599 %
4.2 RECUPERAGAO DA COBERTURA 291.925,33 36,424 %
AJUSTE DOS NIVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS o
4.21 AGUAS PLUVIAIS 276.028,77 34,440 %
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, o
4211 93281 SINAPI MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 264,00 19,78 24,90 6.573,60 0,820 %
. MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATE I o
4212 CJF 07 Préprio 30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm). Milheiro 2,25 543,40 684,14 1.539,31 0,192 %
Aplicacéo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
_ 5 . Vo BRI
4213 8215 ORSE (consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), S|I-(a Ol.j similar, apllcagao.ancoragem de Kg 1010,00 65,46 82,41 83.234,10 10,385 %
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixacdo de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.
CONCRETO LEVE NAO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE POLIESTIRENO
4214 CJF 06 Proéprio EXPANDIDO EM PEROLAS CLASSE F - GRUPO |, DENSIDADE DE 400 Kg/m?, m3 73,26 1.091,17 1.373,78 100.643,12 12,557 %
Fck 2,0 MPA.
. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO 3 o
4215 CJF 08 Préprio NAO ESTRUTURAL LEVE. m 73,26 141,63 178,31 13.062,99 1,630 %
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE 5 o
4216 98554 SINAPI RESINA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF_06/2018 m 1345,00 41,92 52,77 70.975,65 8,856 %
4.2.2 JUNTAS DE DILATAGAO 15.896,56 1,983 %
o REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE SISTEMA DE 5 o
4.2.21 CJF 09 Préprio IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFATICA. m 40,00 3,83 4,82 192,80 0,024 %
. ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATAGAO o
4222 CJF 10 Préprio ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 40,00 217,97 274,42 10.976,80 1,370 %
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA o
4223 98576 SINAPI COM MACARICO. AF_06/2018 M 40,00 17,07 21,49 859,60 0,107 %
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 5 o
4224 98565 SINAPI DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 m 36,00 41,39 52,11 1.875,96 0,234 %
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 5 o
4225 98566 SINAPI CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 m 2,00 54,57 68,70 137,40 0,017 %
4226 08557 SINAPI IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 40,00 36,82 46,35 1.854,00 0,231 %

DEMAOS AF_06/2018
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Conselho da Justiga Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88

o . , Valor Uni
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit alor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.3 JUNTAS DE DILATAGAO DAS FACHADAS 17.458,39 2,178 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
4.31 97063 SINAPI PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS m? 35,00 8,20 10,32 361,20 0,045 %
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

4.3.2 97062 SINAPI COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m? 35,00 5,69 7,16 250,60 0,031 %

4.3.3 CJF 11 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM. M 26,70 328,52 413,60 11.043,12 1,378 %

434 CJF 12 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM. M 11,80 390,65 491,82 5.803,47 0,724 %

4.4 RESTAURAGOES ESTRUTURAIS 198.943,71 24,822 %

4.4.1 TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA 1.536,57 0,192 %
4411 16.42.001 FDE REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS M 3.70 329,86 415,29 1536,57 0,192 %

0,3A9,0MM

442 GAUTEAMENTO DE FISSURA 472,90 0,059 %

ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM

4421 CJF 15 Proprio LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM. M 11,30 12,87 16,20 183,06 0,023 %
BASEADO SINAPI 91222
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM

4422 CJF 14 Proprio ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM M 11,30 20,38 25,65 289,84 0,036 %
UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.

443 TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 149.294,35 18,628 %
4.4.31 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m? 883,20 7,04 8,86 7.825,15 0,976 %
4432 01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aco m? 176,64 8,14 10,24 1.808,79 0,226 %
4433 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 m? 883,20 1,57 1,97 1.739,90 0,217 %

. REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMERICA 5 o
4434 CJF 16 Proprio DE ALTO DESEMPENHO, E=1,50 CM. m 883,20 124,04 156,16 137.920,51 17,208 %
444 TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO 79,49 0,010 %
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA s o
4441 97626 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 0,01 495,81 624,22 6,24 0,001 %
4442 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m? 0,15 7,04 8,86 1,32 0,000 %
4443 01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aco m? 0,15 8,14 10,24 1,53 0,000 %
4444 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 m? 0,15 1,57 1,97 0,29 0,000 %
4445 040111 SBC FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm m? 0,20 103,94 130,86 26,17 0,003 %

SCES Trecho Il - Polo 8 - Lote 9 Setor de Clubes Esportivos Sul - Asa Sul - Brasilia / DF
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Conselho da Justiga Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88

2T g . Valor Uni
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit alor Unit Total Peso (%)
com BDI
Aplicacéo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
_ 5 . Vo B
4446 8215 ORSE (consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), S|I-(a Ol.j similar, apllcagao.qncoragem de Kg 023 65,46 82,41 18,54 0,002 %
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixacdo de chumbadores,juntas de
concretagem (frias), etc.
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM 3 o
4447 89994 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m 0,03 672,61 846,81 25,40 0,003 %
4.4.5 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO VERTICAL 26.611,41 3,320 %
4451 CJF 17 Préprio INSTALAGAO DE TAPA JUNTA VERTICAL M 129,00 163,86 206,29 26.611,41 3,320 %
4.4.6 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO DE PISO 20.948,99 2,614 %
4.4.6.1 CJF 18 Préprio INSTALAGAO DE TAPA JUNTA DE PISO M 102,30 162,66 204,78 20.948,99 2,614 %
5 SERVIGCOS COMPLEMENTARES E FINAIS 4.064,76 0,507 %
5.1 023717 SBC RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHAO CARRETEIRO C/ESTIVA m? 10,00 180,40 227,12 2.271,20 0,283 %
5.2 CJF 19 Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 200,00 2,87 3,61 722,00 0,090 %
513 CJF 20 Préprio DESMOBILIZAGAO DA OBRA UN 1,00 851,12 1.071,56 1.071,56 0,134 %
Total sem BDI 638.466,48
Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78

Eng. Civil Lucio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretario de Gestao de Obras

SCES Trecho Il - Polo 8 - Lote 9 Setor de Clubes Esportivos Sul - Asa Sul - Brasilia / DF
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OBRA: Bancos B.D.l. Encargos Sociais - SINAPI/DF
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe Nao Desonerado:
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO EDIFICIO SEDE DO CJF - REVISAO 2 (AGOST0/2021) SIURB INFRA - 01/2021 - Sdo Paulo 25,90% Horista: 113,69%
CPOS -07/2021 - Sao Paulo Mensalista: 73,06%
FDE - 04/2021 - Sdo Paulo
PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.176,55
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CJF 01 Préprio  PAGAMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 233,94 233,94
Insumo INS. CJF 01 Proprio  Pagamento de Taxa de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART Taxas UN 1,0000000 233,94 233,94
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 60,59 Valor com BDI => 294,53
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 294,53
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CJF 02 Préprio  MOBILIZACAO DA OBRA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 851,12 851,12
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ;
Composicdo ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar LA SINAPI \BERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SO e iz
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014
Composieao ga3te SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 8,0000000 17.61 140,88
MO sem LS => 50,44 LS => 42,36 MO com LS => 92,80
Valor do BDI => 220,44 Valor com BDI => 1.071,56
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.071,56
1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 321,87 321,87
L CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA i =
Composicao 94962 SINAPI  MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 329,54 3,29
Auxiliar ESTRUTURAS
o AF 07/2016
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,68 23,68
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 17,61 35,22
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,24 2,22
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. . s
Insumo 00004813 SR e e YA S A Material m 1,0000000 225,00 225,00
Insumo 00004491  SINAPI Egg;%iiuﬁix 4 CLIELSTFINUES, LAl Ol ZeltiRA L 2RE 0F Material M 4,0000000 6,49 25,96
Insumo 00004417 SiNAp|  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 1o M | (E0TTE 59 .

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO



MO sem LS => 22,45 LS => 18,86 MO com LS => 41,31

Valor do BDI => 83,36 Valor com BDI => 405,23

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 810,46

2 ADMINISTRAGAO LOCAL 29.189,28

21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 100306 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 105,95 105,95

Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS :

Auxiliar 100297 SINAPI COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo 00034780 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO Mao de Obra H 1,0000000 103,93 103,93
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS .

Insumo 00043486 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS .

Insumo 00043462 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 56,95 LS => 47,83 MO com LS => 104,78

Valor do BDI => 27,44 Valor com BDI => 133,39

Quant. => 88,0000000 Prego Total => 11.738,32

2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.465,25 3.465,25

Composigao CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS :

Auxiliar 95422 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS MES 1,0000000 36,21 36,21

Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 3.122,00 3.122,00
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS .

Insumo 00043499 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,0000000 177,24 177,24

Insumo 00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 103,70 103,70
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA .

Insumo 00043475 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento MES 1,0000000 14,97 14,97

Insumo 00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,13 11,13

MO sem LS => 1.716,51 LS => 1.441,70 MO com LS => 3.158,21

Valor do BDI => 897,49 Valor com BDI => 4.362,74

Quant. => 4,0000000 Preco Total => 17.450,96

3 CANTEIRO DE OBRAS 4.406,24

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LOCACAOQO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, )

Insumo 00010776 SINAPI SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO Equipamento MES 1,0000000 457,03 457,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 91,17 Valor com BDI => 548,20



Quant. => 4,0000000 Preco Total => 2.192,80
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CJF 03 Proprio  INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 864,20 864,20
SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE ;
Composicdo TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS
Auxiliar Rl SINAPI " RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE SANITARIAS & Ao uegaey HaEz baet
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, .
Insumo 00011674 SINAPI SO e ORPO DIVIDIDO Material UN 2,0000000 28,90 57,80
MO sem LS => 234,58 LS => 197,02 MO comLS => 431,60
Valor do BDI => 223,82 Valor com BDI => 1.088,02
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.088,02
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
© ica CJF 04 Proprio  INSTALACAO PROVISAORIA DE ENERGIA ELETRICA INELBINSITADSING UN 1,0000000 893,90 893,90
0mposi¢ac roprio & ELETRICA/ELETRIFICACAO E ' ' '
C°;"u‘;‘i’"5;$a° 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 24,10 192,80
C°;"u‘;‘i’"5;$a° 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 18,74 149,92
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, .
Insumo 00000982 SINAPI \NTiCHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MMz~ “12terial M SELLL I e S0
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, .
Insumo 00001014 SINAPI " \\ricHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 M2~ V2tefal M SIS 2es =
Insumo 00002370  SINAPI SJEJ\&J RO A RIESR, [MONOIFOILAR JOAUE £y, TENSNOINEE po g UN 2,0000000 12,90 25,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO .
[ LB SINAPI rERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN  aterial A LE T1EF 122 1022
MO sem LS => 133,05 LS => 111,75 MO com LS => 244,80
Valor do BDI => 231,52 Valor com BDI => 1.125,42
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.125,42
4 EXECUGAO DOS SERVIGOS 761.635,95
» TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE - AUDITORIO, EMPENAS, 253.308.52
: RAMPA DA GARAGEM, TORRES DOS ELEVADORES E DAS ESCADAS 299
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
Insumo 00020193 SINAPI M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS Equipamento M2XMES 1,0000000 4,49 4,49
NECESSARIOS A INSTALACAO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 5,38
Quant. => 7.716,9400000 Preco Total => 41.517,13
41.2 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

Composig&o 97063 SINAPI  COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 8,20 8,20
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
Composico TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE
Au‘;i"a@r 100251 SINAPI  OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MXKM 0,1673070 10,77 1,80
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
Composig&o MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS )
Auilar 88278 SINAPL & EMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2951000 18,21 5,37
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0590000 17,61 1,03
MO sem LS => 3,09 LS => 2,60 MO com LS => 5,69
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 10,32
Quant. => 3.858,4700000 Preco Total => 39.819,41
41.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 97062 SINAPI  COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 5,69 5,69
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0734000 23,68 1,73
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0699000 19,96 1,39
Insumo 00000411 SiNApI  ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO y1oio iy UN G o 6
DE 200 X *4,6* MM
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR . s
Insumo 00007170 SRR om o S LS B [P PTG T O A Material m 1,1770000 2,08 2,44
MO sem LS => 1,23 LS => 1,03 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,16
Quant. => 3.858,4700000 Preco Total => 27.626,64
414 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 037505 f,\:ggi LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO Composigdes Auxiliares m? 1,0000000 7,37 7,37
Insumo 37541 f,\:gsi LIXA CARBURETO DE SILICIO 7" - GRANA 60 - PARA CONCRETO Material Un 0,1300000 5,64 0,73
Insumo 94250 f,\:gsi LIXADEIRA PARA CONCRETO Equipamento H 0,2000000 1,57 0,31
Insumo 2020 f,\:gsi PEDREIRO (SGSP) M&o de Obra H 0,2000000 22,58 4,51
Insumo 2099 f,\:gsi SERVENTE (SGSP) M&o de Obra H 0,1000000 18,22 1,82
MO sem LS => 344 LS => 2,89 MO com LS => 6,33
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,27
Quant. => 3.858,4700000 Preco Total => 35.768,01
415 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,57 1,57



Composigao

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

i 99833 SINAPI  DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E CHP 0,0150000 1,12 0,01
Auxiliar 700 LIH - GHP DILRNO, AF. 0412019 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0890000 17,61 1,56
MO sem LS => 0,56 LS => 047 MO comLS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,97
Quant. => 3.858,4700000 Preco Total => 7.601,18
4.1.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO EM CONCRETO ) X
Composrgzj\o CJF 05 Proprio APARENTE, 2 DEMAOS. PINT - PINTURAS m 1,0000000 20,79 20,79
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 24,89 2,98
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0300000 17,61 0,52
Insumo 9.10.60 FDE  VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (MONOCOMPONENTES) Material KG 0,2500000 69,18 17,29
MO sem LS => 1,34 LS => 1,12 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 5,38 Valor com BDI => 26,17
Quant. => 3.858,4700000 Preco Total => 100.976,15
42 RECUPERAGAO DA COBERTURA 291.925,33
AJUSTE DOS NIVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS
421 AGUAS PLUVIAIS 276.028,77
4211 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
CTMPESED  wEA SINAPI EREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS e ey ree e
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar e SINAPI - EREI0, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 1,0000000 0,30 0,30
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 93278 SINAPL EREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000000 0.0 0.03
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 93279 SINAP! " FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - MANUTENGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,0000000 0.28 0.28
. GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO ) ;
Composigdo  g39g4 SINAPI  FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,50 0,50
Ausiliar AE 0312016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C";"u‘;‘i’ﬁsfra" 88295 SINAPI  OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 18,67 18,67
MO sem LS => 7,30 LS => 6,14 MO comLS => 13,44
Valor do BDI => 512 Valor com BDI => 24,90
Quant. =>  264,0000000 Preco Total => 6.573,60
4212 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CJF 07 Proprio  MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATE b5 pig0g Milheiro 1,0000000 543,40 543,40

30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm).



Composigao

Al 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 20,0000000 17,61 352,20
C°£’u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 23,90 191,20
MO sem LS => 203,40 LS => 170,84 MO com LS => 374,24
Valor do BDI => 140,74 Valor com BDI => 684,14
Quant. => 2,2500000 Preco Total => 1.539,31
4213 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

. (consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicagdo:ancoragem de  Reparo, Protegéo e Reforgo de

Ll e orEs cabos,colagem elementos pre-moldados,fixagdo de chumbadores,juntas de Estrutura de Concreto Armado Kg 1,0000000 65,46 6546

concretagem(frias), etc.

C°£’u‘;‘i’"3;$a° 10550 ORSE  Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,8000000 2,80 2,24
Insumo 00000156 SINAPI ?E&SDIXO SSMRLTLRAL £ SRS Bl REsNs 00 HEes eI, Material KG 1,0000000 49,21 49,21
Insumo 00004750 SINAPI  PEDREIRO Mao de Obra H 0,8000000 17,52 14,01

MO sem LS => 7,61 LS => 6,40 MO com LS => 14,01
Valor do BDI => 16,95 Valor com BDI => 82,41
Quant. => 1.010,0000000 Preco Total => 83.234,10
4214 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO LEVE NAO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE FUES - FUNDACOES E
Composicdo  CJF 06 Préprio  POLIESTIRENO EXPANDIDO EM PEROLAS CLASSE F - GRUPO |, ESTRUTURAS m? 1,0000000 1.091,17 1.091,17
- DENSIDADE DE 400 Ka/m?. Fck 2.0 MPA.

C°X‘u‘:(‘i’"s;9ra° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,5000000 17,61 114,46

nsumo 00000370 SiNAp|  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 1o\ - T . o

TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 350,0000000 0,54 189,00
Insumo 050006 SBC  BETONEIRA ELETRICA 400L 2CV Material H 0,3430000 2,00 0,68
Insumo 00003411  SINAPI EEO\'/'I'EEST'RENO 2XPANEIDCHERS (EEIFOIR), FIERELAE, BARA CNERETE o KG 14,0000000 53,37 747,18
Insumo 00011849 SINAPI  COLA BRANCA BASE PVA Material L 1,5000000 17,82 26,73
MO sem LS => 40,98 LS => 3442 MO comLS => 75,40

Valor do BDI => 282,61 Valor com BDI => 1.373,78

Quant. => 73,2600000 Preco Total => 100.643,12

4215 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. . LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E X

Compos!(;zjo CJF 08 Proprio NAO ESTRUTURAL LEVE. ESTRUTURAS m 1,0000000 141,63 141,63

C°X‘u‘:(‘i’"s;9ra° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5380000 17,61 97,52

C°X‘u‘:(‘i’"s;9ra° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 23,90 44,11

MO sem LS => 52,75 LS => 4431 MO com LS => 97,06
Valor do BDI => 36,68 Valor com BDI => 178,31



Quant. => 73,2600000 Prego Total => 13.062,99

4.2.1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E X

Composigdo| 98554 SINAPI " RESINA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 PROTECOES DIVERSAS m e wlz ez

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1170000 20,96 2,45

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5780000 23,90 13,81

Insumo 00043147  SINAPI  MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE Material KG 1,2000000 21,39 25,66

MO sem LS => 6,53 LS => 548 MO com LS => 12,01

Valor do BDI => 10,85 Valor com BDI => 52,77

Quant. => 1.345,0000000 Preco Total => 70.975,65

422 JUNTAS DE DILATAGAO 15.896,56

4.2.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. .. REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE SISTEMA DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E X

Composigdo| _ CJF 09 Proprio  |\PERMEABILIZACAO COM MANTA ASFATICA. PROTECOES DIVERSAS m e ST ST

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 23,90 1,55

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1300000 17,61 2,28

MO sem LS => 1,44 LS => 1,21 MO com LS => 2,65

Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,82

Quant. => 40,0000000 Preco Total => 192,80

4222 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. . ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATAGAO  FUES - FUNDAGOES E

Composigdo| _ CJF 10 Préprio £STRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO ESTRUTURAS m (orieaey 2 2

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1200000 17,61 2M

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 23,90 2,86

Insumo INS. CJF 02 Proprio  Tarugo de Borracha - Diametro de 50 mm. Material m 1,0000000 213,00 213,00

MO sem LS => 1,91 LS => 1,61 MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 56,45 Valor com BDI => 274,42

Quant. => 40,0000000 Preco Total => 10.976,80

4.2.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM MANTA ASFALTICA FUES - FUNDAGOES E

Composigdo| 98576 SINAPI \DERIDA COM MACARICO. AF 06/2018 ESTRUTURAS b4 (orieaey Uzt L

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0270000 23,90 0,64

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0050000 17,61 0,08

Insumo 00004226  SINAPI  GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,0078000 6,33 0,04

Insumo 00011621 SINAP  MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 0o - e 5 o~

TIPO Ill, CLASSE B (NBR 9952)



PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO

Insumo 00000511 SIRF | e R Se e A E e A Material L 0,1850000 15,71 2,90
MO sem LS => 0,29 LS => 024 MO comLS => 0,53
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 21,49
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 859,60
4224 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E s
CTMPESED  EEeH SINAPI " bE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS m e wle wlee
Composig&o ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ) X
Auxiliar 87372 SINAPL " yMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,0350000 618,85 2165
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6590000 23,90 15,75
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1330000 17,61 2,34
Insumo 00038365 SINAPI  CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m? 1,0400000 1,59 1,65
MO sem LS => 977 LS => 820 MO comLS => 17,97
Valor do BDI => 10,72 Valor com BDI => 52,11
Quant. => 36,0000000 Prego Total => 1.875,96
4225 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E s
CTMPESED  EEeE SINAPI CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS m e e SuEr
Composig&o ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ) X
Auxiliar 87372 SINAPL " yMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,0350000 618,85 2165
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7060000 23,90 16,87
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1430000 17,61 2,51
Insumo 00010931 SINAPI  |ELADEARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), Material me 1,0500000 12,90 13,54
MALHA 1/2", H=1M
MO sem LS => 10,28 LS => 8,64 MO comLS => 18,92
Valor do BDI => 14,13 Valor com BDI => 68,70
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 137,40
4.2.2.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
Composig&o 98557 SINAPI  E 208 AR 06/2018 PROTEGOES DIVERSAS m? 1,0000000 36,82 36,82
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0850000 20,96 1,78
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4220000 23,90 10,08
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
Insumo 00000626 SINAPI  ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO  Material KG 1,5000000 16,64 24,96
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 4,77 LS => 4,00 MO com LS => 8,77
Valor do BDI => 9,53 Valor com BDI => 46,35



Quant. => 40,0000000 Preco Total => 1.854,00
43 JUNTAS DE DILATAGAO DAS FACHADAS 17.458,39
4.3.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
Composig&o 97063 SINAPI  COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 8,20 8,20
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
Composico TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE
Au‘;i"a@r 100251 SINAPI  OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MXKM 0,1673070 10,77 1,80
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
Composig&o MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS )
Auilar 88278 SINAPI & EMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2951000 18,21 5,37
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0590000 17,61 1,03
MO sem LS => 3,09 LS => 2,60 MO com LS => 5,69
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 10,32
Quant. => 35,0000000 Prego Total => 361,20
4.3.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 97062 SINAPI  COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 5,69 5,69
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0734000 23,68 1,73
C°;“u‘;‘i’"5;$a° 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0699000 19,96 1,39
Insumo 00000411 SiNApI  ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 110 iy UN G o 6
DE 200 X *4,6* MM
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR . s
Insumo 00007170 SRR o SR LS B [P PTG T O R Material m 1,1770000 2,08 2,44
MO sem LS => 1,23 LS => 1,03 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,16
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 250,60
4.3.3 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L " < IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
Composigdgo  CJF 11 Préprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM. PROTEGOES DIVERSAS M 1,0000000 328,52 328,52
00';"“‘;?'?;?” 011561 SBC  PESSOAL TECNICO MONTADOR ESTRUTURA ALUMINIO 11 H 0,4000000 21,30 8,52
Insumo  INS.CJF03  Préprio  JUNTA DE DILATAGAO DE BORRACHA TIPO VWV 50 X 70 MM Material M 1,0000000 320,00 320,00
MO sem LS => 3,34 LS => 2,81 MO com LS => 6,15
Valor do BDI => 85,08 Valor com BDI => 413,60
Quant. => 26,7000000 Preco Total => 11.043,12
434 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdgo  CJF 12 Préprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM. IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E M 1,0000000 390,65 390,65

PROTECOES DIVERSAS



Composigao

Al 011561 SBC PESSOAL TECNICO MONTADOR ESTRUTURA ALUMINIO 11 H 0,5000000 21,30 10,65
Insumo INS. CJF 04 Préprio  JUNTA DE DILATAGAO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM Material M 1,0000000 380,00 380,00
MO sem LS => 4,18 LS => 3,51 MO comLS => 7,69
Valor do BDI => 101,17 Valor com BDI => 491,82
Quant. => 11,8000000 Preco Total => 5.803,47
4.4 RESTAURAGOES ESTRUTURAIS 198.943,71
4.41 TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEGAO DE RESINA 1.536,57
4411 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 16.42.001 FDE REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 16,42 M 1,0000000 329,86 329,86
0,3A9,0MM
Insumo 1.01.39 FDE PEDREIRO Méao de Obra H 1,5000000 19,37 29,05
Insumo 1.01.46 FDE SERVENTE Méao de Obra H 1,6000000 15,62 24,99
Insumo 9.00.18 FDE CENTRAL INJECAO RESINA C/TANQUE REG PRES E COMPRES Material H 1,0000000 6,15 6,15
Insumo 9.10.18 FDE SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI Material L 0,1200000 30,65 3,67
Insumo 9.10.28 FDE TUBOS PLASTICOS PARA INJECAO DE GRAUTE Material M 1,0000000 3,56 3,56
Insumo 9.10.29 FDE PASTA TIXOTROPICA BASE POLIESTER SELANTE Material KG 0,2000000 85,72 17,14
Insumo 9.10.30 FDE PASTA DE ALTA PERFORMANCE P/INJECAO BASE IPOXI Material KG 2,1000000 116,81 245,30
MO sem LS => 29,37 LS => 24,67 MO comLS => 54,04
Valor do BDI => 85,43 Valor com BDI => 415,29
Quant. => 3,7000000 Preco Total => 1.536,57
44.2 GAUTEAMENTO DE FISSURA 472,90
4.4.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM FUES - FUNDACOES E
Composigao CJF 15 Proprio LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM. ESTRUTURAS M 1,0000000 12,87 12,87
BASEADO SINAPI 91222
C°£’u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4830000 23,90 11,54
C°£‘u‘j(‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 17,61 1,33
MO sem LS => 5,14 LS => 4,32 MO comLS => 9,46
Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 16,20
Quant. => 11,3000000 Preco Total => 183,06
4422 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM FUES - FUNDACOES E
Composigéo CJF 14 Proprio ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM M 1,0000000 20,38 20,38

UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.

ESTRUTURAS



Composicdo GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA FUES - FUNDAGOES E X
Auxiliar el SINAPL 3/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015  ESTRUTURAS m Literey e e
C";"u‘;‘i’ﬁsfra" 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 23,90 11,95
C";"u‘;‘i’ﬁsfra" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 17,61 6,16
MO sem LS => 715 LS => 6,00 MO com LS => 13,15
Valor do BDI => 5,27 Valor com BDI => 25,65
Quant. => 11,3000000 Preco Total => 289,84
4.4.3 TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 149.294,35
4431 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L REVE - REVESTIMENTO E
Composicdo 84084 SINAPI  APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO A o 8 CU P e m? 1,0000000 7,04 7,04
C";"u‘;‘i’ﬁsfra" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 17,61 7,04
MO sem LS => 2,52 LS => 2,12 MO comLS => 4,64
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 8,86
Quant. =>  883,2000000 Preco Total => 7.825,15
4.4.3.2 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de ago 1,23 m? 1,0000000 8,14 8,14
Insumo B.01.000.0101 CPOS Servente Mao de Obra h 0,3000000 16,74 5,02
Insumo B.07.000.0908 CPOS Escova de ago Material un 0,1800000 17,37 3,12
MO sem LS => 2,73 LS => 2,29 MO comLS => 5,02
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 10,24
Quant. => 176,6400000 Preco Total => 1.808,79
4433 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,57 1,57
L LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO ) ;
C°L"u‘;‘i’"5;$a° 99833 SINAPI  DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E &ZgEIN%SEngJS E,\‘:‘E,'\IOTSOE’E CHP 0,0150000 1,12 0,01
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
C";"u‘;‘i’ﬁsfra" 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 17,61 1,56
MO sem LS => 0,56 LS => 047 MO comLS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,97
Quant. =>  883,2000000 Preco Total => 1.739,90
4434 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L .. REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMERICA FUES - FUNDACOES E X
Compos!(;ejo CJF 16 Proprio DE ALTO DESEMPENHO. E=1.50 CM. ESTRUTURAS m 1,0000000 124,04 124,04
Composicao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 23,90 8,36

Auxiliar



Composigao

i 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 17,61 2,28
Insumo 00000130 SINAPI  ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE ~ Material KG 30,0000000 3,78 113,40
MO sem LS => 4,20 LS => 3,52 MO comLS => 7,72
Valor do BDI => 32,12 Valor com BDI => 156,16
Quant. =>  883,2000000 Preco Total => 137.920,51
4.4.4 TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO 79,49
4.4.41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA ) R
Compos!g?o 97626 SR I e Dby g SERP - SERVICOS PRELIMINARES m 1,0000000 495,81 495,81
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3196000 23,90 55,43
C°£’u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 23,9693000 17,61 422,09
Insumo 00041954  SINAPI EI’;EI;% gi';gcé EARANEZA TS, PSR Ees W) (e, GOlAbUS D12 po gy KG 0,2835000 64,54 18,29
MO sem LS => 173,53 LS => 145,75 MO com LS => 319,28
Valor do BDI => 128,41 Valor com BDI => 624,22
Quant. => 0,0100000 Preco Total => 6,24
4.4.4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. REVE - REVESTIMENTO E
Composicdo 84084 SINAPI  APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO Ay m? 1,0000000 7,04 7,04
C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4000000 17,61 7,04
MO sem LS => 2,52 LS => 2,12 MO com LS => 4,64
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 8,86
Quant. => 0,1500000 Preco Total => 1,32
4443 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de ago 1,23 m? 1,0000000 8,14 8,14
Insumo B.01.000.0101 CPOS Servente Méao de Obra h 0,3000000 16,74 5,02
Insumo B.07.000.0908 CPOS  Escova de ago Material un 0,1800000 17,37 3,12
MO sem LS => 2,73 LS => 2,29 MO comLS => 5,02
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 10,24
Quant. => 0,1500000 Prego Total => 1,53
4444 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,57 1,57
. LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO ) ;
C°X‘u‘:(‘i’"s;9ra° 99833 SINAPI  DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E mgﬁmigsgggjg Z\’;‘E"\IOT%gE CHP 0,0150000 1,12 0,01
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
Composigdo  ggaqg SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0890000 17,61 1,56

Auxiliar



MO sem LS => 0,56 LS => 047 MO comLS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,97

Quant. => 0,1500000 Preco Total => 0,29

4445 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 040111 SBC  FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm 40 m? 1,0000000 103,94 103,94

C°£‘u‘;‘i’"3;$a° 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0200000 23,68 24,15

C°£’u‘;‘i’"3;$a° 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5860000 19,96 31,65
Insumo 001300 SBC  CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2) Material m? 0,6260000 63,93 40,02
Insumo 008419 SBC  DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) Material L 0,1070000 10,00 1,07
Insumo 001350 SBC  PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 0,6720000 5,26 3,53
Insumo 001450 SBC  PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un’kg) Material KG 0,1600000 22,05 3,52

MO sem LS => 21,80 LS => 18,31 MO com LS => 40,11
Valor do BDI => 26,92 Valor com BDI => 130,86
Quant. => 0,2000000 Preco Total => 26,17
4.4.4.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Aplicagéo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
. (consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicagdo:ancoragem de  Reparo, Proteg&o e Reforgo de

Ll e orEs cabos,colagem elementos pre-moldados,fixagdo de chumbadores,juntas de Estrutura de Concreto Armado Kg 1,0000000 65,46 6546

concretagem(frias), etc.

C°£’u‘;‘i’"3;$a° 10550 ORSE  Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,8000000 2,80 2,24
Insumo 00000156 SINAPI ?E&SDIXO SSMRLTLRAL £ BRI Bl REsNs 00 HEes o, Material KG 1,0000000 49,21 49,21
Insumo 00004750 SINAPI  PEDREIRO Mao de Obra H 0,8000000 17,52 14,01

MO sem LS => 7,61 LS => 6,40 MO com LS => 14,01
Valor do BDI => 16,95 Valor com BDI => 82,41
Quant. => 0,2250000 Preco Total => 18,54
4.4.4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ~ FUES - FUNDAGOES E X
CTMPESED et SINAPI | VENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015 ESTRUTURAS m e 2 w2
. GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA i -
e 90279 SINAPI  GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. FUES - FUNDACOES E me 1,2030000 416,13 500,60
Auxiliar ESTRUTURAS
" AF 02/2015
C°K‘u‘;‘i’lf;9ra° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,7314000 23,90 113,08
C°K‘u‘;‘i’lf;9ra° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3466000 17,61 58,93
MO sem LS => 90,35 LS => 75,89 MO com LS => 166,24
Valor do BDI => 174,20 Valor com BDI => 846,81



Quant. => 0,0300000 Preco Total => 25,40

4.4.5 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO VERTICAL 26.611,41

4451 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo  CJF 17 Préprio  INSTALAGCAO DE TAPA JUNTA VERTICAL PAVI - PAVIMENTACAO M 1,0000000 163,86 163,86
Composigdo FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS

Auxiliar_ gl SINAPL 0BRA. AF 10/2016 SANITARIAS b (03 e b

C°L"u‘;‘i’"5;$a° 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 23,90 4,78

C°L"u‘;‘i’"5;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 17,61 1,76

Insumo INS. CJF 05 Proprio  Tapa junta de ago Perfil UT 80 MJT Material M 1,0000000 140,00 140,00

Insumo INS. CJF 06 Proprio  Cordao de espuma tipo Tarucel ou similar. Didmetro de 50 mm. Material M 1,0000000 10,44 10,44

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO .

[ et se SINAPL " 7INCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material A /DO e 22

MO sem LS => 4,27 LS => 3,59 MO comLS => 7,86

Valor do BDI => 42,43 Valor com BDI => 206,29

Quant. =>  129,0000000 Preco Total => 26.611,41

4.4.6 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO DE PISO 20.948,99

4.4.6.1 Cadigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo  CJF 18 Proprio  INSTALAGCAO DE TAPA JUNTA DE PISO PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 162,66 162,66
Composigdo FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS

Auxiliar el SINAPL 5BRA. AF 1012016 SANITARIAS e 1,0000000 4,20 e

00';"“‘;?'?;330 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 23,90 3,58

00';"“‘;?'?;330 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 17,61 1,76

Insumo INS. CJF 05 Proprio  Tapa junta de ago Perfil UT 80 MJT Material M 1,0000000 140,00 140,00

Insumo INS. CJF 06 Proprio  Cordao de espuma tipo Tarucel ou similar. Didmetro de 50 mm. Material M 1,0000000 10,44 10,44

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO .

TS 00007583~ SINAPI 7 \\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material S LY Bl e

MO sem LS => 3,79 LS => 3,18 MO comLS => 6,97

Valor do BDI => 42,12 Valor com BDI => 204,78

Quant. => 102,3000000 Preco Total => 20.948,99

5 SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS 4.064,76

5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 023717 SBC  RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHAO CARRETEIRO C/ESTIVA 23 m? 1,0000000 180,40 180,40

CETRESED 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0770000 17,61 89,40

Auxiliar



Insumo 008787 SBC  ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 Material m? 1,3000000 70,00 91,00
MO sem LS => 32,01 LS => 26,88 MO com LS => 58,89
Valor do BDI => 46,72 Valor com BDI => 227,12
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 2.271,20
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CJF 19 Préprio  LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,87 2,87
CO:&?"S;?O 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 17,61 2,64
Insumo 00000003 SINAPI  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0500000 4,75 0,23
MO sem LS => 0,95 LS => 0,79 MO comLS => 1,74
Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3,61
Quant. => 200,0000000 Preco Total => 722,00
5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CJF 20 Préprio  DESMOBILIZACAO DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 851,12 851,12
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ;

Composigao ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

Auxiliar SN SINAPI - \BERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SRy S8 [l
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

C°£’u‘j(‘i’"3;$a° 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 17,61 140,88
MO sem LS => 50,44 LS => 42,36 MO com LS => 92,80
Valor do BDI => 220,44 Valor com BDI => 1.071,56
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.071,56
Total sem BDI 638.466,48
Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78

Eng. Civil Lucio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI
Secretario de Gestéo de Obras
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Conselho da Justica Federal

ANEXO I

PARTE C — CURVA ABC DE INSUMOS

Secretaria de Gestdo de Obras — SGO




OBRA:

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO EDIFiCIO SEDE DO CJF - REVISAO 2 (AGOST0/2021)

Bancos

SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe

SIURB INFRA - 01/2021 - Sao Paulo
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo

FDE - 04/2021 - Sao Paulo

B.D.I.

25,90%

Encargos Sociais - SINAPI/DF

Néo Desonerado:
Horista: 113,69%
a: 73,06%

Mensali:

CURVA ABC DE INSUMOS

Cadigo Banco (Descricao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Ny (R
Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral Acumulado | Acumulado

00000130 | SINAPI |[ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE Material KS | 64733576537 378 100.069,29 100.069,29 1567%|  100.069,29 15,67%
9.10.60 FDE  |VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (MONOCOMPONENTES) Material KG 963,7931792 69,18 66.675,21 66.675,21 1044%|  166.744,50 26,12%
00003411 |  SINAPI Eg\',‘étb LRERCIEXRANRIEO ERSI(SORORNREROSIRAMICONCRES Material KG 1.024,7635320 53,37 54.691,63 54.691,63 857%| 22143613 34,68%
00000156 | SiNapi [ADESIVO ESTRUTURAL ABASE DE RESINAEPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 1.009,3617050 49,21 49.670,69 49.670,69 7.78%|  271.106,82 42,46%
00020193 | SINAPI [0 D D L I Sat S E T ADE 1,20 Equipamento M2XMES | 7.710,3454337 449 3461945 3461945 542%| 30572627 47,88%
00043147 | SINAPI [MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE Material KG 1.612,6207448 21,39 34.493,96 34.493,96 540%| 34022023 53,29%
INS-CIF | Proprio  |Tapa junta de ago Perfil UT 80 MJT Material M 231,1023409 140,00 32.354,33 32.354,33 507%| 37257456 58,35%
00006111 | SINAPI |SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 2.759,8288787 11,43 31.544,84 31.544,84 494%|  404.119.40 63,30%
00004750 | SINAPI |PEDREIRO Méo de Obra H 1.359,9539968 17,52 23.826,39 23.626,39 373%|  427.94580 67,03%
00037370 | SINAPI [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 6.760,8340814 262 17.713,39 17.713,39 277%| 44565918 69,80%
2020 iens  |PEDREIRO (SGSP) Méo de Obra H 771,0345434 2258 17.409.96 17.409.96 273%|  463.069,14 72,53%
00025957 | SINAPI [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mo de Obra H 1.157,3945878 12,88 14.907,24 14.907,24 233%|  477.976,39 74,86%
00001379 | SINAPI [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KS | 64181852300 0,54 14.265,82 14.265,82 223%| 49224221 77,10%
00012873 | SINAPI |IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra H 8093271392 17,52 14.179,41 14.179,41 220%| 50642162 79,32%
00040818 | SINAPI [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mo de Obra MES 4,0429421 3122,00 12.622,07 12.622,07 198%|  519.043.68 81,30%
00007170 | SINAPI -BFE%\\I(F:/;(,:SEAI\[; e LA e Gl Material m? 4.578,6980843 2,08 9.523,69 9.523,69 149%|  528.567,37 82,79%
00034780 | SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL PLENO Méo de Obra H 88,6457823 103,93 9.212,96 9.212,96 144%|  537.78033 84,23%
00037371 | SINAPI |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servigos H 6.760,8340814 1,36 9.194,73 9.194,73 144%|  546.975,06 85,67%
NS SIF | Proprio |JUNTA DE DILATAGAO DE BORRACHA TIPO VV/ 50 X 70 MM Material M 26,6771833 320,00 8.536,70 8.536,70 134%| 55551176 87,01%
NS SIF | Préprio | Tarugo de Borracha - Diametro de 50 mm. Material m 39,9658177 213,00 8.512,72 8.512,72 133%|  564.024.48 88,34%
00004783 | SINAPI [PINTOR Méo de Obra H 467,4782436 17,52 8.190,22 8.190,22 128%|  572.214,70 89,62%
2099 s |SERVENTE (sGsP) Méo de Obra H 385,5172717 18,22 7.024,12 7.024,12 110%|  579.238.83 90,72%
00001213 | SINAPI [CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 290,0980551 17,52 5.082,52 5.082,52 080%|  584.321,34 91,52%
NS “IF | Proprio |JUNTA DE DILATAGAO DE BORRACHA TIPO WV 60 X 80 MM Material M 11,7899162 380,00 448017 448017 0,70%|  588.801,51 92,22%
00006117 | SINAPI [CARPINTEIRO AUXILIAR Méo de Obra H 275,0964093 13,80 3.796,33 3.796,33 059%|  592.597,84 92,82%
00037372 | SINAPI |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 6.848,7588804 0,55 3.766,82 3.766,82 059%|  596.364,66 93,41%
00004253 | SINAPI |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Méo de Obra H 266,8605574 13,29 3.546,58 3.546,58 056%|  599.911,24 93,96%
00043491 | SINAPI EE’)'L'E?\“Q'(')'AC%(F:\YENTE RLCR I ENCARCOSICOMEIENENTARESE Equipamento H 2.879,4029876 1,01 2.908,20 2.908,20 046%|  602.819,43 94,42%
37541 Sins  |LIXA CARBURETO DE SILICIO 7" - GRANA 60 - PARA CONCRETO Material Un 501,1724532 564 2.826,61 2.826,61 044%|  605.646,05 94,86%
NS I | Proprio |Cordao de espuma tipo Tarucel ou similar. Diametro de 50 mm. Material M 231,1023409 10,44 2412,71 241271 038%|  608.058,75 95,24%
00000242 | SINAPI |AJUDANTE ESPECIALIZADO Méo de Obra H 1619447636 14,83 2.401,64 2.401,64 038%| 61046040 95,61%
00011849 | SINAPI [COLA BRANCA BASE PVA Material L 109,7960927 17,82 1.956,57 1.956,57 031%| 61241696 95,92%
e || enpe |FSSSOEECERARNERAL X GUDL AL 200K, RARAEERIMERE, Equipamento MES 3,9965818 457,03 1.826,56 1.826,56 020%| 61424352 96,21%

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO




. - . Quantidade Valor Unitario Total Valor Peso

Cadigo Banco |Descrigdao Tipo Und Peso

Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva Geral Acumulado | Acumulado

00004221 | SINAPI |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 311,2537884 456 1.419,32 1.419,32 022%| 61566284 96,43%

00043489 | SINAPI Eg'l_'EFT’;"ggéiﬁa?E'Ro RLORISAENCARERSICOMELEMENTARESS Equipamento H 1.341,5345095 095 1.274,46 1.274,46 020%|  616.937,30 96,63%

94250 | SIRS |LIXADEIRA PARA CONCRETO Equipamento H 771,0345434 1,57 1.21052 121052 019%|  618.147,82 96,82%
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS )
00043467 | SINAPI | e GOLETADO CAXR) Equipamento H 2.879,4029876 0,41 1.180,56 1.180,56 018%| 61932837 97,00%
00000370 |  SINAPI ?Ei@ﬂgﬂ%ﬁwo RSN S EIR (RSRABD R h, Material me 12,6760882 87,50 1.109,16 1.109,16 017%| 62043753 97,18%
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
00000626 | SINAPI |ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO Material KG 50,0487266 16,64 997,55 997,55 016%| 62143508 97,33%
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

00002696 | SINAPI |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 54,1738934 17,52 949,13 949,13 015%|  622.384,21 97,48%
008787 SBC  [ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 Material m? 12,9888908 70,00 909,22 909,22 014%| 62320343 97,62%
91030 FDE  |PASTA DE ALTA PERFORMANCE P/INJECAO BASE IPOXI Material KG 7,7633601 116,81 906,84 906,84 014%| 62420027 97,77%

EPT- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS -
00043488 | sINAPI | EE B O R At Equipamento H 1.430,7894293 0,63 901,40 901,40 014%|  625.101,66 97.91%
B.01.000.01| CPOS |Servente Méo de Obra h 529916769 16.74 886,83 886,83 014%| 62598849 98,05%
0146
158 ORSE Almocgo (Participagédo do empregador) Material un 82,2024173 10,00 822,02 822,02 0,13% 626.810,51 98,17%
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS - N N
00043465 | SINAPI | - D R s Equipamento H 1.341,5345995 0,58 778,09 778,09 012%|  627.588,60 98,30%
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS )
00043490 | SINAPI |0 D R OLETADO CAIXA) Equipamento MES 3,9965818 177,24 708,35 708,35 011%|  628.296,96 98.41%
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ) . .
oocozsa] IS N Il | e ey L T Material UN 924,4093637 067 619,35 619,35 010%| 62891631 98,50%
00043490 |  SINAPI EQI:EFT’X\S'&"(\:Z'IQ“(KR iR ST ERCARECSEOMETEMERE R ESy Equipamento H 462,6207260 1,33 615,29 615,29 010%|  620531,60 98,60%
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS ) . .
oo0a3ags | sINARI | C e oL ETADO AR Equipamento H 559,9765098 1,05 587,98 587,98 009%|  630.119,57 98,69%
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS - N N
00043466 | SINAPI | - O ) Equipamento H 462,6207260 1,27 587,53 587,53 009%|  630.707,10 98,78%
B.07.000.09| CPOS |Escova de ago Material un 31,7950061 17,37 562,28 562,28 009%| 63125938 98,87%
0806
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, )
00011621 | sINAPI [T I i poeny Material m= 13,5084464 39,70 536,29 536,29 008%| 63179567 98,96%
00000411 | SINAPI ggzﬁgﬁi'gﬁ,\f& DOLOLY PARAANARRACAD 13 GRECS, GelARMENI® Material UN 3.479,7327412 015 521,96 521,96 008%|  632.317,63 99,04%
10492 ORSE [Cesta Basica Material un 3,6337021 140,00 508,72 508,72 008%| 63282634 99,12%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ) , . .

00004813 | SINARI | EA0 N D e e a0 1 1954 N Material m 1,9982909 225,00 449,62 449,62 007%| 63327596 99,19%

00040863 | SINAPI |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 3,9965818 103,70 414,45 414,45 006%|  633.690,41 99,25%

00037373 | SINAPI [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 6.848,7588804 0,06 410,93 410,93 006%|  634.101,33 99,32%

10761 ORSE Refei¢ao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 82,2024173 4,50 369,91 369,91 0,06% 634.471,24 99,37%
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, )

oucovsz2] I Il e e oA Material M 50,0487266 589 353,10 353,10 006%| 63482434 99,43%

00002701 | SINAPI [INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Méo de Obra H 18,9159431 13,48 254,99 254,99 004%|  635.079,33 99,47%
NS CIF | Préprio |Pagamento de Taxa de Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART Taxas UN 09991454 233,94 233,74 233,74 004%| 63531307 9951%

00000246 | SINAPI [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra H 17,2523094 12,41 214,10 214,10 003%| 63552717 99,54%

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA - N N

00043459 | SINAPI [FE R e | e Equipamento H 559,9765098 038 212,79 212,79 003%|  635.739,96 99,57%

2378 ORSE |Vale transporte Material un 52,8098044 4,00 211,24 211,24 003%|  635.951,20 99,61%




. - . Quantidade Valor Unitario Total Valor Peso
Cadigo Banco |Descrigdao Tipo Und Peso
Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva Geral Acumulado | Acumulado
00002705 | SINAPI |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 290,4424565 0,65 188,79 188,79 003%|  636.139,99 99,64%
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO ) . .
00036487 | SINARI [ e oIC0 e 1 05 Equipamento UN 00347127 4.768,16 165,52 165,52 003%| 63630550 99,66%
00002436 | SINAPI |ELETRICISTA Méo de Obra H 8,2057817 17,52 143,77 143,77 002%|  636.449,27 99,68%
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO )
00000511 | SINAPI [PRMER AR I A A A oase 2 Material L 7,3936763 15,71 116,15 116,15 002%| 63656542 99,70%
1.01.39 FDE |PEDREIRO Méo de Obra H 55452572 19,37 107,41 107,41 002%|  636.672,83 99.72%
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO )
00039804 | SINAPI | D R i 6 Dl N GRES N o) 5 DI L OMES D Material UN 0,9991454 101,48 101,39 101,39 002%|  636.774,23 99.73%
00000247 | SINAPI |AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 8,2057817 12,30 100,93 100,93 002%|  636.875,16 99.75%
10517 ORSE |Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,3229957 300,00 96,90 96,90 0,02%| 636.972,06 99,77%
941 ORSE |Fardamento Material un 12112340 78,86 95,52 95,52 001%|  637.067,57 99,78%
1.01.46 FDE |SERVENTE Méo de Obra H 59149410 15,62 92,39 92,39 001%|  637.159,97 99,80%
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, - N N
00001014 | SINAPI | QA8 D O F S e oen s/ St s M2 Material M 209743633 2,35 70,44 70,44 001%| 63723041 99,81%
00009867 | SINAPI [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 212018663 316 67,00 67,00 001%|  637.207.40 99,82%
91029 FDE  |PASTATIXOTROPICA BASE POLIESTER SELANTE Material KG 0,7393676 85,72 63,38 6338 001%|  637.360.78 99,83%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA )
00043475 | SINAPL [eE e OMPLEVENTARES . GOLETADG CANA) Equipamento MES 3,9965818 14,97 59,83 59,83 001%|  637.420,61 99,84%
00038365 | SINAPI |CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m= 37,4080054 1,59 59,48 59,48 001%|  637.480,09 99,85%
00011674 | siNapi [RESISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, Material UN 1,9982909 28,90 57,75 57,75 001%|  637.537,84 99,85%
00043485 | SINAPI EQ(EFTC\“QE“CE\&E\’TNADOR RLORISIAENCARCOSICOVEIENENTARESE Equipamento H 70,5235021 0,80 56,42 56,42 001%|  637.594,26 99,86%
10599 ORSE |Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 14534809 35,90 52,18 52,18 001%|  637.646.44 99,87%
00004491 | siNapi [PONTALETE '7.5X7.5 CMEMPINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 79931635 6,49 51,88 51,88 001%|  637.69831 99,88%
050006 SBC  |BETONEIRA ELETRICA 400L 2CV Material H 251067065 2,00 50,21 50,21 001%|  637.748,53 99,89%
EPT- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS -
00043486 | sINAPI | B8 B R N rAnS ooy Equipamento H 87,9247990 0,55 48,36 48,36 001%|  637.796.89 99,90%
00000003 | SINAPI [ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 9,9914544 475 4746 4746 001%|  637.844,35 99,90%
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 3,6337021 12,54 45,57 45,57 0,01% 637.889,91 99,91%
00040864 | SINAPI [SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 3,9965818 113 4448 4448 001%|  637.934,39 99,92%
00012893 | siNapi [BOTA DE SECURANCA COMBIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,6459915 63,12 40,77 40,77 001%| 63797517 99,92%
00003855 | SINAPI [LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" Material UN 5,9629000 558 3327 3327 001%|  638.008.44 99,93%
00010931 | SINAPI [TELADE ARAME GRLVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), Material me 2,0982054 12,90 27,07 27,07 000%| 63803551 99.93%
00000122 | SINAPI [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN 0,3308970 79,49 26,30 26,30 000%| 63806181 99,94%
TAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO -
00000746 | SINAPI | D D a0 & 100 L 1B/ s A AAIIA LN LB 400 Equipamento UN 00114843 2.250,00 25,84 25,84 000%|  638.087.65 99.94%
00002370 | siNAPI ~[D/SIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 304, TENSAC MAXIVIA DE Material UN 1,9982909 12,90 2578 2578 000%| 63811343 99,94%
00007104 | siNapi (1€ DEREDUCAO, PG, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA Material UN 6,6443172 355 23,59 23,59 000%|  638.137,02 99,95%
00020083 | SINAPI [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,3375413 69,03 23,30 23,30 000%|  638.160,32 99,95%
9.00.18 FDE  |CENTRAL INJECAO RESINA C/TANQUE REG PRES E COMPRES Material H 3,6968381 6,15 2274 2274 000%|  638.183,05 99,96%
11247 ORSE  |Serra marmore Serra marmore Material un 0,0807489 272,97 22,04 22,04 0,00%! 638.205,10 99,96%




. - . Quantidade Valor Unitario Total Valor Peso
Cadigo Banco |Descrigdao Tipo Und Peso
Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva Geral Acumulado | Acumulado
00012892 SINAPI  [LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 1,8572255 11,83 21,97 21,97 0,00%! 638.227,07 99,96%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS . @ 9
00043461 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 70,5235021 0,28 19,75 19,75 0,00% 638.246,81 99,97%
10596 ORSE Protetor auricular Material un 3,6337021 4,90 17,81 17,81 0,00%! 638.264,62 99,97%
00043484 SINAPI ggiEﬁ'AA’\gg;(\:ilfxE;)RICISTA B SRISHAERCERCOSICOMEMERIARESS Equipamento H 15,9863271 0,91 14,55 14,55 0,00% 638.279,17 99,97%
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA . o o
00043464 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1.430,7894293 0,01 14,31 14,31 0,00%! 638.293,47 99,97%
00000107 SINAPI ézéi&?&RFPR\I/E SellAEL GURIE Gt BelEAE ROSE, ZD M U, Material UN 17,7767957 0,78 13,87 13,87 0,00%! 638.307,34 99,98%
9.10.18 FDE SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI Material IL 0,4436206 30,65 13,60 13,60 0,00% 638.320,94 99,98%
9.10.28 FDE TUBOS PLASTICOS PARA INJECAO DE GRAUTE Material M 3,6968381 3,56 13,16 13,16 0,00% 638.334,10 99,98%
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, . g 9
00004417 SINAPI ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,9982909 6,50 12,99 12,99 0,00% 638.347,09 99,98%
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 8
00043460 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 15,9863271 0,62 9,91 9,91 0,00%! 638.357,00 99,98%
00038383 SINAPI  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 4,1308689 2,19 9,05 9,05 0,00%! 638.366,04 99,98%
001300 SBC CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2) Material m? 0,1250930 63,93 8,00 8,00 0,00%! 638.374,04 99,99%
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO N
00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE Material m? 0,0506771 147,43 747 747 0,00%! 638.381,51 99,99%
00003542 SINAPI  |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 11,8758427 0,58 6,89 6,89 0,00%! 638.388,40 99,99%
00000367 | SINAPI g;;'ﬁg:&i%%?sm LAZIDAEORNECEDORI(RETIRARCINACAZIDAS Material m* 0,0489835 136,67 6,69 6,69 000%|  638.395,10 99,99%
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE ) o o
00012895 SINAPI POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B) Material UN 0,4844936 13,15 6,37 6,37 0,00%! 638.401,47 99,99%
11245 ORSE |Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,5652426 11,26 6,36 6,36 0,00%! 638.407,83 99,99%
4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,3229957 16,79 5,42 5,42 0,00%! 638.413,25 99,99%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,5652426 9,05 5,12 5,12 0,00%! 638.418,37 99,99%
00005075 SINAPI |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,2198120 20,24 4,45 4,45 0,00%! 638.422,82 99,99%
4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,4037447 10,80 4,36 4,36 0,00% 638.427,18 99,99%
00003868 SINAPI Il;’l}-:]{\égI[A)E IREDIEO SIOILBY W AL, (PY(E, 28 (NI I (RARANEUAIARE Material UN 2,8995201 1,40 4,06 4,06 0,00%! 638.431,24 99,99%
00037666 SINAPI  |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,3163560 12,52 3,96 3,96 0,00%! 638.435,20 100,00%
1651 ORSE  |Oculos branco protegao Material pr 0,6459915 5,90 3,81 3,81 0,00%! 638.439,01 100,00%
11265 ORSE |Martelo de borracha com cabo Material un 0,3229957 11,50 3,71 3,7 0,00% 638.442,72 100,00%
00012894 SINAPI &ﬁRPEII\_iAOCl:JHAUZ\(J/T_)EM P EElFEIRRO DI FOIEIER, Gel el Material UN 0,1614979 17,09 2,76 2,76 0,00%! 638.445,48 100,00%
10282 ORSE  |Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,1614979 16,70 2,70 2,70 0,00% 638.448,18 100,00%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,1614979 15,90 2,57 2,57 0,00%! 638.450,75 100,00%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,1614979 13,52 2,18 2,18 0,00%! 638.452,93 100,00%
00004226 SINAPI |GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,3117334 6,33 1,97 1,97 0,00% 638.454,91 100,00%
10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0807489 21,00 1,70 1,70 0,00% 638.456,60 100,00%
00007138 | SiNapI [1F SOLDAVEL, PVC, S0 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,6006310 1,03 1,65 1,65 000%| 63845825 100,00%
00004721 | siNapi [PEDRABRITADAN. (9,52 19 MMW) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM Material m 0,0115541 127,69 1,48 1,48 000%| 63845973 100,00%
11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0807489 16,55 1,34 1,34 0,00% 638.461,06 100,00%
00003861 SINAPI  |LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,8863866 0,70 1,32 1,32 0,00%! 638.462,38 100,00%




. - . Quantidade Valor Unitario Total Valor Peso
Cédigo Banco |Descrigdo Tipo Und Peso
Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva | Operativa Improdutiva Geral Acumulado | Acumulado
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 0 o 0
00043462 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 87,9247990 0,01 0,88 0,88 0,00%! 638.463,26 100,00%
001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 0,1342851 5,26 0,71 0,71 0,00%! 638.463,97 100,00%
001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,0319727 22,05 0,70 0,70 0,00%! 638.464,67 100,00%
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA 9
00000132 SINAPI PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS Material IL 0,1027421 6,82 0,70 0,70 0,00%! 638.465,37 100,00%
00001106 SINAPI  [CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,4619178 0,95 0,44 0,44 0,00%! 638.465,81 100,00%
008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) Material IL 0,0213817 10,00 0,21 0,21 0,00%! 638.466,03 100,00%
00041954 | siNAPI [ CASO DE ACO GALVANIZADO, DIAMIETRO 9,53 MM (3/87), COMALMA DE Material KG 0,0028326 64,54 018 018 000%|  638.466,21 100,00%
00003499 SINAPI  |JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,1658581 0,97 0,16 0,16 0,00%! 638.466,37 100,00%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
00010535 SINAPI  [L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM Equipamento UN 0,0000261 4.200,00 0,11 0,11 0,00%! 638.466,48 100,00%
CARREGADOR
Totais por Tipo
Equipamento  R$ 47.848,60
Equipamento para Aquisigdo Permanente R$ 0,00
Mao de Obra R$ 156.497,78
Material R$ 402.288,12
Servigos R$ 9.707,11
Taxas R$ 644,67
Administragdo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Outros  R$ 21.480,20
Total sem BDI 638.466,48
Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78

Eng. Civil Lucio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI
Secretério de Gestéo de Obras
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OBRA: Bancos B.D.lL Encargos Sociais - SINAPI/DF
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
. ORSE - 05/2021 - Sergipe Nao Desonerado:
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO EDIFiCIO SEDE DO CJF - REVISAO 2 (AGOST0/2021) SIURB INFRA - 01/2021 - Sao Paulo 25,90% Horista: 113,69%
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo Mensalista: 73,06%
FDE - 04/2021 - Sao Paulo
CURVA ABC DE SERVICOS
Cadigo Banco |Descricao Tipo Und Quant. (Valor Unit| Total Peso (%) L)
i Acumulado (%)
- REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMERICA ~ S
CJF 16 Proprio DE ALTO DESEMPENHO, E=1,50 CM. FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m 883,2 124,04 109.552,12 17,16 17,16
o APLICAGAO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO EM CONCRETO 5
CJF 05 Préprio APARENTE, 2 DEMAOS. PINT - PINTURAS m 3.858,47 20,79| 80.217,59 12,56 29,72
CONCRETO LEVE NAO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE
CJF 06 Préprio  |POLIESTIRENO EXPANDIDO EM PEROLAS CLASSE F - GRUPO |, FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 73,26 1.091,17|  79.939,11 12,52 42,24
DENSIDADE DE 400 Kg/m?, Fck 2,0 MPA.
Aplicagao de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
_ S ; L . =
8215 ORSE (consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), Slkla mi similar, apllcagao.alncoragem de [Reparo, Protegéo e Reforgo de Estrutura Kg 1,010,225 65,46 66.129,32 10,36 52,60
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixagdo de chumbadores,juntas de de Concreto Armado
concretagem(frias), etc.
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E 5
Sh SN RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 PROTEGOES DIVERSAS m 150 GilieH|  SBSRA BEE il
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20
00020193 SINAPI (M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS Equipamento M2XMES 7.716,94 4,49| 34.649,06 5,43 66,86
NECESSARIOS A INSTALACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
97063 SINAPI  |COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS |SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 3.893,47 8,20| 31.926,45 5,00 71,86
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
037505 f’,\"ggi LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO Composicdes Auxiliares m2 3.858,47 7.37| 2843692 4,45 76,31
97062 SINAPI _ |COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 3.893,47 5,69 22.153,84 3,47 79,78
CJF 17 Préprio  |INSTALACAO DE TAPA JUNTA VERTICAL PAVI - PAVIMENTACAO M 129,0 163,86 21.137,94 3,31 83,09
CJF 18 Proprio  |INSTALACAO DE TAPA JUNTA DE PISO PAVI - PAVIMENTACAO M 102,3 162,66 16.640,11 2,61 85,70
93572 SINAPI  [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 4,0 3.465,25| 13.861,00 2,17 87,87
. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO ~ o
CJF 08 Proprio NAO ESTRUTURAL LEVE. FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m 73,26 141,63 10.375,81 1,63 89,50
100306 SINAPI _ [ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 88,0 105,95 9.323,60 1,46 90,96
A i IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
CJF 11 Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM. PROTECOES DIVERSAS M 26,7 328,52 8.771,48 1,37 92,33
. ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATACAO ~
CJF 10 Préprio ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m 40,0 217,97 8.718,80 1,37 93,70
99814 SINAPI  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 4.741,82 1,57 7.444,65 1,17 94,86
REVE - REVESTIMENTO E 5
84084 SINAPI  |[APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO TRATAMENTO DE SUPERFICIES m 883,35 7,04 6.218,78 0,97 95,84
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
SR SN FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS il A ekt pales L5 L
A i IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
CJF 12 Préprio  [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM. PROTECOES DIVERSAS M 11,8 390,65 4.609,67 0,72 97,38
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, )
00010776 SINAPI SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO Equipamento MES 4,0 457,03 1.828,12 0,29 97,66
023717 SBC RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHAO CARRETEIRO C/ESTIVA 23 m? 10,0 180,40 1.804,00 0,28 97,94




Peso
odigo Banco |Descrigcao Tipo nd ant. |Valor Unit Total Peso (¥
Cédig ic: p u Qu Lo (%) | Acumulado (%)
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA IMPE - IMPERMEABILIZACOES E a
oy SR DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 PROTEGOES DIVERSAS m il SilEs lexnes D28 el
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZACOES E 3
98557 SINAPI DEMAOS AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS m 40,0 36,82 1.472,80 0,23 98,41
01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de ago 1,23 m? 176,79 8,14 1.439,07 0,23 98,63
- MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATE T
CJF 07 Proprio 30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm). PISO - PISOS Milheiro 2,25 543,40 1.222,65 0,19 98,83
16.42.001 FDE EEZQRO;)A'&STRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 16,42 M 37 329,86 1.220.48 0.19 99,02
INEL - INSTALAGCAO
CJF 04 Proprio  |INSTALAGAO PROVISAORIA DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0 893,90 893,90 0,14 99,16
ILUMINACAO EXTERNA
CJF 03 Préprio  |INSTALAGCAO PROVISORIA DE AGUA ISNAH’\:&%__\,SILQLACOES FIIRES UN 1,0 864,20 864,20 0,14 99,29
CJF 02 Préprio  |MOBILIZAGAO DA OBRA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0 851,12 851,12 0,13 99,43
CJF 20 Préprio  |DESMOBILIZAGAO DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0 851,12 851,12 0,13 99,56
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM MANTA ASFALTICA =
98576 SINAPI ADERIDA COM MACARICO. AF 06/2018 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 40,0 17,07 682,80 0,11 99,67
74209/001 SINAPI  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 2,0 321,87 643,74 0,10 99,77
CJF 19 Proprio  [LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 200,0 2,87 574,00 0,09 99,86
CJF 01 Préprio |PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0 233,94 233,94 0,04 99,89
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM
CJF 14 Proprio  [ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 11,3 20,38 230,29 0,04 99,93
UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.
. REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE SISTEMA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E 3
CliF e Préprio ||\ \PERMEABILIZACAO COM MANTA ASFATICA. PROTEGCOES DIVERSAS m 0 9 e ez eEEs
ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM
CJF 15 Préprio |LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM.  |FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M 11,3 12,87 145,43 0,02 99,98
BASEADO SINAPI 91222
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E a
Shocs SR CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 PROTEGOES DIVERSAS m 2l S il oz Sl
040111 SBC FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm 40 m? 0,2 103,94 20,78 0,00 100,00
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM = A
89994 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m 0,03 672,61 20,17 0,00 100,00
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA q
97626 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVICOS PRELIMINARES m 0,01 495,81 4,95 0,00 100,00
Total sem BDI 638.466,48
Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78

Eng. Civil Lucio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI
Secretario de Gestao de Obras




S

Conselho da Justica Federal

ANEXO I

PARTE E — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Gestdo de Obras — SGO




OBRA: Bancos B.D.l Encargos Sociais - SINAPI/DF
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe Nao Desonerado:
RECUPERA(}AO ESTRUTURAL DO EDIFiCIO SEDE DO CJF - REVISAO 2 (AGOSTO/2021) SIURB INFRA - 01/2021 - Sao Paulo 25,90% Horista: 113,69%
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo Mensalista: 73,06%
FDE - 04/2021 - Sdo Paulo
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Item |Descrigao [ Total Por Etapa | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.176,55 2 176.55
_ 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 LI B O EEE 29.189,28 7.297,32 7.297,32 7.297,32 7.297,32
100,00% 100,00%
3 CANTEIRO DE OBRAS 4.406,24 4.406.24
- 100,00% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%
& e 761.635,95 152.327,19 304.654,38 190.408,99 114.245,39
100,00% 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS 4.064,76 4.064.76
Porcentagem 20,74% 38,92% 24,67% 15,67%
Custo 166.207,30 311.951,70 197.706,31 125.607,47
Porcentagem Acumulado 20,74% 59,66% 84,33% 100,00%
Custo Acumulado 166.207,30 478.159,00 675.865,30 801.472,78

Eng. Civil Lucio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI
Secretario de Gestéo de Obras
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J JUSTICA FEDERAL

r Conselh;) da Justica Federal

CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
PLANILHA ORCAMENTARIA

CALCULO DA

TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI

Em que:

Em que:

G = taxa representativa de Garantias;

PV = Preco de Venda;

AC = taxa representativa das despesas de

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

CD = Custo Direto;

S = taxa representativa de Seguros;

L = taxa representativa do Lucro;

BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas
indiretas);

R = taxa representativa de Riscos;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

NOTA: A férmula adotada para o calculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, apresentado no ambito do acérdao TC 2622/2013.

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRIGAO 1° QUARTIL 3° QUARTIL MEDIO ADOTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL - LUCRO A. Centrall Lucro | A.Central| Lucro A. Central Lucro [A. Centrall Lucro
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00% 6,16% 5,50% 8,96% 4,00% 7,40% 4,00% 7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,39% 1,23% 1,23%
SEGURO + GARANTIAS 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
RISCOS 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: 4,65% 8,65% 5,40% 8,40%

ISS 1,00% 5,00% 3,00% 1,00%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 1,32%
CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 6,08%
CPRB (No caso de desoneracéo da folha de pagamento) 4,50% 0,00%

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO =>

| 25,90%

RESUMO

DESCRICAO DOS ITENS ADOTADO

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragcdo Central; 4,00%

SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,80%

R = taxa representativa de Riscos; 1,27%

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,23%

L = taxa representativa do Lucro; 7,40%

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos. 8,40%

[FORMULA: BDI = ((1+AC+SG+R) X (1+DF) X

(1+L)) / (1-1))-1

Observacdes:

1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas juridcas sujeitas ao regime de incidéncia ndo cumulativa. As aliquotas maximas exigiveis s&o de 1,65% para
o PIS e de 7.60% para a COFINS. No entanto, de acordo com o Acérdéo do TCU 2.622/2013 - Plenario, as aliquotas devem sofrer um percentual redutor de 20% para efeitos de

composicao da Taxa de BDI (itens 192, 193, 194, 431 e 449 - b.2.4 do Relatério). Assim sendo, as aliquotas a serm utilizadas na composi¢éo do BDI serdo de 1,32% parao PIS e
de 6,08% para a COFINS. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situagéo tributaria.

2 - Percentual do 1SS definido pela Alinea "g" do Inciso | do Art. 38 do Decreto N° 25.508/2005 do Governo do Distrito Federal. Item 7.02 do Anexo | - Aliquota de 2% para
obras de construcéo civil, podendo ser abatido da base de calculo o valor gasto com materiais (Art. 45). Sera considerado que os materiais correspondem a 50% do valor
da contratagdo. Logo, o percentual de ISS a ser adotado sera de 50% de 2%, que € igual a 1%. Para os demais municipios, observar a legislagdo local.

3 - Foi considerada a méao de obra nao desonerada na cotagao dos servigos. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneragao da folha de pagamentos, devera ser incluido
na planilha de composigcdo do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - CPRB.

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composicéo de BDI, utllizar as células de cor |:|

5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL LUCIO CASTELO BRANCO

CREA N2 1.768D/PI




’ JUSTICA FEDERAL CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
r Conselho da Justica Federal PLANILHA ORQAMENTAR|A

CALCULO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI PARA MERO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Em que: Em que: G = taxa representativa de Garantias;

PV = Preco de Venda; AC = taxa representativa das despesas de DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; S = taxa representativa de Seguros; L = taxa representativa do Lucro;

igilr;aB:)th'mo & Despesas Indirstas (lucro e despesas R = taxa representativa de Riscos; | = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

NOTA: A férmula adotada para o calculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, apresentado no ambito do acérdao TC 2622/2013.

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRICAO 1° QUARTIL 3° QUARTIL MEDIO ADOTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL - LUCRO A. Centrall Lucro |A.Central| Lucro A. Central Lucro |A. Centrall Lucro
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 1,50% 3,50% 4,49% 6,22% 3,45% 5,11% 3,45% 5,11%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% 1,11% 0,85% 0,85%
SEGURO + GARANTIAS 0,30% 0,82% 0,48% 0,48%
RISCOS 0,56% 0,89% 0,85% 0,85%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: 4,65% 8,65% 5,40% 7,40%

ISS N/A N/A N/A N/A
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 1,32%
CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 6,08%
CPRB (No caso de desoneracdo da folha de pagamento) 4,50% 0,00%

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => | 19,95% |
RESUMO
DESCRICAO DOS ITENS ADOTADO

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragcdo Central; 3,45%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,48%
R = taxa representativa de Riscos; 0,85%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 0,85%
L = taxa representativa do Lucro; 511%
| = taxa representativa da incidéncia de Impostos. 7,40%

FORMULA: BDI = ((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-1))-1

Observacdes:

1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas juridcas sujeitas ao regime de incidéncia ndo cumulativa. As aliquotas maximas exigiveis sdo de 1,65% para o
PIS e de 7.60% para a COFINS. No entanto, de acordo com o Acérdao do TCU 2.622/2013 - Plenario, as aliquotas devem sofrer um percentual redutor de 20% para efeitos de
composigao da Taxa de BDI (itens 192, 193, 194, 431 e 449 - b.2.4 do Relatorio). Assim sendo, as aliquotas a serm utilizadas na composigao do BDI serdo de 1,32% para o PIS e
de 6,08% para a COFINS. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situagéo tributaria.

2 - O ISS néo é considerado na composigao do BDI para o mero fornecimento de materiais e equipamentos.,

3 - Foi considerada a méao de obra nao desonerada na cotagdo dos servigos. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneragéao da folha de pagamentos, devera ser incluida
na planilha de composigdo do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB.

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composigao de BDI, utllizar as células de cor |:|

5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL LUCIO CASTELO BRANCO
CREA N2 1.768D/PI
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CAIXA

Apéndice 7 — Encargos Sociais — Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

90

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% N3do incide 17,75% Ndo incide
B2 Feriados 3,41% N3o incide 3,41% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%
B4 139 Salario 10,62% 8,33% 10,62% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,31% N3do incide 1,31% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 13,55% 10,63% 13,55% 10,63%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,42% 20,36% 48,42% 20,36%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,12% 3,24% 4,12% 3,24%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 0,46% 0,36% 0,46% 0,36%
Ca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,77% 2,96% 3,77% 2,96%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
C Total 8,80% 6,91% 8,80% 6,91%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,62% 3,62% 18,30% 7,70%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
Prévio Indenizado
D Total 8,97% 3,89% 18,67% 7,99%
TOTAL(A+B+C+D) 83,99% 48,96% 113,69% 73,06%






