
 

 
 
 
  

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
SAD/SUMAG/SEMANP 



 

Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Unidade Responsável: SAD / SUMAG / SEMANP 

Servidor Responsável: Nilson Sousa de Olivindo CPF: 114 555 943-34 

E-mail do Responsável: nilsonso@cjf.jus.br Ramal: 7580 

Responsável Substituto: Dhyonatas Lopes de Macedo CPF: 035 894 301-92 

E-mail do Substituto: macedo@cjf.jus.br Ramal: 7630 

Natureza Continuada Sim 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Contratação: Contrato 

Vigência do Contrato: 12 meses 

 

 

 

PO Fonte 
Natureza 

de Despesa 

Previsão de Despesa 

Exercício 
Corrente 

2022 2023 2024 2025 2026 

JC 100 33.90.37.04 
R$1.063.402,44  

 
R$ 3.190.207,31 R$ 3.190.207,31 R$ 3.190.207,31 R$ 3.190.207,31 R$ 2.126.804,87 

TOTAL GERAL: R$ 15.951.036,55  

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em Engenharia para a prestação de serviços contínuos de operação 

e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptações e reformas, por 

meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas e insumos, peças e materiais de 

reposição, assim como para a realização de serviços de manutenção especializada e serviços eventuais 

diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da sede do Conselho da Justiça Federal 

situado no SCES, Trecho III, Polo 08, Lote 09 e, do prédio da Gráfica localizado no endereço SAAN Quadra 

01 Lotes 10/70, ambos em Brasília - DF. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação deste objeto, visa manter, de forma eficiente, uma infraestrutura física favorável ao 

desenvolvimento das atividades do Conselho da Justiça Federal. 

2.2. Em busca de uma economia de escala e, visando o aprimoramento das aquisições de bens e serviços, o 

objeto da contratação virá substituir outros Contratos de prestação de serviços e Atas de Registro de 

Preços para fornecimento de ferramentas, peças e materiais, para que os serviços de manutenção predial 

das instalações do Conselho da Justiça Federal sejam mais eficientes e céleres: 

 



 

CONTRATO/ATA EMPRESA OBJETO VIGÊNCIA 

CTR n. 36/2017-CJF 
Saga Serviços 
Terceirizados EIRELI - ME. 

Prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptações e 
reformas nas edificações do CJF. 

08/07/2021 

CTR n. 15/2016-CJF Tafa Engenharia Ltda. 
Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva, incluindo diversas instalações do sistema de 
climatização das edificações do CJF 

31/08/2021 

CTR n. 42/2019-CJF 
Smarter Engenharia 
ERELI. 

Prestação de assistência técnica e conservação do grupo 
gerador instalado no CJF 

23/12/2021 

CTR n. 02/2017-CJF 

Rocha Controls 
Montagem e Serviços 
Especializados em 
Sistema de Segurança 
Ltda. 

Prestação dos serviços técnicos de manutenção preventiva, 
corretiva, preditiva dos equipamentos e instalações do 
sistema de detecção e alarme de incêndio, compreendendo o 
fornecimento de mão de obra, ferramental, materiais, peças 
equipamentos necessários à adequada execução dos serviços 
nas dependências do CJF 

08/01/2022 

CTR n. xx/2021-CJF Sem contrato 

Prestação de serviço de chaveiro, compreendendo: cópia de 
chave, conserto, modelagem, abertura, troca de segredo de 
fechadura; com fornecimento de peças para trancamento de 
móveis do CJF 

N/A 

CTR n. 08/2016-CJF 
Power Safety Serviços e 
Comércio de 
Eletroeletrônicos Ltda. 

Prestação dos serviços de assistência técnica dos 
equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) 
instalados no edifício sede do CJF 

09/06/2021 

CTR n. 07/2016-CJF Over Elevadores Ltda. 

Prestação de serviço de Assistência Técnica e Conservação dos 
seis elevadores instalados no edifício sede do CJF, 
compreendendo a manutenção preventiva e corretiva, o 
fornecimento de peças e insumos, e o atendimento de 
chamadas de emergência 

05/06/2021 

CTR n. 018/2019-CJF 
Pontual Locação de 
Máquinas e 
Equipamentos Eireli 

Serviço de remoção, transporte e destinação final de 
entulho/resíduo de construção civil das classes A e B em 
contêiner de 5m³ 

09/09/2021 

Ata n. xx/2021-CJF Em fase de licitação 

Registro de Preços para um eventual fornecimento de 
materiais destinados à manutenção preventiva, corretiva, 
preditiva, reforma e pequenas adaptações nas instalações dos 
bens móveis e imóveis do CJF 

xx/xx/2021 

 

 

2.3. O modelo atual de contratação dos serviços de manutenção predial prevê, basicamente, a 

disponibilização de mão de obra, deixando a cargo do CONTRATANTE a disponibilização de ferramentas, 

materiais, o planejamento e a supervisão técnica dos serviços. 

2.4.  A contratação pretendida visa obter um serviço mais abrangente, onde o contratado será responsável 

por toda a execução da solução. Esta prática visa melhorar a qualidade e a presteza dos serviços 

contratados. 

2.5. Em função da adoção de nova metodologia para a contratação dos serviços contínuos de operação e 

manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptações e reformas, por 

meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, peças e materiais, assim como para a 

realização de serviços de manutenção especializada e serviços eventuais diversos, nos sistemas, 

equipamentos e instalações prediais da sede do Conselho da Justiça Federal, restou necessária a 

readequação do quantitativo de postos de trabalho residente, conforme a seguir disposto: 



 

 
 
 

SITUAÇÃO ATUAL  SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Posto Quant. 
Carga 

Horária 
Semanal (h)  

 
Posto Quant. 

Carga 
Horária 

Semanal (h)    
Bombeiro Hidráulico - 5/2hs 1 44h  Bombeiro Hidráulico  2 44h 

Eletricista - 5/2  2 44h  Eletricista  2 44h 

Encarregado manutenção 1 44h  Encarregado manutenção 1 44h 

Estoquista/Ferramenteiro 3 44h  Estoquista/Ferramenteiro 2 44h 

Jardineiro 3 44h  Jardineiro 2 44h 

Lavador 1 44h  Lavador 1 44h 

Marceneiro 2 44h  Marceneiro 2 44h 

Pedreiro 5 44h  Pedreiro 1 44h 

Pintor/Gesseiro 2 44h  Pintor/Gesseiro 2 44h 

Serralheiro 1 44h  Serralheiro 1 44h 

Técnico em telefonia 1 44h  Engenheiro 1 40h 

Engenheiro 1 8h  Técnico em telefonia 1 44h 

Oficial mecânico de refrigeração 2 44h  Oficial mecânico de refrigeração 2 44h 

TOTAL: 25   Ajudante Geral de Manutenção e 
Reparos 

3 44h 

 
  

 TOTAL: 23  



 

 
REMUNERAÇÃO PROPOSTA, SINDICATO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Posto Quant. 
Carga 

Horária  
Semanal 

Salário Base 
Insalubridade/ 
Periculosidade  

Remuneração 

Sindicato e 
Convenção 
Coletiva de 

Trabalho 

Engenheiro  1 40h R$ 8.483,00  R$ 8.483,00 
Senge 

(0190581) 

Ajudante Geral de 
Manutenção e Reparos 

3 44h R$ 1.889,62  R$ 1.889,62 

Sindiserviços 
(0190583) 

Bombeiro Hidráulico 2 44h R$ 2.521,18 R$ 440,00 R$ 2.961,18 

Eletricista  2 44h R$ 2.590,09 R$ 777,03 R$ 3.367,12 

Encarregado manutenção 1 44h R$ 3.879,05  R$ 3.879,05 

Estoquista/Ferramenteiro 2 44h R$ 2.182,33  R$ 2.182,33 

Jardineiro 2 44h R$ 2.101,94  R$ 2.101,94 

Lavador 1 44h R$ 1.889,62 R$ 220,00 R$ 2.109,62 

Marceneiro 2 44h R$ 2.413,65 R$ 220,00 R$ 2.633,65 

Pedreiro 1 44h R$ 2.543,94  R$ 2.543,94 

Pintor/Gesseiro 2 44h R$ 2.543,94  R$ 2.543,94 

Serralheiro 1 44h R$ 2.805,63 R$ 220,00 R$ 3.025,63 

Técnico em telefonia 1 44h R$ 2.819,81  R$ 2.819,81 

Oficial mecânico de 
refrigeração 

2 44h R$ 2.590,09  R$ 2.590,09 
Sitimmme 

DF - GO - TO 
(0190587) 

TOTAL: 23      

 
 

2.6. Para tanto, a CONTRATADA, deverá alocar toda a mão de obra qualificada e necessária para a execução 
das rotinas de manutenção elencadas neste Termo de Referência e em seus anexos, conforme estimativa 
de postos de trabalho descritos na tabela acima, assim como o fornecimento de todos os Uniformes e 
EPIs (ANEXO II – TABELA 2 – UNIFORMES E EPIS), ferramentas (ANEXO II – TABELA 1 – FERRAMENTAL) e 
equipamentos necessários à realização dos serviços. 

2.7. As remunerações propostas para os postos de trabalho na tabela acima levam em consideração os salários 
atualmente praticados no âmbito do Conselho da Justiça Federal, por meio do Contrato n. 036/2017-CJF, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
incluindo pequenas adaptações e reforma; assim como o estudo dos salários de cada especialidade 
praticados no mercado. 

2.7.1.  O estudo realizado, apresentado detalhadamente em documento próprio (0197516), demonstra 
que os salários praticados no Contrato n. 036/2017-CJF estão compatíveis com a média do 
mercado. Para os postos não abrangidos no citado contrato, o vencimento foi definido conforme 
segue:  

2.7.1.1. Engenheiro – Valor equivalente ao piso salarial constante na CCT- Senge; 
2.7.1.2. Ajudante Geral – Valor equivalente ao valor do posto de Lavador assim como o piso salarial 

dos dois postos previstos na CCT – Sindiserviços são equivalentes. O valor está compatível 
com a média resultante do posto; 

2.7.1.3. A justificativa para definição da remuneração do posto de trabalho de Oficial Mecânico de 
Refrigeração encontra-se devidamente demonstrada/justificada nos estudos preliminares 
(Id 0197516), tomando como paradigma outros Órgãos da Administração Pública, assim 
como valores praticados na tabela SINAPI, mitigando, com isso, o risco da rotatividade de 
mão de obra e, a consequente perda de qualidade dos sérvios prestados. 



 

2.7.1.4. assim como no Contrato com a empresa Tafa Engenharia (Processo SEI N. 0000255-
37.2019.4.90.8000) o Termo de Referência prevê  a utilização do SITIMMME para o cargo de 
Oficial Mecânico de Refrigeração. A categoria já está abrangida por Instrumento Coletivo 
próprio. No entanto, a nova definição do salário foi baseada na pesquisa de mercado, onde 
fica demonstrado que o salário do cargo em questão é igual ou maior ao salário pago 
atualmente pela empresa supra. 

2.7.1.5.  A comparação com os postos de trabalho em outros Órgãos é relevante e, comum no 
mercado, além de abrangida pela CCT do SITIMMME. Dessa forma, visando mitigar o risco 
de uma distorção salarial e possíveis passivos trabalhistas dentro do quadro da empresa 
contratada, foi definido que o salário do Oficial Mecânico seja o proposto no Termo de 
Referência; e, 

2.7.1.6. importante observar ainda que o valor do salário proposto para o posto em comento está 
15% (quinze por cento) abaixo do valor médio de mercado apontado nos estudos técnicos 

preliminares apresentados. 
2.8. De acordo com a rotina de execução dos serviços de manutenção predial listados no Anexo I – B do TR, 

foi estimado de acordo com o desenvolvimento das atividades listas no Termo de Referência, o que 
indica um quantitativo mínimo de postos. A partir daí, e, considerando os quantitativos históricos da 
equipe de manutenção disponibilizada no CJF foi definida a equipe que prestará serviços ao Conselho da 
Justiça Federal, no regime de posto de trabalho. 

2.9. Os quantitativos de Materiais e Peças de Reposição foram estimados de acordo com o consumo 

observado nos últimos vinte e quatro meses id (0191957). 

2.10. Portanto, o Conselho da Justiça Federal, norteando-se pelo Princípio da Eficiência da Administração 

Pública, manifesta a necessidade da contratação de serviços de manutenção predial visando garantir o 

adequado funcionamento e conservação, de suas dependências físicas proporcionando segurança e 

conforto para Magistrados, servidores, prestadores de serviço e público externo. 

2.11. Os serviços de apoio à manutenção predial são necessários à conservação do patrimônio público e 

ao bom andamento das atividades da Administração. Por meio desses serviços, o Conselho buscará a 

otimização de suas instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso 

contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil de instalações e equipamentos e gerar condições 

adequadas ao exercício das atividades de seus servidores e colaboradores. Salienta-se que a interrupção 

dos serviços compromete a continuidade das atividades da Administração. 

2.12. A contratação de empresa especializada em Engenharia para a prestação de serviços contínuos de 

operação e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptações e 

reformas, encontra amparo no §1º do art. 3º do Decreto n. 9.507/2018, que regulamenta, no âmbito da 

Administração Pública Federal, a execução indireta das atividades assessórias instrumentais ou 

complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do Órgão ou Entidade que 

poderá ser objeto de execução indireta, dentre as quais aquelas relacionadas à manutenção de prédios, 

equipamentos e instalações. 

2.13. Com esse modelo de contratação pretende-se que os serviços contínuos de manutenção predial 

possuam o objetivo de preservar o desempenho, e a confiabilidade dos componentes e sistemas das 

edificações, prolongando sua vida útil, para que o Conselho da Justiça Federal disponha de instalações 

físicas adequadas às suas atividades, além de garantir a segurança física das pessoas que transitam pelos 

prédios, assim como dos bens móveis alocados nas instalações prediais deste Conselho.  

2.14. Os serviços objeto do presente Termo de Referência são de natureza continuada, por se tratar de 

manutenção predial, pois sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades do Conselho 

https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=558b86ae04fe3e6befd5fd5b8241cbdd9aca746655757b8a8bfc4653455d5f65
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=558b86ae04fe3e6befd5fd5b8241cbdd9aca746655757b8a8bfc4653455d5f65


 

da Justiça Federal. Essa classificação encontra amparo na definição constante do art. 15 da IN 5/2017: 

“Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender 

à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando 

a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, 

de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento 

da missão institucional.” 

2.15. Além dos serviços de manutenção contínua, também faz parte desta contratação a prestação de 

serviços de manutenção especializada e serviços eventuais com o fornecimento de peças e materiais de 

reposição. 

 

2.16. RELAÇÃO ENTRE DEMANDA E QUANTIDADE A SER CONTRATADA: 

2.16.1. Postos de Trabalho: 

2.16.1.1. A demanda e a estimativa dos Postos de Trabalho estão descritas no item 2.5 deste 

Termo de Referência. 

2.16.2. Materiais e Peças de Reposição: 

2.16.2.1. A demanda e a estimativa dos Materiais e Peças de Reposição estão dispostas  no 

ANEXO I - C - MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LISTA NÃO EXAUSTIVA) (demanda) e 

ANEXO II – TABELA 7 – MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (estimativa) deste Termo de 

Referência, tomou-se por base o Relatório de Movimentação de estoque no Período 

compreendido entre 03/12/2018 e 04/02/2021 id (0191957), os materiais e peças para 

fornecimento constantes dos contratos, atualmente vigentes no Conselho da Justiça Federal 

ids (0190570, 0190571, 0190572, 0190573, 0192020, 0192021, 0192025, 0192028, 

0192029, 0192030, 0192033 e 0192037) e as propostas ids (0192038 e 0192040) ou que 

estavam em processo licitatório id (0002008-45.2020.4.90.8000). 

2.16.3. Serviços Especializados: 

2.16.3.1. A demanda e a estimativa dos Serviços Especializados estão dispostas nos contratos 

atualmente vigentes no Conselho da Justiça Federal ids (0192020, 0192025, 0192029 e 

0192033) (demanda) e ANEXO II – TABELA 6 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (estimativa). 

2.16.4. Serviços Eventuais: 

2.16.4.1. Os serviços eventuais previstos no (ANEXO I – F – DOS SERVIÇOS EVENTUAIS) do 

Termo de Referência, cuidam de serviços não planejados no ano anterior e, nem 

contemplados no Plano Anual de Contratação; 

2.16.4.2. São demandas que surgem com os desenvolvimentos das atividades ou, em casos 

inesperados, (urgência ou emergência), exemplifica-se com a recente reforma da guarita na 

entrada principal do edifício sede do Conselho da Justiça Federal que demandou serviços 

considerados ponto fora da curva, a saber: 

      a) uma quantidade maior de profissional da categoria profissional de Pedreiro 

para execução dos serviços em tempo hábil; 

       b) serviços de fundação; 

       c) revestimentos; 

       d) pavimentação asfáltica; 



 

       e)  aluguel de equipamentos especiais; 

       f) remoção de entulho e resto de construção civil; e,  

  g) serviços de demolição, dentre outros não contemplados no Contrato de 

manutenção predial. 

2.16.4.3. Dessa forma, para evitar que com o aparecimento de novas demandas seja 

instaurado um procedimento licitatório para contratação, está sendo estimado o importe 

anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a execução dos serviços, que não possam 

ser realizados pela equipe de postos de trabalho residente. 

 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1. Deverá ser escolhida a modalidade de Pregão, na forma eletrônica, pois os serviços enquadram-se na 

categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto n. 

10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e 

específicas usualmente encontradas no mercado. Dessa forma, o objeto deste Termo de Referência 

poderá ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

3.2. O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que atendidas as exigências deste Termo 

de Referência. A aceitação do objeto será feita por meio de análise comparativa entre a descrição do 

serviço ofertado e as especificações descritas neste Instrumento. 

3.3. A solução proposta é divisível, porém entende-se que a adjudicação global do objeto trará benefícios de 

ordem técnica e econômica à contratação, conforme planilha resumo a seguir: 

 

 

Item e Subitens que compõe a contratação 

ITEM 1 

Contratação de empresa especializada em Engenharia para a prestação de serviços contínuos 

de operação e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas 

adaptações e reformas, por meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, 

peças e materiais, assim como para a realização de serviços de manutenção especializada e 

serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais do Conselho da 

Justiça Federal em Brasília – DF. 

SUBITEM DESCRIÇÃO 

1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho 

1.2 Valor anual para Manutenção Especializada 

1.3 Valor anual para Materiais e Peças de Reposição* 

1.4 Valor anual para Serviços Eventuais* 

 

Observação: 

ATENÇÃO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente à diferença entre o valor estimado e 
o valor do lance vencedor será aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na 
tabela SINAPI, conforme fórmula de cálculo a seguir: 
 



 

 𝐷 = 100 ×
(𝐸 − 𝑃)

𝐸
 % 

 
Onde: 
D= Valor do desconto; 
E= Valor estimado do subitem constante na TABELA 8 do ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL; 
P= Valor do lance vencedor no subitem. 

 

 

 

JUSTIFICATIVAS:  

a) a contratação de todos os serviços de manutenção predial, por meio de postos de trabalho, com 

fornecimento de insumos por apenas uma empresa traz benefícios de ordem técnica e econômica 

decorrentes da interdependência dos serviços a serem executados e pela necessidade de 

gerenciamento centralizado, fatores que proporcionarão vantagens para a Administração no que 

concerne à operacionalização e otimização dos serviços; 

b)  a manutenção predial é uma atividade complexa que exige planejamento, grande responsabilidade 

frente à gestão de recursos e pessoas a fim de, por meio de um conjunto de atividades coordenadas, 

interdependentes, seja possível conservar ou recuperar a capacidade funcional das edificações, 

atendendo aos padrões de segurança e conforto necessários para o bom andamento das atividades do 

Conselho da Justiça Federal; 

c) os serviços objeto do Termo de Referência são exclusivos do ramo de Engenharia registrada no 

Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de especialidades, agrupadas ou não, de 

modo que não há se imaginar conflito de competências, pois, pelo contrário senso, são correlacionados 

e, poderão ser prestados por empresa única, em regime condomínio, invocando, com isso, uma 

economia de escala para a Contratada, que poderá ser traduzida em vantajositade econômico-

financeira para a Administração; 

d) a argumentação técnica de que os serviços de manutenção predial são correlatos está baseada na 

interdependência dos sistemas. Os elevadores, assim como o alarme contra incêndio dependem da 

correta manutenção das instalações elétricas do prédio, que por sua vez é composta pelos quadros 

gerais, quadros de distribuição, BusWay, circuitos de carga, subestação rebaixadora de energia, grupo 

gerador e grupos de nobreak. O mal funcionamento ou uma falha em um sistema poderá impactar 

direta ou indiretamente em outro; 

e) atualmente o CJF contrata separadamente alguns serviços como manutenção de 

elevadores, nobreaks e sistema de alarme de incêndio. Essa separação gera justamente os riscos 

listados no item citado que se busca mitigar com a presente contratação; e, 

f) o agrupamento dos serviços não implica, automaticamente, na possibilidade de aplicação de multa pelo 

valor total do contratado, no entanto, vincula a mesma contratada pela responsabilidade do 

funcionamento global do sistema, de sorte que as penalidades deverão ser aplicadas 

pelo inadimplemento de cada parcela específica dos serviços. 

g) destaco que a mão de obra para o desenvolvimento das atividades de manutenção predial pela equipe 

residente, não poderá ser utilizada para os serviços especializados e eventuais; e, 

h) sendo assim, não há qualquer conflito na informação. A economicidade no agrupamento está 

demonstrada no Termo de Referência e complementada no (Id 0208431). 

i)  Reproduzo a justificativa desta Subsecretaria contido no (Id. 0208431): 

https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221327&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=703cbe007fdfd47201b85e20d1654bb37593410d7483c8c09f8062f8979e9b87
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221327&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=703cbe007fdfd47201b85e20d1654bb37593410d7483c8c09f8062f8979e9b87


 

“Neste subitem é importante esclarecer a prática de subcontratação 
observada no mercado. À primeira vista, uma subcontratação poderia 
implicar em um aumento de custos visto que a Contratada passaria a ser 
uma intermediária do serviço que hoje é contratado diretamente pelo 
CJF. Porém, essa impressão não é correta visto que as empresas de 
prestação de serviço de manutenção predial possuem diversos contratos 
com outros Órgãos e empresas para prestação de serviços semelhantes. 
Dessa forma, conseguem contratos mais vantajosos pelo ganho de 
escala, que poderão ser traduzidos e vantagem financeira para a 
Administração. Essa otimização é repassada à administração quando o 
serviço é contratado em conjunto". (Grifo). 

"Para ilustrar, tomemos como base a empresa que presta serviço no 
citado contrato do CNJ. A contratada presta diretamente o serviço 
especializado de manutenção do sistema de alarme e detecção de 
incêndio sem a necessidade de subcontratação. Presta, ainda, de forma 
autônoma as manutenções nível 1 e 2 nos sistemas de NoBreak, sendo 
necessária apenas a subcontratação das atividades mais complexas de 
nível 3. Já para a manutenção de elevadores, o serviço é subcontratado. 
No entanto, em vez de um contrato de manutenção de 6 elevadores 
(caso do CNJ e também do CJF), a contratada possui um contrato único 
para dezenas de elevadores de forma a atender a todos os seus 
contratos. Dessa forma, os serviços especializados similares aos do CJF 
forma contratados pelo CNJ (Ctr. 11/2020) por meio de Contrato único 
com subcontratação a preços significativamente inferiores aos atuais 
contratos diretos do CJF.” (Grifo). 

j)  embora a regra nas contratações públicas seja o parcelamento do objeto em tantas parcelas quantas 

se comprovarem técnica e economicamente viáveis, é possível a contratação de uma solução unificada, 

também, denominada facilities, desde que técnica e economicamente justificada pela unidade 

demandante; 

k) nesse sentido, as justificativas contidas no item 3.3 do Termo de Referência, alíneas ‘a’ a ‘f’ evidenciam 

essa vantajosidade técnica e econômica. Todas essas justificativa encontram respaldo na jurisprudência 

do TCU. Além das referências já citadas no item 3.3 do TR, cito ainda parte do Acórdão n. 1.238/2016, 

no qual a relatora se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: 

                                             (...): 

“7. Nesse sentido, apenas o art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993 determina 
que “as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”. 

8. Verifica-se que o pressuposto defendido pela unidade técnica, ao 
acolher os argumentos de licitantes interessados, é de que o objeto 
fosse dividido em sete itens distintos. Observo, contudo, que, após 
deliberação deste Tribunal, por meio do acórdão 1.214/2013-Plenário, a 
administração, como regra, tem evitado assinar múltiplos contratos, 
ainda que para prestação de serviços distintos ou em locais diversos. 

9. Não se vislumbra ganho com o procedimento sugerido pela unidade 
técnica, pois atenderá apenas ao interesse do particular, e não da 
administração. Em primeiro lugar, a administração pública tem a exata 



 

noção dos custos desses serviços, e a divisão do objeto não 
necessariamente irá ampliar a competitividade e, em consequência, 
reduzir os preços ofertados aos patamares esperados. 

10. Em segundo lugar, ocorrerá aumento de custos administrativos com 
a gestão desses contratos quando das renovações, prorrogações, 
reajustes e repactuações, novas licitações, contratos emergenciais, 
rescisões prematuras, exame de documentos, processos de 
pagamentos, controle de contas vinculadas. Nesse sentido, cabe 
transcrever excerto do voto condutor do acórdão 3.334/2015-Plenário, 
de minha autoria: ‘27. No caso concreto, a SMPE/PR previu a 
contratação de praticamente todos os serviços de manutenção predial, 
a serem prestados por uma única empresa. Sob ponto de vista 
administrativo, não há dúvida de que o critério adotado traz grandes 
vantagens, pois evita o excesso de procedimentos administrativos, tais 
como a realização de diversas licitações e a gestão de inúmeros 
contratos. Não vejo razão, por exemplo, no fatiamento de manutenção 
predial por força de especialização de segmentos econômicos, tais 
como, serviços hidráulicos, elétricos, manutenção de gerador, 
manutenção de nobreak, elevadores, ar condicionado, dentre outros. Ao 
contrário, a iniciativa privada costuma trabalhar com empresas 
especializadas na gestão de condomínios, cujo objetivo é o perfeito 
funcionamento de todo o sistema de forma integrada.’  

11. Diante disso, considerei pertinente o procedimento adotado pela 
Universidade e não verifiquei necessidade de realizar sua oitiva sobre o 
assunto. 

(...)” (Grifo). 

l) e, ainda, conforme o Acórdão TCU - Plenário: “... a Administração deve sopesar, no caso concreto, as 

consequências da multiplicação de contratos que poderiam estar resumidos em um só, optando, 

então, de acordo com suas necessidades administrativas e operacionais, pelo gerenciamento de um só 

contrato com todos os itens ou de um para cada fornecedor.” [Voto do Relator Min. José Jorge]. (Grifo). 

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, NO MÍNIMO, A SEGUINTE 

DOCUMENTAÇÃO: 

4.1. Certidão de Registro da empresa expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA, com indicação do objeto social compatível com o presente Termo de Referência, contendo 

obrigatoriamente o registro de Responsável Técnico na área de Engenharia Elétrica ou Mecânica, em 

conformidade com 1º da Lei nº 6.839/1980, que assim prescreve: "Art. 1º O registro de empresas e a 

anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades 

competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em 

relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."  (Grifo); 

4.2. Deverão ser comprovados os registros dos Responsáveis Técnicos junto ao CREA, da localidade da sede 

do CONTRATANTE, ou seu visto para desempenho da atividade profissional na localidade da sede. A 

exigência do quadro de profissionais se deve a variedade de serviços cobertos pelo contrato e que 



 

envolvem trabalho cujas atribuições técnicas referem-se aos técnicos citados. Este profissional atuará na 

supervisão de atividades em que lhe cabe a responsabilidade técnica; 

4.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado(s) no CREA. Fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que não o próprio licitante, acompanhado(s) da(s) 

respectivas Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT emitida(s) pelo CREA, que comprove(m) aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste 

Termo de Referência; e, as certidões devem comprovar que o(s) seu(s) Responsável(veis) Técnico(s) 

tenham executado serviços que atendam às características técnicas, de porte e de tecnologia, e que façam 

explícita referência à parcela de maior relevância, que corresponde aos serviços de operação e 

manutenção preventiva, corretiva e preditiva que serão realizados por uma equipe permanente, 

composta por profissionais qualificados de acordo com o quantitativo constantes do 8.3 (EQUIPE DE 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO), que permitam estabelecer, por proximidade de características funcionais, 

técnicas, dimensionais e qualitativas, comparação com os serviços necessários à realização dos que 

compõem a contratação, em edificações públicas, comerciais ou residenciais, similares ao objeto a ser 

licitado. 

4.4. A parcela de maior relevância é referente aos serviços de operação e manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva realizados em edificações com área construída mínima de 12.000 m². 

4.5. Será aceito o somatório de atestados para cumprir as exigências relativas às capacidades ou dimensões 

para alcançar os números definidos, desde que executados em um mesmo período. 

4.6. Os quantitativos supra representam menos de 50% da parcela de maior relevância a ser efetivamente 

licitado, de forma a não se constituir em limitação desnecessária à competitividade no certame, mas tão 

somente a permitir o estabelecimento de parâmetros e condições razoáveis de avaliação da capacidade 

técnica da licitante frente às peculiaridades de execução do objeto em exame. 

4.7. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no 

âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 

devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da 

Receita Federal do Brasil – RFB. 

4.8. Comprovação de ter executado ou estar executando contrato continuado com um mínimo de 20 (vinte) 

postos de trabalho. 

4.9. Declaração de vistoria emitida pela empresa licitante de que a empresa Licitante, por meio do seu 

Engenheiro credenciado, com extensão de atribuição fornecida pelo CREA, obteve todas as informações 

técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços licitados, assim como das condições de execução 

dos mesmos, tendo pleno conhecimento de eventuais dificuldades para a execução dos serviços, bem 

como de que possui todas as informações necessárias para a formulação de sua proposta de preços. A 

vistoria poderá ser realizada no local da prestação do serviço em horário comercial, até um dia útil antes 

da data de abertura da Licitação. Agendar por meio do Telefone (61) 3022-7580 ou (61) 3022-7630 e, 

também, pelos e-mails: sei-semanp@cjf.jus.br e sei-sumag@cjf.jus.br. Não serão admitidas alegações 

posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não-previstas.  

4.10. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, 

contudo, as licitantes cientes de que, após apresentação das propostas e dos demais documentos, não 

mailto:sei-semanp@cjf.jus.br


 

serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com 

as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

4.11. A critério da CPL, poderá ser solicitada documentação complementar para a efetiva comprovação 

da capacidade técnica exigida neste Termo de Referência (§ 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019) 

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

5.1.1.  O objeto do presente Termo de Referência contempla a contratação de todo o escopo 

relacionado à manutenção predial dos edifícios do Conselho da Justiça Federal, agregando a mão 

de obra residente, o fornecimento de materiais e insumos, a prestação de serviços eventuais e, 

também, os serviços de manutenção especializada, conforme definições a seguir:  

5.1.1.1. MANUTENÇÃO CORRETIVA: conjunto de ações ou operações de manutenção ou 

conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o 

equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho 

insuficiente;  

5.1.1.2. MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA: manutenção corretiva, preventiva ou preditiva que exija 

profissional especializado em razão da complexidade ou especificidade dos serviços, e que 

não sejam executados pela equipe de postos de trabalho;  

5.1.1.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou 

conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação 

antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, 

objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do 

fabricante;  

5.1.1.4. MANUTENÇÃO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que 

indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam 

o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de 

vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse 

tempo de vida seja mais bem aproveitado; e, 

5.1.1.5. SERVIÇO EVENTUAL: serviço de caráter não rotineiro, a ser prestado sob demanda, 

conforme a necessidade do CONTRATANTE, mediante Ordens de Serviço específicas.  

5.2. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de manutenção predial, tanto preditiva, 

quanto preventiva, quanto corretiva. Deve assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, 

obedecendo as características dos edifícios e as especificações dos equipamentos existentes descritos no 

ANEXO I - A – DETALHAMENTO DAS DEPENDÊNDIAS DO CJF e garantindo a segurança dos usuários. 

5.3. Cabe à CONTRATADA apresentar, no prazo máximo de quinze dias corridos, a rotina de execução de 

serviços de manutenção predial e o Plano de Manutenção, englobando não só os serviços mínimos 

contemplados no ANEXO I - B – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREDIAL, como também os serviços que ela entender como necessários para a 

execução da conservação, operação e manutenção predial. 



 

5.4. A empresa CONTRATADA ficará também responsável pela execução de todo e qualquer serviço pertinente 

à manutenção predial, preditiva, preventiva e corretiva, mesmo os que porventura não estejam previstos 

na rotina de execução de serviços de manutenção predial ou no Plano de Manutenção, entre eles reparos, 

consertos e pequenas adaptações e reformas, desde que estejam cobertos pelas especialidades das 

equipes residentes. 

5.5.  A CONTRATADA deverá manter em perfeito funcionamento os sistemas descritos abaixo: 

5.5.1.  Instalações elétricas: 

5.5.1.1. Subestação transformadora de energia; 

5.5.1.2. Equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply); 

5.5.1.3. Bancos de Baterias Seladas (Baterias 12V – 100 e 200Ah); 

5.5.1.4. Sistema de geração de energia elétrica de emergência - grupo gerador; e, 

5.5.1.5. Sistema elétrico de baixa tensão; 

5.5.2.  Sistema de supervisão, comando e controle (automação). 

5.5.3.  Sistema de cabeamento estruturado. 

5.5.4.  Multimídia e antena coletiva. 

5.5.5.  Instalações hidráulicas e sanitárias: 

5.5.5.1. água fria; 

5.5.5.2. drenagem de águas pluviais; 

5.5.5.3. esgoto sanitário a vácuo; 

5.5.5.4. irrigação; 

5.5.5.5. reuso; 

5.5.5.6. sistema de combate a incêndio (Hidrantes e Sprinklers). 

5.5.6.  Instalações físicas. 

5.5.7.  Esquadrias. 

5.5.8.  Revestimentos. 

5.5.9.  Divisórias. 

5.5.10. Sistema de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP. 

5.5.11. Elevadores. 

5.5.12. Equipamentos de condicionamento de ar. 

5.5.13. Paisagismo. 

5.6. O detalhamento da composição de cada sistema está contido no ANEXO I - A – DETALHAMENTO DAS 

DEPENDÊNDIAS DO CJF deste Termo de Referência.  

5.7. Os serviços mínimos a serem realizados em cada sistema estão descritos no ANEXO I - B – ATIVIDADES DE 

MANUTENÇÃO (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL). 

5.8. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, serão realizados por equipes de profissionais que se 

responsabilizarão pela organização e administração dos serviços de manutenção, instalações e operação 

elétrica, mecânica, hidráulica, civil, etc., além das mudanças de leiaute que se fizerem necessárias e novas 

instalações de equipamentos, entre outros da mesma natureza.  

5.9. A equipe deverá ser composta de profissionais qualificados (mecânicos, eletricistas, pedreiros e pintores, 

entre outros) de acordo com o porte e características da edificação, instalações e equipamentos, 

conforme definido neste Termo de Referência. 



 

5.10. Para a execução dos serviços, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar pelo período que for 

necessário, equipamento e ferramental adequado e a contratar mão de obra idônea, de modo a reunir 

permanentemente em serviço, uma equipe homogênea e suficiente de profissionais que possam 

assegurar o progresso satisfatório dos serviços. 

5.11. Na hipótese de virem a ser necessárias manutenções corretivas de equipamentos ou instalações, a 

CONTRATADA deverá executá-las de imediato e independentemente dos dias e horários em que ocorram, 

sem ônus para o CONTRATANTE, exceto quanto ao valor de peças e materiais, que deverão ser 

previamente aprovados pela Gestão do Contrato. 

5.11.1. No caso de prestação de serviço fora do horário comercial, as horas comprovadamente 

trabalhadas serão compensadas conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho. 

5.12. Todo o planejamento, execução e controle das manutenções preventivas e corretivas e dos 

materiais que deverão ser aplicados serão realizados pela CONTRATADA. 

5.13. Ao CONTRATANTE pertencerão todos os registros, projetos, relatórios e estudos elaborados pela 

CONTRATADA em decorrência da execução dos serviços. 

5.14. O fornecimento do software, microcomputadores, treinamento e demais periféricos necessários 

para o gerenciamento das atividades é de responsabilidade da CONTRATADA, assim como a realização 

dos serviços que incluem a legalização junto aos órgãos e instituições públicas competentes. 

5.15. A CONTRATADA deverá equipar o local de trabalho cedido pela CONTRATANTE, para uso durante o 

tempo de execução contratual, com computadores necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

5.16. As estações de trabalho (mesas e cadeiras) serão fornecidas pelo CONTRATANTE. 

5.17. O computador e seus periféricos, ferramentas e instrumentos são entendidos pelo CONTRATANTE 

como de propriedade da CONTRATADA, devendo ser retirados das dependências do Conselho da Justiça 

Federal ao final do contrato. 

5.18. A CONTRATADA deverá arcar, também, com os custos dos materiais de escritório a serem utilizados 

pela sua Equipe de Operação e Manutenção. 

 

 ORDENS DE SERVIÇO E COMUNICAÇÕES: 

 

5.19. Todas as Ordens de Serviço e de Fornecimento de Materiais, assim como as comunicações entre a 

Gestão do Contrato e a CONTRATADA serão feitas por escrito e em ordem cronológica. 

5.20. Após a realização das tarefas, as Ordens de Serviço serão visadas pelo responsável técnico da 

CONTRATADA e pela Gestão do Contrato, só assim produzindo seus efeitos. 

5.21. Todas as Ordens de Serviço realizadas deverão ser descritas no relatório mensal encaminhado à 

Gestão do Contrato, contendo o problema encontrado, a solução adotada, materiais aplicados e estado 

das instalações após o serviço. 

5.22. Todo o planejamento, execução, quantidade de materiais aplicados e controle das manutenções 

preventivas, corretivas e preditivas deverão ser documentados em meio eletrônico, podendo a empresa 

utilizar programa de computador – software – específico para o gerenciamento, sob sua responsabilidade.  

5.23. Ao CONTRATANTE pertencerão todos os registros do sistema. 



 

5.24. Os serviços de manutenção corretiva solicitados deverão ser iniciados no prazo máximo de uma 

hora contada do recebimento da Ordem de Serviço ou outra forma de comunicação feita pela Gestão do 

Contrato e deverão ser encerrados/concluídos em até 48 (quarenta e oito) horas.  

5.25. Quando houver necessidade de prazo maior para o início do atendimento ou conclusão do serviço 

para o restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos, a CONTRATADA deverá solicitar 

aditamento de prazo, mediante justificativa, que será avaliada pela Gestão do Contrato. 

 

 MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

5.26. A manutenção corretiva é aquela realizada após a ocorrência de uma falha técnica e visa restaurar 

a capacidade operacional de um equipamento ou instalação que esteja com sua funcionalidade reduzida 

ou cessada.  

5.27. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização de todas as manobras nas instalações, nos 

equipamentos e nos sistemas necessárias a realização de manutenções corretivas e desligamentos de 

qualquer natureza, inclusive aqueles destinados à realização de serviços por outras empresas contratadas. 

5.28. A manutenção corretiva será executada para a correção de falhas que acarretaram ou que estejam 

na iminência de acarretar a paralisação dos sistemas ou equipamentos, objetos desta contratação, com o 

reparo de todos os defeitos identificados. 

5.29. Toda a manutenção corretiva deverá ser precedida de relatório minucioso de procedimentos, 

detalhando os objetivos a serem alcançados, todos os passos necessários para a sua execução, possível 

contingenciamento e riscos aos serviços, agravantes e urgência, de modo a atender ao item 10.11 da NR-

10. Na conclusão dos serviços deverá ser emitido outro relatório, ou complementado o mesmo, 

informando todas as ocorrências e encerramento da operação. 

5.30. As chamadas de emergência deverão ser atendidas em um prazo máximo de até 01 (uma) hora 

corrida pela CONTRATADA, contadas a partir da solicitação por parte da CONTRATANTE, independente de 

dia ou horário, sem ônus para o CJF. Considera-se serviço de emergência aquele necessário para garantir 

e preservar o patrimônio, as vidas e o desenvolvimento das atividades imprescindíveis do Órgão. 

5.30.1. No caso de prestação de serviço fora do horário comercial, as horas comprovadamente 

trabalhadas serão compensadas conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho. 

5.31. Para os atendimentos emergenciais, a empresa deverá disponibilizar sistema de comunicação 

móvel (telefone celular) para a localização do Engenheiro responsável, a qualquer tempo.  

5.32. Os serviços emergenciais deverão ser encerrados/concluídos em até 24 (vinte e quatro) horas após 

o seu início.  

5.33. Quando houver necessidade de prazo maior do que 24 (vinte e quatro) horas para o 

restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos, a CONTRATADA deverá solicitar 

aditamento de prazo, mediante justificativa, que será avaliada pela Fiscalização. 

5.34. O Conselho da Justiça Federal não efetuará pagamento de horas extras à CONTRATADA, em razão 

de serviços realizados por seus funcionários em horários noturnos ou dias em que não laborariam 

normalmente. Serviços extraordinários serão compensados com folgas extras, a serem usufruídas pelo 

trabalhador, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT da categoria.  

      



 

 MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 

 

5.35. Considera-se manutenção preventiva o conjunto de ações ou de operações de manutenção ou 

conservação, executadas sobre um equipamento ou instalação, com programação antecipada e efetuada 

dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-los operando ou em 

condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, 

incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições de partes com 

características alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização interna e 

externa de componentes, adaptações de componentes, entre outras. 

5.36. Os serviços de manutenção preventiva deverão seguir a rotina mínima prevista (ANEXO I - B – 

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL) 

deste Termo de Referência. 

5.37. Quando necessário, mediante acordo entre as partes, a manutenção preventiva poderá ser 

antecipada ou realizada concomitantemente à manutenção corretiva, mantida a obrigatoriedade, em 

qualquer hipótese, de registro da realização da visita de manutenção preventiva no sistema de gestão da 

CONTRATADA. 

 

  MANUTENÇÃO PREDITIVA: 

 

5.38.  Entende-se por manutenção preditiva o conjunto de ações técnicas de vistoria que indicam as 

condições reais de funcionamento das máquinas, com base em dados que informam o seu desgaste ou 

processo de degradação. 

5.39. A CONTRATADA deverá executar a manutenção preditiva, conforme rotina a ser estabelecida pelo 

Chefe de Equipe e aprovada pela Gestão do Contrato, a fim de estimar o tempo de vida útil dos 

componentes das máquinas e equipamentos e propor medidas para que esse tempo de vida seja mais 

bem aproveitado. 

 

 FERRAMENTAS, INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO: 

 

5.40. A CONTRATADA deverá apresentar o ferramental mínimo descrito no ANEXO I –D – FERRAMENTAL 

(LISTA NÃO EXAUSTIVA) deste Termo de Referência no prazo de até 15 (quinze) dias contados 

da assinatura do Termo Contratual. 

5.41. Os equipamentos de medição deverão ser mantidos calibrados e um laudo de conformidade dos 

equipamentos deverá ser apresentado à fiscalização. Os laudos de conformidade dos multímetros 

poderão ser realizados na edificação, pelo Engenheiro responsável, através do multímetro padrão (que 

não poderá ser utilizado nos serviços de manutenção). 

5.42. As licitantes deverão prever em sua proposta o valor suficiente para cobrir os gastos com as 

ferramentas e os insumos e materiais de consumo em estoque, conforme item específico constante da 

planilha apresentada no ANEXO I – D – FERRAMENTAL (LISTA NÃO EXAUSTIVA), a qual o valor total anual 

será rateado entre os todos os postos. 

 



 

 MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 

 

5.43. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento imediato e substituição de todo e qualquer 

material, peça ou componente necessário ao perfeito funcionamento das instalações. 

5.44. Os materiais a serem fornecidos estão relacionados resumidamente no ANEXO I – C – MATERIAIS 

E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LISTA NÃO EXAUSTIVA), não se tratando de uma listagem completa e exaustiva. 

5.45. O fornecimento dos materiais de reposição, será feito pela CONTRATADA, com ônus ao 

CONTRATANTE. 

5.46. O custo dos materiais de reposição estará referenciado na tabela SINAPI (Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices para Construção Civil) do mês, sendo aplicado sobre o preço de cada item 

um desconto linear calculado conforme descrito no item 3.3 deste documento e acrescido o BDI, 

conforme planilha de formação de preço. 

 

𝑃𝑖 = [𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼 × (1 − 𝐷)] × (1 + 𝐵𝐷𝐼) 

      

     Onde: 

     𝑃𝑖= custo do item a ser fornecido; 

     𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼= valor do item na tabela SINAPI; 

     D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento; 

     BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado. 

 

5.47. Os materiais, peças e componentes utilizados em um mês serão relacionados e faturados no mês 

subsequente. O pagamento será efetuado após vistoria técnica realizada pela Gestão do Contrato.  

5.48. Caso a proposta de fornecimento de materiais contemple preços acima dos praticados no mercado, 

o CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir as peças junto a outros fornecedores. 

5.49. Caso algum material necessário à manutenção predial, não conste da tabela SINAPI, o 

CONTRATANTE realizará pesquisa de mercado para aferir a vantajosidade para a Administração. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O contrato terá vigência de doze meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, nos termos da Lei n. 8.666/1993. 

 

7. SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. A CONTRATADA poderá, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte 

dos serviços, desde que demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral do objeto 

por parte da CONTRATADA e que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas. 



 

7.2. A CONTRATADA poderá, sem prejuízo das suas próprias responsabilidades contratuais e legais, 

subcontratar, por sua exclusiva conta e risco, os serviços especializados definidos neste Termo de 

Referência. 

7.3. No caso de subcontratação, a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da CONTRATADA, que 

executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de manutenção predial, assumindo a 

responsabilidade direta e integral pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e 

qualidade de todos os serviços contratados.  

7.4. Ao subcontratar, a CONTRATADA assumirá responsabilidade integral e exclusiva por todas as despesas e 

encargos, dentre tais, os cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, 

compensatórios e/ou indenizatórios. Relativamente ao CJF e a terceiros, em nenhuma hipótese a 

responsabilidade da CONTRATADA será minorada e/ou transferida aos respectivos subcontratados.  

7.5.  A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e 

qualidade da subcontratação.  

7.6. A(s) subcontratada(s) também devem comprovar, perante o CJF, que estão em situação regular, fiscal e 

trabalhista e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam servidores, 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado do CJF.  

7.7. Somente será permitida a subcontratação de serviços de manutenção especializada que não dependam 

da mão de obra dos postos de trabalho. 

7.8. A CONTRATADA não poderá subcontratar pessoas naturais que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidores e/ou de 

autoridades do CJF investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento.  

7.9. A CONTRATADA não poderá subcontratar pessoas jurídicas cujos titulares, sócios, administradores, 

prepostos e/ou representantes sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidores e/ou de autoridades do CJF, investidos em cargos 

de direção, chefia ou assessoramento. 

7.10.  Para fins desta contratação, serão considerados colaboradores da CONTRATADA os seus 

empregados, prepostos, gerentes, administradores, representantes, subcontratados e quaisquer outras 

pessoas vinculadas à CONTRATADA e/ou aos respectivos subcontratados, durante a prestação dos 

serviços que são objeto do contrato a ser firmado com o CJF.   

7.11. A CONTRATADA poderá subcontratar os seguintes serviços especializados: 

7.11.1. Serviços de chaveiro; 

7.11.2. Manutenção de grupo gerador de emergência; 

7.11.3. Manutenção de elevadores; 

7.11.4. Manutenção de equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply); e, 

7.11.5. Manutenção do sistema de alarme e detecção de incêndio. 

7.12. A subcontratação parcial deve-se a singularidade e especialidade dos serviços, equipamentos, peças 

e componentes. 

7.13. Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam os projetos e/ou especificações, serão 

impugnados pela Gestão do Contrato, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua 

reexecução direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade. 



 

7.14. Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas, serão coordenados pela 

CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob 

sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais. 

8. EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

                 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1. Os serviços contratados serão coordenados por um Engenheiro, o qual deverá cumprir carga horária de 

quarenta horas semanais.  

8.2. A substituição desse profissional só será admitida, em qualquer tempo, por outro que detenha 

qualificações técnicas iguais ou superiores às exigidas no Termo de Referência, devendo ser autorizada 

pela CONTRATANTE. 

 

  EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: 

8.3. Os serviços de operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados por uma equipe 

permanente, composta por profissionais qualificados de acordo com o seguinte quantitativo: 

 

Posto Quantidade 
Carga Horária 
Semanal (h) 

Ajudante Geral de Manutenção e Reparos 3 44h 

Bombeiro Hidráulico  2 44h 

Eletricista 2 44h 

Encarregado manutenção 1 44h 

Engenheiro  1 40h 

Estoquista/Ferramenteiro 2 44h 

Jardineiro 2 44h 

Lavador 1 44h 

Marceneiro 2 44h 

Oficial mecânico de refrigeração 2 44h 

Pedreiro 1 44h 

Pintor/Gesseiro 2 44h 

Serralheiro 1 44h 

Técnico em telefonia 1 44h 

 

8.4. Cada um dos profissionais da equipe cumprirá jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais. Exceto o Engenheiro que cumprirá jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Os horários de 

trabalho, respeitada a legislação vigente, serão definidos pela Gestão do Contrato. 

8.5. Quando solicitada, a CONTRATADA deverá substituir os empregados nos casos de falta, ausência legal, 

férias ou treinamento, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado e os serviços dentro do 

cronograma de execução.  

 

 ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DA EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: 



 

8.6. AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS: 

                                      Requisitos: 

• Ensino fundamental; 

 

                                      Atribuições Básicas:  

• Auxiliar os profissionais de cada área na execução dos serviços de manutenção predial, preventiva e 

corretiva; 

• Acompanhar a realização dos serviços de manutenção contratados observando as condições 

contratuais e provendo o apoio necessário; 

• Manter os materiais e ferramentas organizados quando da execução e término dos serviços; 

• Atender as solicitações do ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO; 

• Transportar equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços pelos profissionais de 

cada área, quando couber; 

• Manter o local de execução dos serviços limpos e organizados, quando couber; e, 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.7. BOMBEIRO HIDRÁULICO: 

                                     Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Verificar quadro de distribuição de força para bombas d’água, registro geral de alimentação e de 

comandos internos, válvulas de descarga nos sanitários, torneiras dos lavatórios, jardim, 

estacionamento e mangueira de incêndio; 

• Revisar bombas e caixas d’água; 

• Substituir válvulas, torneiras, lavatórios, vasos, tubulações de água esgoto tradicional e a vácuo; 

• Desentupir vasos, lavatórios, caixa de distribuição, esgotos e ralos; 

• Inspecionar e substituir boias de nível nos reservatórios de água; 

• Proceder instalações hidrossanitárias; e, 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.8. ELETRICISTA: 

                                     Requisitos:  

• Ensino médio; 

• Experiência em manutenção de sistemas elétricos de baixa tensão. A experiência será comprovada por 

meio de Carteira de Trabalho; e, 

• Curso de NR10 dentro do prazo de validade. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Revisar quadros de distribuição de energia, circuitos de força e comando, iluminação e tomada; 



 

• Repor luminárias, lâmpadas, reles fotoelétricos, conectores, disjuntores, tomadas, interruptores 

‘’starts’’; 

• Fazer instalações elétricas para força, luz e equipamentos; 

• Instalar tubulação e caixas de passagem para instalação elétricas e de informática; 

• Instalar e remanejar tomadas de tensão estabilizada de rede lógica nas dependências do prédio; 

• Realizar medidas elétricas nas instalações; 

• Manter os disjuntores de tensão estabilizada sempre identificados; 

• Estar atento à queda de energia nos estabilizadores e no-breaks e religá-los imediatamente após 

qualquer pane no fornecimento de energia; 

• Acompanhar a manutenção preventiva e corretiva nos no-breaks; 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.9. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO: 

                                     Requisitos:  

• Ensino médio; 

• Curso de Técnico em Edificações ou experiência em coordenação de manutenção predial. A 

experiência será comprovada por meio de Carteira de Trabalho. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Gerenciar e dirigir o desenvolvimento dos serviços de operação e manutenção, garantindo o 

cumprimento do plano de trabalho e a qualidade e segurança na execução do objeto do contrato; 

• Receber documentos e instruções da Gestão do Contrato e repassá-las à equipe de manutenção da 

CONTRATADA; 

• Estar permanentemente em contato com a Gestão do Contrato do CONTRATANTE; 

• Supervisionar equipes de trabalho de reparo e manutenção; 

• Planejar e coordenar rotinas de manutenção preventiva da edificação; 

• Acompanhar a execução do plano de manutenção do edifício; 

• Coordenar e controlar a jornada de trabalho da equipe de manutenção; 

• Controlar e organizar os recibos de pagamento de salários da equipe assim como folha de ponto; 

• Organizar escala de férias da equipe; 

• Controlar a entrega de uniformes e EPI’s; 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.10. ENGENHEIRO: 

                                     Requisitos:  

• Formação plena em Engenharia Elétrica ou Mecânica, com treinamento em planejamento e controle 

de manutenção e com experiência comprovada de, no mínimo, seis meses no acompanhamento de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com os definidos neste Termo de 

Referência.  A experiência será comprovada por meio de Carteira de Trabalho. 

 



 

                                      Atribuições Básicas:  

• Coordenar e orientar a equipe especializada, supervisionando o desenvolvimento dos serviços 

técnicos, referentes às suas atribuições legais, atuando diretamente na execução dos mesmos quando 

necessário; 

• Elaborar relatórios, comunicados, laudos, avaliações, pareceres e outros documentos técnicos; 

• Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas; 

• Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a equipe 

de manutenção, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes; 

• Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e 

examinando as características do prédio e equipamentos, propondo melhorias no plano de trabalho; 

• Desenvolver estudos técnicos visando a eficiência energética, orientando, para isso, a operação e 

execução dos serviços de manutenção predial; 

• Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela 

Gestão do Contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil;  

• Providenciar as correções necessárias relacionadas à qualidade dos serviços executados, quando for o 

caso, instruindo os demais postos de trabalho na melhoria contínua dos serviços prestados;  

• Apresentar soluções para melhorias e alterações das instalações e das manutenções no âmbito do 

CONTRATANTE e que estejam dentro de seu escopo de atuação contratual;  

• Sugerir, sempre que entender necessário, no decorrer da prestação dos serviços, modificações às 

rotinas de manutenção preventiva, objetivando aperfeiçoar e melhorar o desempenho e a qualidade 

dos serviços;  

• Auxiliar o CONTRATANTE na especificação de materiais, peças, equipamentos,  

                              acessórios e serviços;  

• Realizar outras atividades inerentes à sua função; e, 

• Elaborar e assinar o Relatório Mensal de Manutenção. 

 

8.11. ESTOQUISTA FERRAMENTEIRO: 

                                     Requisitos:  

• Ensino fundamental. 

 

             Atribuições Básicas:  

• Controlar a entrada e saída de materiais e ferramentas do depósito; 

• Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados; 

• Organizar e zelar pelos materiais, equipamentos e ferramentas do depósito; 

• Auxiliar no controle patrimonial dos bens móveis; 

• Controlar a validade dos materiais em estoque; 

• Carregar e descarregar materiais, mobiliários, equipamentos, móveis, utensílios e objetos de veículos, 

de galpões de escritórios e de demais locais pertinentes ao local de trabalho; 

• Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de mobiliários e, também, ajudar 

nas instalações em geral; 



 

• Zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios a serem carregados e utilizados 

para a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; 

• Executar serviços braçais que exijam vigor físico para o deslocamento de móveis, utensílios, objetos de 

remoção de entulhos e mobiliários; 

 

8.12. JARDINEIRO: 

                                     Requisitos:  

• Ensino fundamental. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Limpeza geral e remoção de lixos, folhas secas, entulhos; 

• Regar jardins e vasos; 

• Erradicar ervas daninhas nas floreiras internas e externas; 

• Podar o gramado, aparar as bordaduras, coroamento das arvores, arbustos e cerca viva; 

• Adubação; 

• Tratamento fitossanitários de caráter geral; 

• Dedetização para combater as pragas, fungos e insetos; 

• Replantio e reposição das plantas; 

• Capeamento do gramado com terra vegetal. 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.13. LAVADOR: 

                                      Requisitos:  

• Ensino fundamental. 

 

      Atribuições Básicas: 

• Lavar e aspirar veículos; 

• Lubrificar veículos; 

• Encerar e polir os veículos; 

• Engraxar e pulverizar; 

• Conferir nível de óleo, água do radiador e reservatório dos veículos; 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

 

8.14. MARCENEIRO: 

                                     Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

• Experiência em marcenaria. A experiência será comprovada por meio de Carteira de Trabalho. 

 

                                     Atribuições Básicas:  



 

• Revisar portas, fechaduras, molas e dobradiças; 

• Raspilhar, lixar, encerar e polir divisórias; 

• Revestir paredes, portas, bandeirolas, colunas, armários com laminados apropriados; 

• Confeccionar quadros de avisos, tablados de madeira, estantes e divisórias guiando-se por desenho e 

especificações, utilizando plainas, furadeiras, lixadeiras, serra e outras ferramentas apropriadas; 

• Fabricar mesas, armários e móveis em geral; 

• Montar/desmontar divisórias; 

• Executar outras atividades correlatas à função. 

 

8.15. OFICIAL MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 

                                      Requisitos: 

• Ensino médio completo (2° grau); 

• Curso técnico de mecânica de refrigeração e experiência em manutenção de sistemas de ar 

condicionado, do tipo VRF, compatível com o instalado no CJF. A experiência será comprovada por 

meio de Carteira de Trabalho.  

• Conhecimentos básicos de informática. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Implementar planos de operação, manutenção preventiva e preditiva, supervisionados pelo 

Engenheiro de Manutenção; 

• Controlar materiais e ferramentas utilizadas nos serviços, bem como os estoques de peças de 

reposição, recebendo e registrando suas entradas e saídas, informando ao Engenheiro de Manutenção 

sobre as necessidades verificadas. Os controles devem ser feitos em meio digital; 

• Examinar as instalações, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em funcionamento, 

utilizando ferramentas e instrumentos, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de que 

se ajustam às condições ótimas de operação e às normas técnicas e de segurança; 

• Operar o sistema CSNET; 

• Executar todas as manutenções preventivas, corretivas e preditivas necessárias. 

 

 

8.16. PEDREIRO: 

                                      Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

• Experiência em construção e reparos. A experiência será comprovada por meio de Carteira de 

Trabalho. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Recuperar paredes, pisos, tetos, estacionamentos e calçadas; 

• Revestir pisos e paredes com porcelanato, cerâmica, mármore, argamassa e similares; 

• Construir caixa de passagem e distribuição; 



 

• Construir pisos e paredes em alvenaria; 

• Demolir de paredes e pisos; 

• Instalar e retirar peças da cortina de vidro; 

• Executar outras atividades correlatas à função. 

 

 

8.17. PINTOR/GESSEIRO: 

                                      Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

• Experiência em pintura predial. A experiência será comprovada por meio de Carteira de Trabalho. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Pintar paredes, tetos, pisos, esquadrias em geral, faixa de demarcação, placas de proteção de vidros, 

colunas, meio-fios e numeração de vagas nos estacionamentos; 

• Recortar e recuperar forro de gesso cartonado e em placas; 

• Zelar pela aparência de lajes descobertas, laterais do térreo, terraço e paredes; 

• Instalar forro, sancas e molduras em gesso; 

• Aplicar impermeabilizantes, verniz e antioxidantes em superfícies de concreto, madeira e metal; 

• Executar outras atividades correlatas à função. 

 

8.18. SERRALHEIRO: 

                                      Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

• Experiência serralheria. A experiência será comprovada por meio de Carteira de Trabalho. 

 

                                     Atribuições Básicas:  

• Revisar janelas e trincos; 

• Reparar esquadrias e estruturas metálicas; 

• Reparar e lubrificar portas e portões; 

• Confeccionar pequenas estruturas metálicas; 

• Efetuar pequenas reformas em máquinas, equipamentos e mobiliário; 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

 

8.19. TÉCNICO EM TELEFONIA/CABISTA: 

                                      Requisitos:  

• Ensino fundamental; 

• Experiência em serviços relacionados a telefonia ou informática. A experiência será comprovada por 

meio de Carteira de Trabalho. 

 



 

                                     Atribuições Básicas:  

• Operar a central telefônica a nível básico; 

• Controlar o plano de numeração dos ramais; 

• Incluir, excluir e remanejar do sistema aparelhos telefônicos/ramais; 

• Instalar novos pontos de rede estruturada; 

• Executar serviços de reparo e manutenção em telefonia; 

• Manter e aferir equipamentos eletroeletrônicos de radiodifusão e telefonia; 

• Acompanhar os serviços dos técnicos das operadoras; 

• Reparar e adaptar o cabeamento estruturado; 

• Utilizar devidamente os acessórios de rack (guias de cabo, patch panels, presilhas, organizadores etc.); 

• Crimpar cabos de rede seguindo os padrões de cabeamento estruturado; 

• Ter conhecimento e utilizar os padrões de instalação de cabos lógicos e elétricos; 

• Instalar e remanejar tomadas de rede lógica nas dependências do prédio; 

• Manter todas as tomadas lógicas e elétricas devidamente identificadas; 

• Operar devidamente equipamentos de análise de cabos; 

• Identificação e certificação da rede; 

• Executar outras atividades correlatas à função conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

8.20. Para a formação da equipe, a CONTRATADA deverá submeter, em até 24 (vinte e quatro) horas após 

a assinatura do contrato, os currículos e cópias das carteiras de trabalho dos funcionários à Gestão do 

Contrato, que avaliará a adequação dos profissionais aos serviços necessários.  

9. GARANTIA CONTRATUAL 

9.1. A CONTRATADA se compromete a apresentar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, em até vinte dias úteis 

contados da assinatura do contrato por parte da CONTRATANTE, em uma das modalidades de garantia 

previstas no art. 56 da Lei n. 8.666/1993.   

9.2. Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apólice deverá ser expedida 

exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP). Deverá ser apresentado o número com que a apólice ou o endosso tenha sido registrado 

na SUSEP. 

9.3.  Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela será atualizada monetariamente, conforme os 

critérios estabelecidos pela instituição bancária em que for realizado o depósito.  

9.4. Caso a CONTRATADA opte pela modalidade fiança bancária, o instrumento respectivo deverá ser expedido 

exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Além 

disso, a pessoa fiadora deverá ser domiciliada ou possuir agência no Distrito Federal e demonstrar possuir 

bens suficientes à garantia integral da fiança prestada, conforme art. 825 da Lei 10.406/2002. A carta de 

fiança deverá conter cláusula expressa de renúncia do fiador ao benefício de ordem previsto no artigo 

827 da Lei n. 10.406/2002, conforme facultado pelo inciso I do artigo 828 do mesmo diploma legal, e ser 

registrada no Registro de Títulos e Documentos, conforme previsto nos artigos 128, 129 e 130 da Lei 

6.015/73.  



 

9.5. Aditado o Contrato ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia 

complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e modalidades constantes deste Termo de 

Referência, em até dez dias corridos, contados da publicação do extrato do instrumento na Imprensa 

Oficial. Nesses casos, a garantia será liberada após a apresentação da nova garantia e da assinatura do 

Termo Aditivo ao Contrato.  

9.6. Prorrogado o prazo de vigência do Contrato, fica a CONTRATADA obrigada a renovar a garantia, no mesmo 

percentual e modalidades constantes deste Termo de Referência, em até dez dias corridos contados da 

publicação do extrato do instrumento na Imprensa Oficial.  

9.7. A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstos será devolvida à 

CONTRATADA, que disporá do prazo adicional improrrogável de dez dias corridos para a regularização da 

pendência, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível.  

9.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:   

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das 

demais obrigações nele previstas;   

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;   

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e, 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

CONTRATADA, quando couber.   

9.9. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo máximo de noventa dias após o 

término de vigência do contrato.  

10. ORIENTAÇÕES GERAIS 

10.1. Os profissionais designados pela CONTRATADA para execução dos serviços deverão apresentar-se 

no local de trabalho pontualmente, asseados, trajando uniforme completo e portando crachá de 

identificação. 

10.2. A CONTRATADA deverá fornecer, no início da prestação dos serviços e a cada seis meses, uniformes 

completos (novos) e EPIs (novos) a todos os profissionais, em quantidades descritas abaixo, 

independentemente do estado em que se encontrem, apresentando o recibo à CONTRATANTE, e não 

repassando, em hipótese alguma, os custos de qualquer dos itens aos seus empregados: 

 

 

 

 

UNIFORMES 

Posto: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E ENGENHEIRO 

Tipo de Uniforme Qtd 

CALÇA – Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão poliéster, tipo 
brim, padrão ou similar. 

2 



 

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
curta, bolso lado esquerdo, na cor branca. 

4 

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
longa, bolso lado esquerdo, na cor branca. 

1 

PAR DE BOTINA - Calçado de segurança, confeccionado em couro 
vacum curtido ao cromo, no modelo em elástico, com palmilha de 
montagem em couro no sistema strobel, solado poliuretano 
monodensidade e bidensidade injetado diretamente no cabedal e 
baqueado. Referência: Botina de segurança Dynatus ou similar. 

1 

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 4 

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação do sol sobre 
pescoço, cabeça e ombro. 

1 

BLAZER/CALÇA – em tecido de microfibra, externo e interno 100% 
poliéster na cor preta, sendo o paletó forrado internamente, inclusive 
manga em tecido tipo cetim, e calça social com dois bolsos na frente 
tipo faca e dois bolsos traseiros 

1 

CAMISA SOCIAL – em tecido, gola com entretela, 100% algodão na cor 
branca 

2 

GRAVATA – em tecido 100% poliéster, na cor preta 1 

CINTO SOCIAL – em couro legítimo cor preta 1 

PARES DE SAPATOS – Modelo social, em pelica, cor preta, provida de 
palmilha acolchoada, com salto em borracha e solado em couro com 
proteção antiderrapante 

1 

 

Posto: AJUDANTE, BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, ESTOQUISTA, 
JARDINEIRO, MARCENEIRO, OFICIAL MECÂNICO, PEDREIRO, 

PINTOR/GESSEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO TELEFONIA/CABISTA 

Tipo de Uniforme Qtd 

JALECO LONGO - Confeccionado em tecido algodão poliéster. 1 

CALÇA – Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão poliéster, tipo 
brim, padrão ou similar. 

2 

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho). 

4 

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho) 

1 

PAR DE BOTINA - Calçado de segurança, confeccionado em couro 
vacum curtido ao cromo, no modelo em elástico, com palmilha de 
montagem em couro no sistema strobel, solado poliuretano 
monodensidade e bidensidade injetado diretamente no cabedal e 
baqueado. Referência: Botina de segurança Dynatus ou similar. 

2 

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 3 

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação do sol sobre 
pescoço, cabeça e ombro. 

1 

 

Posto: LAVADOR 

Tipo de Uniforme Qtd 



 

CALÇA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão poliéster, tipo 
brim, padrão ou similar. 

2 

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho). 

4 

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) botões, manga 
longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho) 

1 

BOTA - Bota de borracha cano longo vulcanizada e com solado 
antiderrapante, ideais para utilização na construção civil, postos de 
combustíveis, locais úmidos, lamacentos e encharcados. 

2 

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 3 

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação do sol sobre 
pescoço, cabeça e ombro. 

1 

 

EPIS 

EPIs COMUNS PARA TODOS OS POSTOS 

Tipo de EPI Qtd 

Óculos de segurança transparente contra impacto e anti riscos, com 
lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente 
cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário 

1 

Capacete de segurança aba frontal, com suspensão de polietileno sem 
jugular 

1 

 

EPIs ELÉTRICA 

Tipo de EPI Qtd 

Par de calçado de segurança para eletricista. Marca de referência: 
Fujiwara, Marluvas ou equivalente 

1 

Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de 
segurança de baixa tensão. Marca de referência: SIG, Orion ou 
equivalente 

1 

Par de luvas de segurança para baixa tensão, CA: 500V / CC: 750V. 
Marca de referência: SIG, Orion ou equivalente 

1 

Par de luvas para proteção tricotada em nylon, recoberta na palma 
em poliuretano, punho em elástico. Marca de referência: Danny flex 
DA-12.200C ou equivalente 

1 

 

EPIs HIDRÁULICA 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas de látex, espessura mínima 0,62mm. Marca de referência 
Mucambo, Promat ou equivalente 

2 

Par de luvas de PVC cano longo, mínimo 56 cm. Marca de referência 
Indacol, Promat ou equivalente 

2 

Protetor facial em policarbonato de 8" ou 20 cm. Marca de referência: 
Novel 

2 

Respirador descartável de meia peça facial, com nível de proteção 
PFF2 

2 



 

Macacão de saneamento completo com capuz (macacão de 
segurança, confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC em 
ambas as faces KP400, capuz com cordão para ajuste, mangas 
compridas, fechamento frontal através de zíper de plástico e velcro, 
costuras através de solda eletrônica 

1 

Par de botas de PVC pretas, cano médio, sem forro 1 

Par de botinas de segurança sem biqueira, com elástico 1 

Avental impermeável 1,20x0,70m 1 
 

EPIs AR-CONDICIONADO - OFICIAL MECÂNICO 

Tipo de EPI Qtd 

Par de calçado de segurança para eletricista. Marca de referência: 
Fujiwara, Marluvas ou equivalente 

1 

Par de luvas de segurança com palma pigmentada 1 

Par de luvas para solda 1 

Par de luvas de segurança para baixa tensão, CA: 500V / CC: 750V. 
Marca de referência: SIG, Orion ou equivalente 

1 

Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de 
segurança de baixa tensão. Marca de referência: SIG, Orion ou 
equivalente 

1 

Talabarte de segurança, 2 mosquetões, trava dupla *53* mm de 
abertura, com absorvedor de energia 

1 

Trava quedas em aço para corda de 12mm, extensor de 25 x 300mm, 
com mosquetão tipo gancho trava dupla 

1 

Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no 
suspensório, cintura e pernas 

1 

 

EPIs MARCENARIA 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas em Neoprene com 3 dedos vazados. Marca de referência: 
Irwin ou equivalente 

2 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2 

Par de botinas de segurança sem biqueira, com elástico 1 

Avental de segurança confeccionado em raspa de couro sem emenda 
e sem costura - tamanho único 

1 

Protetor facial em policarbonato incolor plano com coroa e carneira 
de plástico 

1 

Máscara para poeira - descartável 50 

Máscara com carvão ativado. Marca de referência 3M modelo 8713 
ou equivalente 

3 

Protetor auricular de inserção, tipo plug, em silicone, com atenuação 
de no mínimo 15 (quinze) decibéis 

10 

Protetor auditivo tipo concha, atenuação acima de 22 dB 1 
 

EPIs AJUDANTE 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2 

Par de botinas de segurança sem biqueira, com elástico 1 
 

EPIs LAVADOR 



 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas de Látex antiderrapante, punho 20cm, acabamento 
interno flocado, Resistência química classe B 

2 

Avental impermeável confeccionado em PVC com forro poliéster com 
tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na 
cintura com fivela plástica para fechamento 

1 

 

EPIs JARDINEIRO 

Tipo de EPI Qtd 

Protetor facial de tela com ajuste 1 

Par de perneira em PVC, proteção contra animais peçonhentos, 
fechamento em velcro 

1 

Avental para jardinagem, confeccionado em algodão, com dois bolsos 1 

Par de luvas multitato confeccionada em algodão, punho com elástico 4 

Protetor auditivo tipo concha, atenuação acima de 22 dB 1 
 

EPIs PEDREIRO 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2 

Protetor auditivo tipo concha, atenuação acima de 22 dB 1 
 

EPIs SERRALHEIRO 

Tipo de EPI Qtd 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2 

Protetor facial l incolor com suporte universal 1 

Protetor auricular de inserção, tipo plug, em silicone, com atenuação 
de no mínimo 15 (quinze) decibéis 

1 

Respirador semi facial para 01 filtro 1 

Protetor auditivo tipo concha, atenuação acima de 22 dB 1 

Máscara de Solda com escurecimento automático e regulagem 1 

 

 

10.3. A CONTRATADA deverá manter nas dependências do Conselho da Justiça Federal todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e Equipamentos de Proteção Coletiva (E.P.C.) exigidos pelos 

normativos e leis aplicáveis, conforme a natureza da tarefa.  

10.4. A Gestão do Contrato poderá a qualquer momento interromper o serviço da CONTRATADA, caso 

verificado que um ou mais empregados da CONTRATADA estejam trabalhando sem o E.P.I. e/ou o E.P.C 

adequados. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Apresentar, em até dez dias úteis após a assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA, uma 

cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pelos serviços. 



 

11.2. Conhecer e observar, naquilo que é cabível, o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal 

de primeiro e segundo graus, instituído pela Resolução CJF N. 147/2011. Cabe à CONTRATADA dar 

conhecimento aos seus empregados da obrigatoriedade de se pautarem pelas normas de conduta 

estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

11.3. O aludido Código de Conduta integrará o contrato a ser firmado com a futura prestadora de 

serviços. 

11.4. Não manter em seu quadro de prestadores de serviço cônjuge, companheiro e/ou parente de 

ocupantes de cargo de direção e/ou assessoramento de membros vinculados ao Conselho da Justiça 

Federal. 

11.5. Manter, durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência. 

11.6. Garantir que os serviços objeto deste Termo de Referência serão realizados por equipe de 

profissionais que se responsabilizarão pela organização, administração e execução dos serviços. A equipe 

deverá ser composta de profissionais qualificados, obedecendo o quantitativo mínimo previsto neste 

Termo de Referência e a carga horária estabelecida. 

11.7. Designar profissionais especializados e devidamente credenciados, assumindo total 

responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações 

trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 

seguros, pagamentos a fornecedores, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim 

como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato. 

11.8. A CONTRATADA, sempre que solicitada, deverá substituir os empregados nos casos de falta, 

ausência legal, férias ou treinamento, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado e os 

serviços dentro do cronograma de execução. 

11.9. No caso específico de faltas, quando solicitada pela CONTRATANTE, a substituição do funcionário 

ausente do serviço, por outro com a mesma capacidade técnica/operacional, deverá se dar no prazo 

máximo de duas horas a partir do horário de início do expediente. Caso o funcionário da CONTRATADA 

não seja substituído no prazo estipulado, a Fiscalização irá efetuar glosa em fatura posterior emitida pela 

CONTRATADA, correspondente aos dias não trabalhados pelo faltoso, sem prejuízo de aplicação da 

penalidade prevista neste Termo de Referência e no Contrato. 

11.10.  Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 

por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CJF. 

11.11.  Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de 

trabalho, uso indevido de marcas e patentes, e danos pessoais ou materiais causados ao CJF ou a terceiros. 

11.12. Responsabilizar-se pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo pelos danos ou 

destruição de qualquer de seus elementos, em decorrência da execução dos serviços, omissão ou 

negligência de sua equipe. 

11.13.  Assumir responsabilidade técnica e civil, inclusive as concernentes à segurança patrimonial e 

pessoal decorrentes dos serviços a cargo da CONTRATADA, independentemente da atuação da 

Fiscalização. 



 

11.14.  Responder por danos e/ou prejuízos que forem causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, 

decorrentes de falha dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de 

seus empregados. 

11.15.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentares da “Segurança e Medicina do 

Trabalho” cabíveis, bem como, se for o caso, a obrigação de organizar “Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes – CIPA.” 

11.16.  Manter em pasta própria a documentação relativa ao registro, horário de trabalho e atividade de 

seus empregados, sob seu controle, sua guarda e responsabilidade. 

11.17.  O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das 

obrigações mencionadas nos itens acima. 

11.18.  Adotar Plano de Contingência para atendimentos emergenciais, tais como: paradas de máquinas, 

instalações de equipamentos, greves de funcionários, catástrofes climatológicas, etc. Tais medidas devem 

ser suficientes para garantir o funcionamento normal do CJF, mediante a operação de seus principais 

equipamentos e sistemas. 

11.19.  Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes 

no desempenho de cada etapa dos serviços. 

11.20.  Fornecer e conservar pelo período que for necessário, para os serviços que forem ajustados, 

equipamento e ferramental adequado, com mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente 

em serviço, uma equipe homogênea e suficiente de profissionais que possam assegurar a execução 

satisfatória dos serviços. 

11.21.  Elaborar e repassar ao CONTRATANTE todo o planejamento, execução e controle das manutenções 

preventivas e corretivas, bem como o controle de material de reposição.  

11.22.  Proceder a limpeza e retirada e destinação adequada de descartes e entulhos dos locais de trabalho 

após a execução dos serviços. 

11.23.  Elaborar, sempre que solicitado pela Fiscalização, projeto as built das alterações feitas nas 

instalações do CJF, decorrentes dos serviços objeto desta contratação.  

11.24.  Ao CONTRATANTE pertencerão todos os registros, projetos, relatórios e estudos elaborados pela 

CONTRATADA, referentes ao contrato com o CJF. 

11.25.  Fornecer softwares, microcomputadores e demais periféricos necessários para o gerenciamento 

das atividades. 

11.26.  Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos serviços contratados, 

pagando os emolumentos prescritos em lei. 

11.27.  Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem como as 

normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras (NR), exigências do CREA/CONFEA, e as demais leis, 

normas e regulamentações pertinentes aos serviços objeto desta contratação. 

11.28.  Pagar, rigorosamente em dia, os salários dos empregados, as contribuições previdenciárias 

decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o imposto sobre serviços (ISS), os tributos, 

emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre a execução contratual. 

11.29.  Pagar aos seus empregados os salários de acordo com os valores constantes na planilha contratual. 

11.30.  Dar ciência à Fiscalização do CJF, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que for 

verificada durante a execução dos serviços. 



 

11.31.  Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos 

serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, no interior ou adjacente 

às instalações do CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço. 

11.32.  Descartar, em conformidade com diretrizes do CONTRATANTE e da legislação ambiental e sanitária 

vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo lâmpadas 

queimadas, cabos, restos de óleos e graxas. 

11.33.  Estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao 

monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética da edificação e melhoria de desempenho de 

seus equipamentos. 

11.34.  Retirar das dependências do CJF, no prazo máximo de duas horas após a solicitação de 

representante do CONTRATANTE, qualquer empregado seu ou de terceiros a seu serviço que, a critério 

da Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para 

com os prepostos do CONTRATANTE. 

11.35.  Responsabilizar-se pela garantia das peças de reposição utilizadas nos serviços de manutenção 

corretiva, fornecidas pela CONTRATADA, em conformidade com os prazos estipulados pelo fabricante. O 

prazo da garantia será contado a partir da finalização dos serviços de manutenção. 

11.36.  Caso as peças a serem utilizadas na execução dos serviços não possuam garantia específica, fica 

estipulado o período de garantia de 90 (noventa) dias corridos, a cargo da CONTRATADA, para todos os 

materiais que venham a ser utilizados nos reparos dos equipamentos. 

11.37.  Submeter, sempre que necessário, os materiais e serviços a verificação, ensaios e provas, a cargo 

da CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO. A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais e 

serviços é condição prévia e indispensável para o reconhecimento da execução dos serviços. 

11.38.  Facilitar à Fiscalização, a vistoria aos serviços pactuados, bem como a verificação do ferramental e 

instrumental adequados à execução dos serviços. 

11.39.  Apresentar o ferramental mínimo descrito no (ANEXO I – D – FERRAMENTAL (LISTA NÃO 

EXAUSTIVA) deste Termo de Referência, no prazo de até trinta dias corridos após a assinatura do 

Contrato. 

11.40.  Manter os equipamentos de medição calibrados, com laudo de conformidade a ser apresentado à 

fiscalização. Os laudos de conformidade poderão ser realizados na edificação pelo engenheiro 

responsável. 

11.41.  Caso os equipamentos de medição estejam fora dos limites de erro descritos no manual do 

fabricante, os mesmos deverão ser descartados. 

11.42.  Manter ficha de cadastro dos equipamentos e instalações da edificação sempre atualizada, 

informando todas as datas de manutenção, serviços realizados, número do equipamento, etc. 

11.43.  Atualizar, adequar e configurar o sistema de automação predial. A CONTRATADA deverá atualizar 

as programações e horários de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e eventos que venham a 

surgir. 

11.44.  Prestar os serviços de operação e manutenção, incluindo pequenos remanejamentos, readequação 

e instalação, substituição de peças e acessórios. 

11.45.  Determinar aos seus funcionários que utilizem o sistema de controle de acesso da CONTRATANTE, 

que é parte da segurança do Órgão. 



 

11.46.  Oferecer aos funcionários todos os treinamentos e capacitações exigidos por normas de segurança 

do trabalho (NR 10, NR 35). 

11.47.  Manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes 

à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no 

prazo de sessenta dias corridos após a assinatura do Contrato o cumprimento dessa obrigação. 

11.48.  Observar os termos das Convenções Coletivas de Trabalho – CCTs empregadas na contratação. 

11.49.  Indicar formalmente Responsável Técnico, com formação em Engenharia Elétrica ou Mecânica, que 

deverá assumir, pessoal e diretamente, a execução de todos os serviços contratados.  

11.50.  Indicar formalmente preposto, no prazo de 5 dias a contar da assinatura do contrato, com poderes 

de representação e disponibilidade para prestar pronto atendimento ao gestor do contrato. O preposto 

deverá ter capacidade gerencial e poderes para tratar de todos os assuntos previstos no instrumento 

contratual, de acordo com o art. 68 da Lei n. 8666/1993, inclusive para receber notificações de infrações, 

bem como responsabilizar-se pelo atendimento aos postos de trabalho, tais como:  

a) entrega de uniformes, equipamentos de proteção individual (EPIs), contracheques, vale-transporte 

e auxílio alimentação.  

b) acompanhamento e controle de frequência (assinatura de folha de ponto ou por meio eletrônico);  

c) controle dos horários de entrada e saída dos postos de trabalho, acompanhando, diariamente, o 

correto preenchimento;  

d) orientação aos profissionais quanto à obrigatoriedade do uso de crachá, uniforme e EPIs, bem como 

a respeito do uso adequado e da conservação das ferramentas de trabalho;   

e) desenvolvimento de outras atividades administrativas de responsabilidade da CONTRATADA, 

principalmente quanto ao controle de informações relativas ao seu faturamento mensal e emissão 

de relatórios.  

11.51.  Providenciar, às suas expensas, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, perante o CREA-DF, 

em até dez dias úteis após a assinatura do Contrato. 

11.52. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-18, 

aprovada pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.  

11.53.  Apresentar informações por escrito dos locais de origem dos materiais ou certificados de ensaios 

pertinentes, comprovando a qualidade dos materiais empregados nas instalações, nos casos em que a 

Fiscalização assim o exigir. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus 

adicionais para o CONTRATANTE.  

11.54.  Refazer os serviços recusados pela Fiscalização e retirar do local de realização dos serviços o 

material rejeitado, em até três dia corridos, a contar da notificação do CONTRATANTE. 

11.55.  Apresentar, quando da assinatura do Contrato que coincidirá com o início da prestação dos 

serviços, a relação dos empregados contratados para a prestação dos serviços, com a respectiva avaliação 

individual, a qual deverá atender as exigências estabelecidas pelo CONTRATANTE, que poderá recusar os 

que não preencherem as condições necessárias para o bom desempenho dos serviços: 

a) a CONTRATADA não poderá alocar nos postos de trabalho, ou na função de preposto, cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 



 

de ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou de membros e servidores 

vinculados ao CONTRATANTE;  

b) arcar com todo e qualquer custo de treinamento necessário para a correta prestação dos serviços, 

incluindo os treinamentos periódicos previstos na Norma Regulamentadora n. 10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade);  

c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo 

CONTRATANTE; 

d)  orientar os empregados alocados nos postos de trabalhos a: 

a.   cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, esclarecendo-os quanto 

à inexistência de qualquer vínculo empregatício para com este;  

b. evitar a participação, no âmbito do CONTRATANTE, em grupos de manifestações ou 

reivindicações, bem como evitar a propagação de boatos ou comentários desrespeitosos 

relativos a outras pessoas;  

c. evitar a formação de grupos de colegas ou visitantes, para conversas ou atividades alheias 

às tarefas a serem exercidas no posto de trabalho;  

d.  portar em lugar visível o crachá de identificação. 

 

11.55.1. Nos casos posteriores de substituição de profissionais, basta que a apresentação seja 

prévia. 

11.56. Suprir toda e qualquer falta no posto de trabalho, quando solicitado pelo CONTRATANTE, mediante 

outro profissional que atenda aos requisitos técnicos e perfil exigidos. 

11.57. A CONTRATADA deverá remunerar o profissional substituto com o salário devido ao profissional 

substituído, recolher os encargos correspondentes e previstos contratualmente e apresentar ao 

CONTRATANTE os comprovantes destes pagamentos/recolhimentos, no mês subsequente ao da 

substituição. 

11.58. Os profissionais substitutos, a exceção do preposto, deverão ser empregados da CONTRATADA, 

com registro em carteira ou instrumento equivalente legalmente admissível;  

11.59. Substituir, definitivamente, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, qualquer empregado cuja 

atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios 

à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

11.60. Manter os empregados, quando em horário de funcionamento dos postos de trabalho, 

obrigatoriamente uniformizados de forma condizente com o serviço a executar e identificados mediante 

o uso permanente de crachá, composto de cartão em PVC, com nome, foto, matrícula e os logotipos do 

CJF e da CONTRATADA, bem como de cartão magnético para acesso às dependências do CONTRATANTE.  

11.61. A entrega do primeiro cartão magnético, bem como do crachá em PVC para a ativação do posto de 

trabalho, será custeada pelo CONTRATANTE. Os custos do cartão poderão ser atualizados durante a 

vigência contratual, conforme variação dos custos de confecção.  

11.62. Em caso de substituição do crachá de identificação, por dano, perda ou por outro motivo de 

responsabilidade do usuário, será(ão) cobrado(s) da CONTRATADA o(s) valor(es) correspondente(s) ao 

custo(s) de confecção. 



 

11.63. Ao final do contrato ou na substituição de profissional, a CONTRATADA devolverá ao CONTRATANTE 

os crachás de identificação dos postos de trabalho.  

11.64. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato 

que coincidirá com o início da prestação dos serviços, conjuntos de uniformes para cada profissional. 

11.65. O custo com uniformes e equipamentos não poderá ser repassado aos profissionais, assim como 

não poderá ser exigido o uniforme usado no momento da entrega dos novos; 

11.66. A CONTRATADA deverá entregar o uniforme completo e EPIs, mediante recibo, cuja cópia deverá 

ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias a contar da entrega.  

11.67. A Contrata deverá entregar novos conjuntos de uniformes e EPIs a cada seis meses de Contrato, 

independentemente de solicitação do CONTRATANTE. 

11.68. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato 

que coincidirá com o início da prestação dos serviços, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que 

se tornarem necessários para a adequada execução dos serviços, assim como máscaras de proteção 

facial, de uso obrigatório, em função da pandemia COVID-19". 

11.69. O uso adequado e a conservação dos equipamentos de proteção e segurança serão orientados pela 

Supervisão, devendo a CONTRATADA repor, no prazo de cinco dias corridos contados da notificação do 

CONTRATANTE, os equipamentos danificados. 

11.70. A CONTRATADA deverá entregar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais 

mediante recibo, cuja cópia deverá ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias corridos a contar da 

entrega. 

11.71. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, em até dez dias corridos da assinatura 

do Contrato, as ferramentas de trabalho descritas pelo CONTRATANTE, devendo mantê-las nas 

dependências do CJF. 

11.72. O uso adequado e a conservação das ferramentas serão orientados pela Supervisão, devendo a 

CONTRATADA repor, no prazo de cinco dias corridos contados da notificação do CONTRATANTE, as 

ferramentas danificadas. 

11.73.  A CONTRATADA deverá entregar as ferramentas aos profissionais mediante recibo, cuja cópia 

deverá ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias corridos a contar da entrega. 

11.74. Entregar a seus empregados o vale-transporte e o auxílio alimentação até o último dia do mês 

anterior ao da prestação dos serviços, salvo no início da contratação, quando será concedido o prazo de 

até dez dias corridos para o fornecimento dos auxílios aos novos contratados e para confecção e 

fornecimento dos cartões de identificação. 

11.75. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

11.76.  Apresentar, sempre que solicitado, extrato do FGTS e INSS dos empregados alocados nos postos 

de trabalho. 

11.77.  Apresentar ao CONTRATANTE o plano de férias dos profissionais alocados nos postos de trabalho, 

observada a necessidade de serviços do CONTRATANTE, no prazo de sessenta dias antes do início da 

fruição das férias pelo profissional. 



 

11.78. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha sofrer em decorrência da prestação 

de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 

eventuais decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

11.79.  Abster-se de utilizar sua qualidade de prestador de serviço ou o nome do CONTRATANTE em 

quaisquer atividades de divulgação profissional, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos. 

11.80. A CONTRATADA é responsável pelo entulho produzido em decorrência dos serviços prestados e, 

quando solicitado, deverá apresentar à fiscalização informações quanto a destinação dos mesmos, 

considerando o disposto na Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. 

11.81. A CONTRATADA deverá estruturar e implementar um sistema de logística reversa, mediante o 

retorno dos produtos e embalagens após o uso. 

11.82. A CONTRATADA deverá apresentar declaração, conforme modelo descrito no (ANEXO III – 

DECLARAÇÃO LOGÍSTICA REVERSA) deste documento, se comprometendo a recolher e dar a destinação 

final correta dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso III, da Lei 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem ônus para o Conselho da Justiça Federal. 

11.83. A CONTRATADA deverá implementar plano de manutenção aos sistemas de ventilação e ar 

condicionado que garanta que a taxa de renovação de ar externo, sob todas as condições de operação, 

atenda aos requisitos da norma ABNT NBR 16401, garantindo, assim, a qualidade mínima do ar interior 

das edificações do Conselho da Justiça Federal, contribuindo para a saúde e bem-estar de seus ocupantes. 

Apresentar os resultados ao CONTRATANTE através do relatório de manutenção. 

11.84. A CONTRATADA deverá desenvolver e implementar um sistema de monitoramento do conforto 

térmico e otimização das condições internas nos espaços ocupados, incluindo temperatura e velocidade 

do ar, umidade e temperatura radiante. As medições deverão ser realizadas em um intervalo aprovado 

pelo CONTRATANTE e podem ser realizadas com equipamentos manuais, caso soluções automatizadas 

não estejam disponíveis.  

11.85. Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando serviço ao CONTRATANTE, embora 

sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com 

o CONTRATANTE, mantendo-o com a CONTRATADA que, como tal, responderá única e exclusivamente 

perante as repartições respectivas por tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer 

danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, durante e em consequência da 

execução do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento do mês subsequente. 

 

 

 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 

inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados, quando devidamente 

identificados, da CONTRATADA às dependências do CJF. 



 

12.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos. 

12.3. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado em contrato. 

12.4. Disponibilizar à CONTRATADA sala de trabalho adequada para a acomodação de seus Empregados, 

bem como para a guarda de materiais, ferramentas e equipamentos. 

12.5. Examinar as carteiras de trabalho dos profissionais alocados nos postos de trabalho, para 

comprovar o registro de função profissional, valor do salário e o cumprimento das obrigações trabalhistas.  

12.6. Fiscalizar a execução a prestação de todos os serviços especificados neste Termo de Referência para 

que sejam prestados em estrita observância às cláusulas contratuais. 

12.7. Aceitar a prestação dos serviços em conformidade com as especificações técnicas do presente 

Termo de Referência. 

12.8. Impedir que terceiros, estranhos ao Contrato execute o objeto Contratado. 

12.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

objeto executado para que sejam corrigidos. 

12.10.  Informar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais dúvidas, falhas ou 

imperfeições, que possam interferir, direta ou indiretamente na execução do Contrato. 

12.11. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados por meio de representante 

formalmente designado pela Administração (Chefe da Seção de Manutenção Predial). 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

13.1. Após a assinatura do Contrato, o CJF designará formalmente, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, 

um servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização, doravante denominado Fiscalização, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração do CJF, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

13.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da 

responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente ou por preposto designado. 

13.3. É direito da Fiscalização rejeitar, justificadamente, quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está irregular. 

13.4. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

13.4.1. Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que impliquem em 

multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA. 

13.4.2. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 

13.4.3. Acompanhar, avaliar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execução, 

indicando as ocorrências cabíveis quanto à efetivação e a qualidade dos serviços. 

13.4.4. Encaminhar à Administração documento sugerindo a suspensão dos serviços, sem prejuízo 

das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a indenização, 

no caso de não ser atendida, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da Ordem 

de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado. 



 

13.4.5. Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que impliquem em 

multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA. 

13.4.6.  Acompanhar, avaliar e atestar o recebimento dos serviços prestados pela CONTRATADA, 

indicando as ocorrências que inviabilizem o recebimento. 

13.4.7.  Verificar a necessidade de aplicação das sanções administrativas. 

13.4.8.  Encaminhar à autoridade superior para as providências cuja aplicação ultrapasse o seu 

nível de competência. 

13.4.9.  Zelar para que o objeto do Ajuste seja fielmente executado conforme o pactuado entre as 

partes. 

13.5.  A fiscalização e a gestão do Contrato por parte do CJF não excluem ou reduzem a responsabilidade 

da CONTRATADA para a realização da completa e perfeita prestação dos serviços. 

14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

14.1. Finalizados os serviços de manutenção corretiva, serviços especializados e serviços eventuais, 

deverá a CONTRATADA providenciar comunicado escrito solicitando à fiscalização o recebimento 

provisório e definitivo dos serviços.  

14.2. O recebimento definitivo dos serviços somente será realizado pela Fiscalização após finalizadas 

todas as pendências porventura listadas no Termo de Recebimento Provisório e mediante a expedição de 

Termo Circunstanciado.  

14.3. O prazo para o Recebimento Definitivo de execução dos serviços não poderá ser superior a trinta 

dias, contados após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, salvo em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

14.4. A CONTRATADA deverá emitir mensalmente Notas Fiscais/Faturas relativas aos valores dos 

serviços. 

14.5. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas eletronicamente e encaminhadas ao CONTRATANTE, 

pelos e-mails: sei-semanp@cjf.jus.br e sei-sumag@cjf.jus.br, até que seja disponibilizado à CONTRATADA 

o acesso (externo) ao sistema de gestão documental em uso no CJF (Sistema Eletrônico de 

Informações/SEI), o que ocorrerá oportunamente. 

14.6. No corpo da Nota Fiscal deverão ser especificados os serviços e o número do Contrato. 

14.7. Os serviços serão recebidos para fins de pagamento, de forma individualizada, conforme a saber: 

a) os serviços de operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados por uma 

equipe residente, composta por postos de trabalho, de acordo com o quadro contido no item 8.3 

do Termo de Referência e, recebidos mensalmente; 

b) serviços eventuais, por demanda, mediante medição observando a tabela SINAPI; 

c) manutenção do grupo gerador, semestralmente e, por demanda; 

d) manutenção integral e assistência técnica dos elevadores, mensalmente; 

e) serviço de chaveiro, por demanda; 

f) manutenção integral e assistência técnica de UPS’S (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPLY), 

mensalmente e, por demanda; 

g) manutenção integral e assistência técnica de alarme de incêndio, mensalmente e, por demanda; 
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h) materiais de reposição para manutenção predial, mensalmente e, por demanda; e, 

i)  serviço de remoção de entulho e restos de construção civil, periódico e por demanda. 

14.8. A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá ser atestada pelo Gestor designado pela 

Administração (Chefe da Seção de Manutenção Predial), em até três dias úteis, contados do recebimento 

da Nota Fiscal, e encaminhada à área financeira, que efetuará o pagamento nos seguintes prazos: 

a) Cinco dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal, nos casos dos valores que não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993; e, 

b) Dez dias úteis contados a partir do Atesto pelo Gestor (Chefe da Seção de Manutenção Predial), nos demais 

casos. 

14.9. Juntamente com a nota fiscal a CONTRATADA deverá encaminhar: 

14.9.1. Relatório mensal dos serviços especializados (manutenção de grupo gerador de 

emergência; manutenção de elevadores; manutenção de equipamentos de UPS (Uninterruptible 

Power Supply); manutenção de sistema de condicionamento de ar; manutenção do sistema de 

alarme e detecção de incêndio e prestação de serviço de chaveiro; 

14.9.2. Relação de materiais aplicados na edificação; 

14.9.3. Ordens de serviços atendidas no período devidamente assinadas por representantes da 

CONTRATADA e da Fiscalização; 

14.9.4. Documentos legais comprobatórios da quitação dos encargos, contribuições e tributos 

sociais, trabalhistas e tributários; 

14.9.5.  Contracheques e comprovantes de pagamentos de salários, férias, aviso prévio, verbas 

rescisórias e outras concernentes à legislação trabalhista; 

14.9.6. Comprovantes de frequência, recibos de entrega dos vales transporte, recibos de entrega 

dos vales alimentação, recibos dos outros benefícios estipulados na convenção coletiva de 

trabalho; Guias de recolhimento, do mês imediatamente anterior, do FGTS (GFIP) e do INSS (GPS), 

nominalmente individualizadas quanto aos empregados utilizados na prestação dos serviços e 

relação SEFIP. 

14.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente o cumprimento de qualquer obrigação 

imposta à CONTRATADA, inclusive em virtude de penalidade ou inadimplência. 

14.11. O prazo de pagamento será interrompido nos casos em que haja necessidade de regularização do 

documento fiscal, o que será devidamente apontado pelo CONTRATANTE. 

14.12. Poderá o CONTRATANTE, após efetuar a análise das Notas Fiscais, realizar glosas dos valores 

cobrados indevidamente. Neste caso, a CONTRATADA será informada das razões que motivaram a recusa 

dos valores. 

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar impugnação à glosa, no prazo de três dias úteis, contados da 

data do recebimento da notificação. 

14.14. Dos valores a serem pagos à CONTRATADA, serão abatidos, na fonte, os tributos federais, estaduais 

e municipais, na forma da Lei. 

14.15. O CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, para fins de pagamento e fiscalização, a apresentação, 

concomitante à nota fiscal, da documentação apta a comprovar a regularidade perante o Sistema de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal e a Justiça do Trabalho. 



 

14.16. Caso a CONTRATADA goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de 

documentação hábil, ou, no caso de optante pelo Simples Nacional – Lei Complementar n. 123/2006, pela 

entrega de declaração, conforme modelo constante da Instrução Normativa n. 1.234/2012, alterada pela 

Instrução Normativa n. 1.244/2012, ambas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

14.17. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar ao 

CONTRATANTE qualquer alteração posterior à situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 

do Ajuste. 

14.18. A documentação mencionada acima, que é imprescindível para a efetivação do pagamento, deverá 

ser fornecida juntamente com a Nota Fiscal. 

14.19. No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, haverá incidência de atualização monetária, sobre o valor devido, pro rata 

temporis, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva realização. Para esse fim, 

será utilizada a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

14.20. O mesmo critério de correção será adotado em relação à devolução dos valores recebidos 

indevidamente pela CONTRATADA, bem como em decorrência de atrasos no recolhimento de multas 

eventualmente aplicadas. 

14.21. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo pacto firmado entre as 

partes. 

14.22. Se, após análise da Fiscalização, constatar-se que os serviços foram prestados em desacordo com o 

contrato, com defeito, fora de especificação ou incompletos, será feita notificação por escrito à 

CONTRATADA para que corrija a falha apontada. Os prazos de recebimento dos trabalhos serão 

interrompidos, ficando sujeita a CONTRATADA a aplicação das multas previstas neste Termo de 

Referência. 

15. CUSTO DOS PROFISSIONAIS – POSTOS DE TRABALHO 

15.1. A Licitante deverá informar o custo referente a cada categoria profissional. Para isso, deverá ser 

apresentada planilha detalhada, por função, conforme modelo constante no (ANEXO II – TABELA 3 - 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA). 

15.2. Os encargos sociais dos profissionais serão os estabelecidos segundo modelo indicado pela IN 05 

de 2017 do MPOG e a Instrução Normativa CJF n. 01/2016-CJF, conforme planilha inserida no (ANEXO II 

– TABELA 4 – ENCARGOS SOCIAIS). 

15.3. Os empregados da CONTRATADA deverão receber os salários de acordo com os valores constantes 

na planilha de composição de custos unitários de mão de obra, (ANEXO II – TABELA 3 - COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA). Os salários deverão ser pagos até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao trabalhado. 

15.4. A CONTRATADA fica obrigada a conceder aos seus empregados auxílio-alimentação, no valor 

estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho - CCT das categorias envolvidas na contratação, 



 

correspondente aos dias efetivamente trabalhados, sem ônus para os trabalhadores, no quantitativo de 

22 (vinte e dois) vales por mês. 

15.5. O transporte será fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados por meios próprios ou por 

vale-transporte e deverá cobrir o trajeto residência – trabalho e vice-versa, inclusive nos casos de 

paralização de transporte coletivo. Deverá ser considerado o quantitativo médio para cada empregado 

de: 

15.6. Vales mensais para linha de ligação: 44 (quarenta e quatro) unidades.  

15.7. Vales mensais da rodoviária para a sede do CJF: 44 (quarenta e quatro) unidades.  

15.8. Os benefícios citados nos itens acima deverão ser entregues integralmente aos empregados até o 

1º dia útil de cada mês. Os comprovantes de entrega deverão ser disponibilizados ao CJF juntamente com 

a documentação comprobatória de recolhimento dos demais encargos trabalhistas. 

15.9. No caso de ausência sem cobertura, o valor mensal do posto será calculado na proporção de 1/30 

multiplicado pelos dias efetivamente trabalhados. 

 

 

 

 

16. PLANILHA DE CUSTO DO CONTRATO  

16.1. A fim de padronizar as propostas e obter uma forma mais eficiente de comparação de preços, as 

cotações deverão ser feitas utilizando-se a planilha de formação de preços apresentada no (ANEXO II – 

TABELA 8 - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS) deste Termo de Referência. 

16.2. A classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços cotados, entre os proponentes que tiverem 

atendido as especificações do Termo de Referência e seus anexos. Será declarada vencedora a empresa 

que ofertar o menor preço global. 

16.3. O Licitante deverá apresentar a Planilha de Formação de Preços, conforme consta no (ANEXO II – 

TABELA 8 PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS) deste Termo de Referência, detalhando os custos, 

conforme abaixo:  

 

 

VALOR DA PROPOSTA 
Subitem Descrição  Custo Mensal   Custo Anual  

1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho  R$                                  -    R$                           -    

1.2 Valor anual para Manutenção Especializada  R$                                  -    R$                           -    

1.3 Valor anual para Materiais e Peças de Reposição*  R$                                  -    R$                           -    

1.4 Valor anual para Serviços Eventuais*  R$                                  -    R$                           -    

TOTAL   R$                                  -    R$                          -    

 

Observação: 



 

ATENÇÃO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente à diferença entre o valor estimado e o 
valor do lance vencedor será aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na tabela 
SINAPI, conforme fórmula de cálculo a seguir: 
 

 𝐷 = 100 ×
(𝐸 − 𝑃)

𝐸
 % 

 
Onde 
D= Valor do desconto; 
E= Valor estimado do subitem; 
P= Valor do lance vencedor no subitem. 

 

16.4. Para o Subitem 1.1 serão também disponibilizadas pelo CJF Planilhas de Formação de Preços no 

(ANEXO II - TABELA 3 - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO-DE OBRA) deste 

Termo de Referência para auxiliar a licitante. 

16.5. Deverão ser mantidos os salários indicados pelo CJF. 

16.6. O Licitante deverá apresentar a composição própria do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). 

16.7. O valor a ser pago à CONTRATADA pelo fornecimento de materiais e prestação de serviços previstos 

nos subitens 1.3 e 1.4 serão calculados aplicando a fórmula a seguir: 

 

𝑃𝑖 = [𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼 × (1 − 𝐷)] × (1 + 𝐵𝐷𝐼) 

 

Onde: 

𝑃𝑖= custo do item a ser fornecido; 

𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼= valor do item na tabela SINAPI; 

D= desconto calculado conforme item 16.3 deste documento; 

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado. 

 

17. PENALIDADES 

17.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, podem ser aplicadas à CONTRATADA as sanções, 

nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, com fundamento nos artigos 86 e 87 da 

Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA, ficará sujeita, assegurados o contraditório e a ampla defesa e sem 

prejuízo das demais penalidades previstas no Edital e no Contrato, às seguintes penalidades:  

17.2. Advertência sempre que a Administração entender que a justificativa de defesa atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA nos casos de descumprimento contratual e desde que não tenha 

havido prejuízo ao erário. 

17.3. Multa pelo atraso injustificado da execução dos serviços, assegurado à CONTRATADA o direito de 

defesa prévia. A multa será aplicada, quando for o caso, conforme as TABELAS 1 e 2 abaixo, sem prejuízo 

de outras sanções previstas neste Termo de Referência, no contrato e nas demais legislações aplicáveis: 

 

                                                      



 

TABELA 1 

Grau Porcentagem Base 

0 0,05% 

1/12 avos dos valores anuais 
somados dos itens 1.1 e 1.2 da 
planilha de formação de preços 

 

1 0,1% 

2 0,5% 

3 1,0% 

4 1,5% 

5 2,0% 

 

                    TABELA 2  

Item Descrição Grau Incidência Limitador 

1 

Executar serviço incompleto, 
paliativo substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência  5% 

2 
Fornecer informação falsa de 
serviço ou substituição de material. 

3 Por ocorrência 10% 

3 

Executar serviço sem a utilização de 
equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando 
necessários. 

2 Por empregado  10% 

4 
Suspender ou interromper, salvo 
motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais. 

5 Por dia 30 dias 

5 
Destruir ou danificar documentos 
por culpa ou dolo de seus agentes. 

4 Por ocorrência 10% 

6 
Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

3 Por ocorrência 10% 

7 
Recusar-se a executar serviço 
determinado pela Fiscalização, sem 
motivo justificado. 

3 Por ocorrência 10% 

8 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais a seus 
funcionários ou a terceiros. 

3 Por ocorrência 10% 

     

Item Para os itens a seguir, deixar de: Grau Incidência Limitador 



 

9 
Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 Por dia 30 dias 

10 

Substituir os equipamentos que 
apresentarem defeitos e/ou 
apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 48 (quarenta e 
oito) horas da comunicação da 
Fiscalização. 

2 Por dia 30 dias 

11 
Efetuar, quando solicitado, a 
reposição de funcionários faltosos 
no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

0 Por hora 10% 

12 
Apresentar documentação 
solicitada pela Fiscalização. 

1 Por ocorrência, por dia 5% 

13 

Efetuar o pagamento de salários, 
vales transporte, vales refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, 
bem como arcar com quaisquer 
despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do 
contrato nas datas avençadas. 

2 Por dia 30 dias 

14 
Entregar o uniforme aos 
funcionários a cada 6 (seis) meses. 

1 Por dia 30 dias 

15 

Providenciar a manutenção para 
solução de problema que acarrete 
suspensão de disponibilidade ou de 
operacionalidade de sistema 
predial. 

4 Por ocorrência 10% 

16 
Cumprir, no mínimo, a 
programação periódica de 
manutenção.  

2 Por item e por ocorrência 10% 

17 
Apresentar, quando solicitado, 
documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 

1 Por dia 30 dias 

18 
Manter sede, filial ou escritório de 
atendimento na cidade local de 
prestação dos serviços. 

1 Por dia 30 dias 

19 

Apresentar garantia para assegurar 
o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas, no percentual e prazo 
estipulado em contrato 

1 Por dia 30 dias 



 

20 

Providenciar a assinatura dos 
documentos relativos à abertura e 
movimentação da conta-depósito 
vinculada dentro do prazo 
estipulado. 

1 Por dia 30 dias 

21 

Providenciar solução de problema 
que acarrete a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica 
pelo gerador aos sistemas prediais 
por ele suportados nos prazos 
estipulados 

5 Por ocorrência 10% 

22 
Atender aos chamados de 
emergência dentro do prazo 
estipulado 

1 Por hora 5% 

23 
Cumprir obrigações contratuais 
previstas e não especificadas nesta 
tabela. 

1 Por ocorrência e por dia 10% 

 

 

17.4. Os limitadores indicados na tabela serão calculados sobre o valor equivalente a 1/12 dos valores 

anuais somados dos itens 1.1 e 1.2 da planilha de formação de preços. 

17.5. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, está deve 

ser complementada no prazo de até dez dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE. 

17.6.  A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com outras penalidades 

previstas no contrato ou nas leis. 

17.7. Multa compensatória de 5% (cinco por cento), sobre a parcela inadimplida, pela inexecução total. 

Ultrapassados 30 (trinta) dias corridos sem o cumprimento das obrigações pela empresa vencedora do 

certame, será declarada a inexecução total do Ajuste e providenciada a sua rescisão. 

17.8. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de até dois anos. 

17.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.10.  A reabilitação será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada. 

17.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, 

a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei n. 8.666/93, bem como a incidência das consequências 

legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

17.12. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados e as obrigações decorrentes 

desta contratação, deverá apresentar justificativa, por escrito, devidamente comprovada, acompanhada 

de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições contratuais, ou que impeça a 



 

sua execução, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administração por meio de documento 

contemporâneo à sua ocorrência. 

17.13. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a execução dos serviços, deverá ser 

encaminhada oficialmente ao Gestor do Contrato, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado. 

17.14. Vencido o prazo proposto e aceito, sem a execução dos serviços, a CONTRATANTE fixará a data 

limite para o adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item anterior. 

17.15. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado será prontamente indeferido, 

sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas. 

17.16. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta. 

 

18. CONTINGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

18.1. Em obediência ao disposto na Resolução CNJ n. 169/2013, alterada pelas Resoluções CNJ 

n. 183/2013, 248/2018 e 301/2019; e, na Instrução Normativa CJF n. 001/2016, será realizado 

o contingenciamento dos encargos trabalhistas. 

 

• Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas a serem aplicados sobre o faturamento 

mensal: 

 

 

TÍTULO 
VARIAÇÃO RAT AJUSTADO 0,50% A 6,00% 

EMPRESAS SIMPLES 

Grupo A Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

SUBMÓDULO 4.1 – DA IN 02/2008 MPOG: RAT: 34,30% 39,80% 28,50% 34,00% 
 0,50% 6,00% 0,50% 6,00% 

13º Salário 9,09 9,09 9,09 9,09 

Férias 9,09 9,09 9,09 9,09 

1/3 constitucional 3,03 3,03 3,03 3,03 

Subtotal 21,21 21,21 21,21 21,21 

Incidência do Grupo A (*) 7,28 8,44 6,04 7,21 

Multa do FGTS 3,49  3,49 3,49 3,49 

Encargo a contingenciar 32,85 34,01 31,61 32,78 

Lucro (**)         

Taxa da conta corrente vinculada (inciso III artigo 
2º IN) (***) 

        

Total a contingenciar         

 

 

(*) A incidência recai sobre as verbas de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo com a 

RAT Ajustada da empresa. 



 

   (**) O percentual de lucro será efetuado com base na proposta da CONTRATADA. 

(***) caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsão de desconto da taxa de 

abertura e manutenção diretamente na conta vinculada, esse valor deverá ser retido da fatura e devolvido à 

conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ n. 169/2013 

 

18.2. As provisões realizadas para o pagamento de férias, 1/3 constitucional, 13º salário, multa do FGTS 

por dispensa sem justa causa, incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 

constitucional e 13º salário, serão destacadas do valor mensal do Contrato e depositadas em conta-

depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta em nome da empresa CONTRATADA, em 

banco público oficial. 

18.3. O valor das rubricas indicadas no item anterior, serão destacadas do valor mensal do contrato e 

depositados em conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, aberta em nome da empresa 

CONTRATADA, em banco público oficial e deixarão de compor o valor mensal a ser pago à CONTRATADA. 

18.4. A fim de cumprir o disposto no artigo 147 do Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 

– Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (férias proporcionais), bem como o disposto no parágrafo único 

do artigo 1º do Decreto n. 57.155, de 3 de novembro de 1965 (13º proporcional), a Administração deverá 

reter integralmente a parcela relativa a estes encargos quando a prestação de serviços for igual ou 

superior a 15 dias. 

18.5. Os valores provisionados só poderão ser movimentados mediante autorização do CONTRATANTE e 

exclusivamente para o pagamento das rubricas vinculadas. A liberação deverá obedecer ao disposto nos 

artigos 12, 13 e 14 da IN CJF 01/2016, no que se refere aos procedimentos e documentos necessários para 

autorização de liberação. 

18.6. A empresa terá o prazo de vinte dias, contados da assinatura do Contrato, para entregar a 

documentação necessária à abertura da conta-depósito vinculada e para a assinatura de Termo específico 

da instituição financeira oficial que permita ao Órgão ter acesso aos saldos e extratos, bem como vincule 

a movimentação dos valores a autorização do CJF. O atraso na abertura da conta-depósito vinculada 

ensejará a aplicação de penalidade específica à empresa. 

18.7. O CONTRATANTE terá acesso aos saldos e extratos dos valores depositados na conta-depósito 

vinculada – bloqueada para movimentação. 

18.8. Os saldos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação serão 

remunerados diariamente pelo índice da poupança ou outro definido no Acordo de Cooperação firmado 

entre o CONTRATANTE e o Banco Oficial. 

18.9. No caso em que o banco público promova o débito do valor das despesas com a cobrança 

de abertura e de manutenção diretamente na conta-depósito vinculada - bloqueada para 

movimentação, o referido montante será retido do pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA 

e depositado na conta-depósito vinculada, na forma estabelecida no inciso IV do art. 3º da IN do CJF nº 

001/2016. 18.10 Caso o Contrato firmado entre a empresa e o banco tenha desconto da taxa de abertura 

e manutenção diretamente na conta, esse valor será retido da fatura e devolvido à conta vinculada, nos 

termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ 169/2013. 



 

18.10. Caso o Contrato firmado entre a empresa e o banco tenha desconto da taxa de abertura 

e manutenção diretamente na conta, esse valor será retido da fatura e devolvido à conta vinculada, nos 

termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ 169/201.  

18.11. Os valores dos encargos trabalhistas bloqueados deixarão de compor o valor mensal a ser pago 

diretamente à empresa e somente poderão ser movimentados mediante autorização do CJF. 

18.12. Conforme Termo de Cooperação Técnica firmado com o Banco do Brasil, poderá haver cobrança de 

taxa de abertura e taxa de manutenção da conta-depósito vinculada. 

18.13. Os saldos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação serão remunerados pelo 

índice da poupança pro rata die ou outro especificado no Acordo de Cooperação. 

19. REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

19.1. O valor contratado poderá ser repactuado observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 

contar da data do orçamento a que a proposta se referir. 

19.2. Caberá à CONTRATADA apresentar, junto à sua solicitação de repactuação, a devida justificativa e 

demonstração analítica da variação dos componentes de custo da proposta, de acordo com planilha de 

custos e formação de preços, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a 

comprovação de registro na Secretaria de Relações do Trabalho - SRT do Ministério da Economia, visando 

à análise e aprovação pelo CONTRATANTE. 

19.2.1. Para os fins previstos nesta cláusula, considera-se como data do orçamento a que a 

proposta se referir, a data do início da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de 

trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta 

19.3. Ocorrendo a primeira repactuação, as subsequentes observarão a anualidade, que será contada a 

partir do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

19.4. Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de custo da 

proposta que tenham sofrido variação, desde que haja uma demonstração analítica devidamente 

justificada e comprovada. 

19.5. Não será admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto 

nos componentes apresentados originariamente na proposta, exceto quando se tornarem obrigatórios 

por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

19.6.  A proposta de repactuação, observado o disposto nesta cláusula, dependerá de iniciativa da 

CONTRATADA e deverá ser apresentada antes da assinatura do termo de prorrogação do contrato ou, se 

for o caso, do encerramento do ajuste, sob pena de preclusão do direito de repactuar. 

19.7.  Na hipótese de não ter ocorrido o registro do acordo coletivo ou da convenção coletiva da categoria 

até a data da assinatura do termo aditivo de prorrogação da vigência contratual, a CONTRATADA deverá, 

sob pena de preclusão, ressalvar, naquele aditivo, o seu direito a repactuar. A partir da ressalva, a 

formalização do pedido de repactuação deverá ocorrer até a data da assinatura do termo de prorrogação 

subsequente. 

19.8. A inércia da CONTRATADA em ressalvar seu direito ou em solicitar a repactuação, no prazo 

estipulado, implicará a preclusão do direito à repactuação e ao recebimento dos valores retroativos a que 

eventualmente faria jus.  



 

19.9. Os custos relativos a uniformes e bens de consumo durável poderão ser reajustados, mediante 

negociação entre as partes e formalização do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite máximo a 

variação do IPCA/IBGE ocorrida nos últimos doze meses, contados da data de apresentação da proposta 

ou do último reajuste.  

19.10. Os custos relativos aos insumos e serviços que tiveram como referência o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índice - SINAPI poderão ser reajustados, mediante negociação entre as partes e 

formalização do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite máximo os valores na Tabela onerada 

SINAPI/DF vigente no momento da prorrogação do contrato, com a incidência do percentual de desconto 

ofertado na licitação. 

 

20.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

20.1. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar ao CONTRATANTE 

em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas 

ambientais ligadas à comercialização do produto e prestação de serviços objeto do presente Termo de 

Referência. 

20.2. A CONTRATADA se compromete, no tocante à economia de materiais, a utilizar agregados 

reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de 

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, em conformidade com o art 4º, § 3º, da 

IN SLTI/MPOG 01, de 19 de janeiro de 2010 

20.3. A CONTRATADA se compromete a cumprir todos os dispositivos legais federais e distritais 

referentes a destinação correta dos rejeitos gerados pela execução dos serviços, em conformidade com o 

disposto pelo Decreto n. 7.404, de 2 de agosto de 2010, pela Resolução Conama n. 307, de 05 de julho de 

2002, pela Lei Distrital n. 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e pela Lei Distrital n.5.418, de 24 de novembro 

de 2014. 

20.4. Para os itens deste Termo de Referência, só será admitida oferta de produtos cuja composição 

respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos pela Resolução CONAMA n. 401, 

de 04 de novembro de 2008. 

20.5. A CONTRATADA deverá respeitar a legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT 

e pelo INMETRO para aferição e garantia de aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência, segurança e acessibilidade do material elencado neste Termo de Referência. 

20.6. Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com a 

Resolução CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002. A CONTRATADA responderá como GERADOR - 

caracterizado na referida Resolução – e, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local 

(IBRAM) e pela Fiscalização do CJF, deverá prestar informações completas sobre a caracterização dos 

resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.  

20.7. A CONTRATADA deverá respeitar as Resoluções do CONAMA, no tocante à regulação sobre 

proteção ambiental e uso sustentável dos recursos ambientais, no que couber. 



 

20.8. Cientes da responsabilidade do poder público em realizar licitações sustentáveis, a CONTRATADA 

deverá observar sempre que possível, além do disposto nos itens anteriores, as normas em vigor atinentes 

à sustentabilidade ambiental. 

20.9.  A CONTRATADA adotará medidas para evitar o desperdício de água e energia elétrica nas 

dependências do CJF.   

20.10. A CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do 

trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. 

20.11. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma 

Regulamentadora n. 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a 

substituição/alteração de suas características no decorrer do Contrato, não exime a CONTRATADA da 

prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência com relação às partes omitidas, substituídas ou 

alteradas, desde que essas sejam integrantes dos sistemas manutenidos. 

21.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência estender-se-ão a novas partes e equipamentos que 

venham a ser instalados nos sistemas manutenidos pela CONTRATADA, sem quaisquer custos adicionais 

para a CONTRATANTE. 

21.3. O Conselho da Justiça Federal reserva-se o direito de exigir a substituição de empregados, 

independentemente da apresentação de motivos, bem como aumentar ou reduzir o pessoal contratado 

pela empresa, no interesse da Administração e no limite previsto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

21.4. Caso o empregado da CONTRATADA seja substituído a pedido do CONTRATANTE, não será permito 

o cumprimento de aviso prévio nas dependências do Órgão.  

21.5. Na hipótese da necessidade de redução de pessoal, não será pago nenhum valor adicional à 

CONTRATADA, inclusive no que se refere a eventuais custos de desmobilização.  

21.6. Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando serviço ao Conselho da Justiça Federal, 

embora sujeitos às normas disciplinares do Órgão, em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com 

o Conselho da Justiça Federal, mantendo-o com a empresa prestadora de serviços que, como tal, 

responderá única e exclusivamente perante as repartições respectivas por todos os tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus 

empregados, durante e em consequência da execução dos serviços, mesmo que praticado 

involuntariamente, o que ensejará o desconto do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento 

do mês subsequente.  

21.7. Não constituem obrigação do Conselho da Justiça Federal o fornecimento de auxílio-transporte, 

auxílio-alimentação e uniformes aos empregados da CONTRATADA, sendo de sua inteira e exclusiva 

responsabilidade a concessão de tais benefícios. 

 



 

22. LEGISLAÇÃO/NORMA BÁSICA APLICÁVEL  

22.1. Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993; 

22.2. Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

22.3. Decreto Federal n. 9.507, de 21 de setembro de 2018; 

22.4. Decreto Federal n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

22.5. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010; 

22.6. Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 

22.7. Lei Distrital n. 4.774, de 24 de fevereiro de 2012; 

22.8. Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010; 

22.9. Instrução Normativa IBAMA n. 08, de 03 de setembro de 2012; 

22.10. NBR n. 16.401-3, de 3 de agosto de 2008; 

22.11. Resolução ANVISA n. 9, de 16 de janeiro de 2003; 

22.12. Resolução CONAMA n. 401, de 04 de novembro de 2008; 

22.13. Lei Distrital n. 4.704, de 20 de dezembro de 2011. 

22.14. Lei Distrital n. 5.418, de 24 de novembro de 2014. 

22.15. Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010. 

22.16. Resolução CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002; e, 

22.17. Legislação de regência da matéria. 

 

23. ANEXOS 

  I – A – Detalhamento das dependências do CJF 

  I – B – Atividades de Manutenção (Rotina de Execução dos Serviços de Manutenção Predial) 

  I – C – Materiais e Peças de Reposição (Lista não Exaustiva) 

  I – D - Ferramental (Lista não Exaustiva) 

  I – E – Dos Serviços Especializados 

  I – F – Dos Serviços Eventuais 

 

 

  II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

  Tabela 1 – Ferramental (Lista não Exaustiva) 

  Tabela 2 – Uniformes e EPIS 

  Tabela 3 – Composição de Custos Unitários de Mão de Obra 

  Tabela 3.1 - Composição de Custos Unitários dos Serviços Especializados 

  Tabela 4 – Encargos Sociais 

  Tabela 5 – Planilha de composição do BDI 

  Tabela 6 – Serviços Especializados 

  Tabela 7 – Materiais e Peças de Reposição 



 

  Tabela 8 – Planilha de Formação de preços para a Execução dos Serviços de Manutenção Predial 

 

  III – Modelo de Declaração Logística Reversa  



 

 

 

24. ANEXO I – A – DETALHAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CJF 

24.1. Descrição dos principais componentes e características dos equipamentos e sistemas das 

dependências do CJF a serem mantidos pela CONTRATADA: 

 

1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.1 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ENERGIA 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

1.1.1 Transformador a Seco, 13,8kV/380V, 750kVA, 60Hz un 2 TRAFO 
TRU-

750/15/0.6 

1.1.2 Disjuntor MT-1 à vácuo extraível 15Kv 200A un 1 BEGHIM MAF 15.12 

1.1.3 
Poste de transição circular 11/300dan, com chave 
fusível 100A; 15kv/20kv - inclusive muflas, isoladores e 
fixações 

conj. 1 - - 

1.1.4 
Chave seccionadora unipolar uso externo 200-20Ka ELO 
Fusível 160K (Nb 95) 

conj. 3 - - 

1.1.5 
Chave faca tripolar 200A/15Kv comando simultâneo uso 
interno 

conj. 1 - - 

1.1.6 Cabos para entrada da CEB - #35mm², Sintenax, 15Kv m 80 PRYSMIAN SINTENAX 

1.1.7 Caixa em alvenaria tipo CEB 2 un 1 - - 
 

1.2 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA - GRUPO GERADOR 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

1.2.1 Grupo gerador 450KVA, 380/220 V un 1 CUMMINS C400 D6 4 

1.2.2 Quadro de comando de óleo diesel un 1 CUMMINS PCC1301 

1.2.3 Chave de transferência un 1 CUMMINS GTEC 800A 

1.2.4 Tanque de óleo diesel interno de 400 Litros un 1 - - 

1.2.5 Tanque de óleo diesel externo de 5000 Litros un 1 - - 

1.2.6 
Sistema de alimentação de óleo diesel (tubos de 
alimentação, retorno, válvulas, registros, boias.) 

conj. 1 - - 

1.2.7 Portas Acústicas un 1 - - 

1.2.8 
Atenuador de acústico na descarga de ar do Grupo 
Geradores 

conj. 1 - - 

1.2.9 Silencioso tipo Hospitalar conj. 1 - - 

1.2.10 
Canalização para escapamento dos gases com tubo de 
aço carbono de 4", completos com suportes, curvas, 
junta anti vibração e isolamento térmico 

m 50 - - 

 

1.3 SISTEMA ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO   
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

1.3.1 QGBT, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA - 

1.3.2 QGEM, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA - 



 

1.3.3 QGEE, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA - 

1.3.4 QTA-1, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA - 

1.3.5 QCPD, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA - 

1.3.6 
Quadro de distribuição de circuitos de energia normal - 
EN 

conj. 17 
SCHINEIDER - 

1.3.7 Quadro de distribuição de circuitos de emergência - EM conj. 11 SCHINEIDER - 

1.3.8 
Quadro de distribuição de circuitos de energia essencial 
- EE 

conj. 9 
SCHINEIDER - 

1.3.9 Bus Way - Barramento Blindado IP54, 2000A, 3000mm m 300 BEGHIM BV20/N 

1.3.10 
Caixa de derivação "Plug-in", trifásica com neutro, 
seccionamento por disjuntor em caixa moldada, 30A, 
750V, 18KA(Icu) em 220v 

conj. 37 BEGHIM - 

1.3.11 Ponto de iluminação un 3500 - - 

1.3.12 Ponto de tomada un 1530 - - 

1.3.13 Sistema de aterramento conj. 1 - - 

1.3.14 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas conj. 1 - - 
 

2 - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE (AUTOMAÇÃO) 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

2.1 
Software de automação predial com supervisão e 
controle, interface WEB 

conj. 1 DELTA - 

2.2 Estação de operação do sistema conj. 1 - - 

2.3 Servidor do sistema conj. 1 - - 

2.4 Controladores de aplicações un 41 - - 

2.5 
Unidade paralelizadora para obtenção de dados da 
concessionária de energia 

un 1 - - 

2.6 Licença MODBUS un 5 - - 

2.7 Medidor anlógicos de nível de água un 12 - - 

2.8 Pontos supervisionados un 750 - - 
 

3 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

3.1 Patch Panel 24 portas Categoria 6 un 88 - - 

3.2 Tomada RJ 45 Categoria 6 un 2220 - - 
 

4 - MULTIMÍDIA E ANTENA COLETIVA 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

4.1 Antena VHF 15 elementos un 1 - - 

4.2 Antena UHF toda banda un 1 - - 

4.3 Antena parabólica un 1 - - 

4.4 Antena de FM un 1 - - 
 

5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

5.1 ÁGUA FRIA   
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 



 

5.1.1 
Conjunto moto bomba Q. 15M3/H Hman 35mca 
Pot.7,5cv 

un 2 - - 

5.1.2 Manômetro Ø 80mm esc. 0-10 kgf/cm² un 2 - - 

5.1.3 Hidrômetro Ø 75mm un 1 - - 

5.1.4 Bomba Submersível para Instalação em Poço Úmido un 2 KSB KRT DRAINER  

5.1.5 Bomba Centrífuga Recalque un 2 KSB 
Mega Bloc 32-
125R 7 50CV 

5.1.6 Bomba Centrífuga de Irrigação un 3 KSB 
Mega Bloc 40-

200R 20CV 
 

5.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS   
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

5.2.1 Bomba Centrífuga Submersível un 12 Schneider BCS - 220 
 

5.3 ESGOTO SANITÁRIO A VÁCUO   
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

5.3.1 Bomba Submersível esgoto bruto un 2 Schneider BCS - 350 

5.3.2 Bomba Centrífuga Recalque un 4 Schneider BCS - 220 

5.3.3 
Central de vácuo composta por tanque de coleta de 
esgoto, bombas e quadro de força e comando 

conj. 2 EVAC NBS 260-30 

5.3.4 Bacia sanitária un 120 EVAC VT910 

 
 

5.4 - IRRIGAÇÃO 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

5.4.1 Motobomba 15,0 CV trifásica un 2 - - 

5.4.2 Quadro de comando irrigação conj. 1 - - 

5.4.3 Controlador marca Hunter ICC-26 Setores un 1 - - 

5.4.4 Aspersor Rotor PGP raio de 14mts un 136 - - 
 

6 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO HIDRANTE E SPRINKLERS 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

6.1 Bomba Centrífuga para hidrante un 2 KSB 
Mega Bloc 40-

160R10CV 

6.2 Bomba Centrífuga Jockey un 1 KSB 
Mega Bloc 25-

150R20CV 

6.3 Bomba Centrífuga Jockey un 1 KSB 
Mega Bloc 32-
160.1R+50CV 

6.4 Bomba Centrífuga Sprinkler un 2 KSB 
Mega Bloc 65-
160R IIP 20CV 

6.5 Manômetro conforme especificação un 9 - - 

6.6 Pressostato Telemecanique un 8 - - 

6.7 Chave de fluxo tipo palheta 4" un 7 - - 

6.8 Visor de Fluxo 1" un 7 - - 

6.9 Quadro de comando de bombas de incêndio - Hidrante un 2 - - 

6.10 Quadro de comando de bombas de incêndio - Sprinkler un 2 - - 



 

6.11 
Hidrante de passeio para SPK/HID com caixa alvenaria 
com T-33 Completo 

un 6 - - 

6.12 Caixa de incêndio em chapa #14 pintada em vermelho un 51 - - 

6.13 
Mangueira de fibra sintética e borracha vulcanizada Ø 
11/2"x15m 

un 102 - - 

6.14 Esguicho jato sólido, requinte fixo Ø 16mm un 51 - - 

6.15 Cesto móvel para mangueira un 51 - - 

6.16 Adaptador STORZ Ø 21/2"X11/2" un 51 - - 

6.17 Registro globo angular 45º 21/2" un 51 - - 

6.18 Chave para conexão STORZ un 51 - - 

6.19 Bico de sprinkler Ø 15 em bronze tipo pendente un 1925 - - 
 

7 - INSTALAÇÕES FÍSICAS 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

Sede Área do terreno sede m² 18156 - - 

Sede Área construída sede m² 25137 - - 

Sede Vagas internas de estacionamento un 326 - - 

Gráfica Área do terreno sede m² 3500 - - 

Gráfica Área construída sede m² 2478 - - 
 

7.1 Esquadrias   
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

7.1.1 Esquadria em alumínio structural glassing - fachada m² 4535 Cristalmais 

Vidro 
laminado em 
PVB. Moldura 
em alumínio 

preto.  

7.1.2 Portas de madeira revestidas em laminado un 200 Pormade 
Porta lisa em 

Curupixá 

7.1.3 Portas corta fogo - 0,90x2,10m un 12 - - 

7.1.4 Portas corta fogo - 2,00x2,10m un 4 - - 

7.1.5 Portas metálicas veneziana - 0,70x2,10m un 10 - - 

7.1.6 Portas metálicas veneziana - 1,80x2,10m un 8 - - 

7.1.7 Portas saída emergência - 1,05x2,15m un 3 - - 

7.1.8 Painéis em vidro temperado incolor 10mm m 200 - - 
 

7.2 Revestimentos   
  

  Descrição - PISO Unid. Quant. Marca Modelo 

7.2.1 
Carpete em manta, agulhado, 100% polipropileno, 
altura do fio 10mm, tráfego comercial C5 

m² 1060 WK Carpete Modelo 920 

7.2.2 
Carpete em placas 50x50cm, agulhado, 100% 
polipropileno, altura do fio 10mm, tráfego comercial C5 

m² 5517 WK Carpete Modelo 920 

7.2.3 Concreto cimentado liso m² 8331 - - 

7.2.4 Concreto rígido usinado frisado sobre laje m² 357 - - 

7.2.5 Concreto rígido usinado sobre laje m² 575 - - 



 

7.2.6 
Granitina - concreto de alta resistência acabamento 
polido 

m² 3762 - - 

7.2.7 Granito Branco Dallas 50x50cm m² 27 - Dallas 

7.2.8 
Granito verde rain forest espessura 2mm, acabamento 
levigado (escadas) 

m² 148 - Rain Forest 

7.2.9 
Granito verde rain forest espessura 2mm, acabamento 
polido e/ou flameado. Dimensões: 55x55cm 

m² 5261 - Rain Forest 

7.2.10 Laminado de madeira m² 177 - - 

7.2.11 
Laminado Melamínico em placas; Dissipativo; 
Dimensões: 600x600x2mm 

m² 29 Fórmica - 

7.2.12 
Meio-fios e sarjetas - Guias de concreto pré-moldadas e 
sarjetas de concreto moldadas in loco e outros 
elementos de transição de pisos 

m 200 - - 

7.2.13 Pavimentação asfáltica m² 1200 - - 

7.2.14 

Piso vínilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa 
de superfície resistente e PUR (proteção de poliuretano 
reforçado); Espessura: maior que 3mm; Dimensões: 
1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior) 

m² 144 Megafloor - 

7.2.15 

Piso vinílico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm, 
altamente resistente a impacto, 100% PVC, base 
antideslizante incorporada, 100% reciclável, 
hipoalergênico, antiderrapante, absorve ruídos, 
instalação sem cola, antideslizante, ideal para tráfego 
comercial. 

m² 450 Eucafloor 
Evolution - 

Fantasia - LF 
5205 

7.2.16 Piso Elevado sem revestimento m² 5188 
Fab. Pisos do 

Brasil 
Modelo F 52 

7.2.17 

Placas de sombreamento (plaqueado); Dimensões: 
módulos de 80x80x4cm com juntas secas, apoiados 
sobre um suporte cilíndrico de concreto, composto 
basicamente de duas peças: base e tampa 

m² 3665 Concrefit - 

7.2.18 Placa de concreto 50x50 un 200 - - 

7.2.19 Placa de concreto armado 80x80 un 50 - - 

7.2.20 Bloquete m² 250 - - 

  Descrição - PAREDE Unid. Quant. Marca Modelo 

7.2.21 
Aço inox escovado, em chapa nº 18, contraplacados com 
compensados MDF de 10mm, seguindo modulação de 
1,25m 

m² 85 - - 

7.2.22 
Carpete em manta, agulhado, 100% polipropileno, 
altura do fio 10mm, tráfego comercial C5 

m² 659 WK carpete Modelo 920 

7.2.23 
Laminado melamínico de espessura 1,3mm nas 
dimensões de 1,25x3,08m - Referência de cor: L108-ovo 
e acabamento texturizado 

m² 3855 Standart Formiline 

7.2.24 Madeira - lambri de madeira padrão Curupixá  m² 300 Sebba 
Padrão 

Curupixá 

7.2.25 Madeira - laminado de madeira padrão Ipê  m² 363 Sebba Padrão Ipê 

  Descrição - FORRO Unid. Quant. Marca Modelo 

7.2.26 
Placa de gesso acartonado, revestido por cartão duplex, 
acabamento liso, dimensões 240x120 cm e espessura de 
12,5 mm 

m² 14832 Lafargi Dry Wall 



 

  Descrição - PINTURA Unid. Quant. Marca Modelo 

7.2.27 Tinta acetinada, cor Bianco Sereno, interior m² 9300 - - 

7.2.28 
Tinta acrílica fosca, cor branco neve, para interior e 
exterior 

m² 14832 - - 

7.2.29 
Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na 
cor amarela 

m 1000 - - 

7.2.30 
Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na 
cor azul 

m² 10 - - 

7.2.31 
Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na 
cor preta 

m² 50 - - 

7.2.32 
Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na 
cor branca 

m² 10 - - 

7.2.33 
Tratamento em concreto aparente interno (paredes, 
pilares) - Hidrofugantes siloxano solúvel em água 

m² 3830 - - 

7.2.34 
Tratamento em concreto aparente (Verniz puro + verniz 
à base de solvente) 

m² 3959 - - 

 

7.3 DIVISÓRIAS    
  

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

7.3.1 Divisória painel cego m² 700 - - 

7.3.2 Divisória painel meio cego e meio vidro duplo m² 100 - - 
 

8 - SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

8.1 Tanque P-500 Ø 80 x 2,25m conj. 1 - - 

8.2 Tubulação m 144 - - 

8.3 Ponto terminal un 3 - - 
 

9 - PAISAGISMO 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

9.1 Grama batatais m² 10650 - - 

9.2 Bombax malabaricum (paineira vermelha) un 53 - - 

9.3 Charisia speciosa (paineira branca) un 48 - - 

9.4 Erythrima folcata (mulunju ou suimã) un 13 - - 

9.5 Tabebuia roseo-alba (ipê branco) un 8 - - 

9.6 Eugênia dysenterica (cagoiteira) un 38 - - 

9.7 Himathantus obovotus (pau-de-leite) un 34 - - 

9.8 Butia archeri (butiazinha) un 19 - - 

 

 

10 – ELEVADORES: 

  Descrição Unid. Quant. Marca Modelo 

10.1 
Número 87893, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade seiscentos kg, com três paradas e velocidade 
sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 



 

10.2 
Número 87894, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade seiscentos kg, com cinco paradas e velocidade 
sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 

10.3 
Número 87895, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade seiscentos kg, com cinco paradas e velocidade 
sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 

10.4 
Número 87896, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com 
cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 

10.5 
Número 87897, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com 
cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 

10.6 
Número 87898, linha FDN, destinação Comercial, 
capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com 
cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto 

un 1 
Thyssenkrupp 

Elevadores 
- 

 



 

11- CONDICIONAMENTO DE AR 

CONDENSADORAS EVAPORADORAS 

 

Item Nome da UC Fabricante Modelo 
       

 
  

 

11.1 GRÁFICA 1 DIVERSOS ACJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

11.2 GRÁFICA 2 SPRINGER 80000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.3 GRÁFICA 3 SPRINGER 80000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.4 GRÁFICA 4 SPRINGER 30000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.5 GRÁFICA 5 SPRINGER 30000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.6 GRÁFICA 6 SPRINGER 30000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.7 GRÁFICA 7 HITACHI K7 60000 BTU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11.8 GRÁFICA 8 HITACHI K7 60000 BTU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11.9 GRÁFICA 9 HITACHI K7 60000 BTU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11.10 UC-SS-8 CARRIER 38CCR060235 

MC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11.11 UC-1PAV-AUD-2 HITACHI RAA 030 J3S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

11.12 UC-SS-6 HITACHI RAA 030 J3S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

11.13 UC-SS-7 HITACHI RAA 030 J3S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

11.14 UC-SS-4 HITACHI RAP 075BS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.15 UC-SS-5 HITACHI RAP 075BS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.16 UC-1PAV-AUD HITACHI RAP 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.17 UC-1PAV-AUD-1 HITACHI RAP 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.18 UC-SSAUD-1 HITACHI RAP 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.19 UC-SSAUD-2 HITACHI RAP 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.20 UC-TE-AUD HITACHI RAP 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11.21 UC-1PAV-2A HITACHI RAS 10 FSN 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 

11.22 UC-1PAV-2B HITACHI RAS 10 FSN 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 

11.23 UC-1PAV-3A HITACHI RAS 10 FSN 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

11.24 UC-1PAV-3B HITACHI RAS 10 FSN 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 

11.25 UC-SS-1A HITACHI RAS 10 FSN 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

11.26 UC-SS-1B HITACHI RAS 10 FSN 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

11.27 UC-SS-TE-1A HITACHI RAS 10 FSN 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

11.28 UC-SS-TE-1B HITACHI RAS 10 FSN 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

11.29 UC-TE-1A HITACHI RAS 10 FSN 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

11.30 UC-TE-1B HITACHI RAS 10 FSN 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6 

11.31 UC-1PAV-2C HITACHI RAS 12 FSN 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 



 

 

 
 

 

 

 

  

11.32 UC-1PAV-2D HITACHI RAS 12 FSN 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

11.33 UC-2PAV-2A HITACHI RAS 12 FSN 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 

11.34 UC-2PAV-2B HITACHI RAS 12 FSN 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

11.35 UC-2PAV-2C HITACHI RAS 12 FSN 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 

11.36 UC-2PAV-2D HITACHI RAS 12 FSN 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7 

11.37 UC-2PAV-3A HITACHI RAS 12 FSN 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6 

11.38 UC-2PAV-3B HITACHI RAS 12 FSN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 

11.39 UC-3PAV-2A HITACHI RAS 12 FSN 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 7 

11.40 UC-3PAV-2B HITACHI RAS 12 FSN 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

11.41 UC-3PAV-2C HITACHI RAS 12 FSN 0 0 2 0 5 1 0 0 0 0 8 

11.42 UC-3PAV-2D HITACHI RAS 12 FSN 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5 

11.43 UC-SS-1C HITACHI RAS 12 FSN 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

11.44 UC-SS-1D HITACHI RAS 12 FSN 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7 

11.45 UC-SS-2A HITACHI RAS 12 FSN 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 8 

11.46 UC-SS-2B HITACHI RAS 12 FSN 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 8 

11.47 UC-SS-2C HITACHI RAS 12 FSN 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

11.48 UC-SS-2D HITACHI RAS 12 FSN 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 7 

11.49 UC-SSAUD-3A HITACHI RAS 12 FSN 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 10 

11.50 UC-SSAUD-3B HITACHI RAS 12 FSN 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 7 

11.51 UC-TE-1C HITACHI RAS 12 FSN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

11.52 UC-TE-1D HITACHI RAS 12 FSN 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11.53 UC-TE-AUD-A HITACHI RAS 12 FSN 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

11.54 UC-TE-AUD-B HITACHI RAS 12 FSN 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

11.55 UC-1PAV-4A HITACHI RAS 16 FSN 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 11 

11.56 UC-1PAV-4B HITACHI RAS 16 FSN 0 0 0 8 3 1 0 0 0 0 12 

11.57 UC-2PAV-4 HITACHI RAS 26 FSN 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 13 

11.58 UC-3PAV-3 HITACHI RAS 26 FSN 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 9 

11.59 UC-3PAV-4 HITACHI RAS 26 FSN 0 4 5 3 3 0 0 0 0 0 15 

11.60 UC-1PAV-01 HITACHI RAS 40 FSN 0 2 14 0 1 2 0 0 0 0 19 

11.61 UC-2PAV-01 HITACHI RAS 40 FSN 0 7 1 12 2 0 0 0 0 0 22 

11.62 UC-3PAV-1 HITACHI RAS 40 FSN 2 2 7 1 9 2 0 0 0 0 23 

11.63 UC-SS-3 HITACHI RAS 40 FSN 0 2 7 12 0 1 0 0 0 0 22 

TOTAL 21 62 99 103 51 9 12 7 3 6 381 

VENTILADORES 

 Descrição Fabricante Modelo Quant. 

11.64 VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/I/R – 180-Z 1 

11.65 VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/II/R – 180-Z 1 



 

 

 

SPLIT 

 Descrição Fabricante Modelo Quant. 

11.66 SPLIT AGRATTO HI WALL – 22.000 BTU’s 1 

TOTAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

12 – UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY): 

Item Descrição 

12.1 Nº de série: 0908060019; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA 

12.2 Nº de série: 0908060021; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA 

12.3 Nº de série: B29001600180; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA 

12.4 Nº de série: B2900160181; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA 

 

TOTAL 2 

CONDENSADORAS 

 Descrição Quant. 

11.67 30000 BTU 3 

11.68 38CCR060235 MC 1 

11.69 80000 BTU 2 

11.70 ACJ 8 

11.71 K7 60000 BTU 3 

11.72 RAA 030 J3S 3 

11.73 RAP 075BS 2 

11.74 RAP 200 5 

11.75 RAS 10 FSN 10 

11.76 RAS 12 FSN 24 

11.77 RAS 16 FSN 2 

11.78 RAS 26 FSN 3 

11.79 RAS 40 FSN 4 

TOTAL 70 



 

 

25. ANEXO I - B – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL) 

25.1. PLANO DE MANUTENÇÃO: 

25.2. A CONTRATADA deverá utilizar o Plano de Manutenção, sugerindo alterações quando necessárias, 

que devem ser aceitas pelo CONTRATANTE, detalhando as atividades de manutenção e a periodicidade 

mínima com que deverão ser executadas.  

25.3. O Plano de Manutenção não é exaustivo e não limita as atividades complementares necessárias 

para a correta operação e conservação das edificações do Conselho da Justiça Federal. 

25.4. Nas tabelas do Plano de Manutenção abaixo, a periodicidade mínima das rotinas pode ser: Diária 

(D), Semanal (S), Quinzenal (Q), Mensal (M), Bimestral (B), Trimestral (T), Semestral (ST) ou Anual (A):  

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

SISTEMA ELÉTRICO  SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos          X            

Inspeção das caixas de passagem          X            

Inspeção do relé de sobrecorrente primário          X            

Inspeção visual geral                  X   

Limpeza geral        X 

Retirada de pó dos equipamentos        X 

Limpeza das entradas de ar da refrigeração dos transformadores        X 

Verificação dos circuitos de proteção        X 

Verificação das conexões de linha e aterramento        X 

Verificação do estado de conservação das muflas de emendas de derivações         

X 

Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos         

X 

Inspeção termográfica        X 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  QUADROS DE COMANDO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos X        

Verificação da existência de fusíveis queimados X        

Inspeção da pressão de contato dos fusíveis X        



 

Inspeção do estado das bases fusíveis quanto ao aquecimento X        

Verificação do fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis  

X 

       

Inspeção do estado das chaves magnéticas    X     

Verificação do contato dos porta-fusíveis para evitar fusões    X     

Verificação do arco em excesso das chaves magnéticas    X     

Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga    X     

Verificação do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das 

chaves magnéticas 

   X     

Verificação do estado de conservação das bases fusíveis    X     

Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas    X     

Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando    X     

Verificação da equalização da pressão no fechamento dos contatos    X     

Limpeza das câmaras de extinção e dos contatos das chaves magnéticas    X     

Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas    X     

Teste de isolação e continuidade dos circuitos    X     

Ajuste de pressão dos contatos    X     

Inspeção termográfica       X  

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  QUADROS GERAIS  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Leitura dos instrumentos de medições  X       

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos  X       

Limpeza externa dos armários  X       

Verificação do aquecimento dos disjuntores  X       

Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores   

X 

      

Medição da amperagem (com amperímetro/alicate) dos alimentadores dos 

circuitos em todas as saídas dos disjuntores 

    

X 

    

Verificação dos contatos dos disjuntores    X     

Verificação da concordância com as condições limites de amperagem 

máxima permitida para circuitos 

   X     

Inspeção das câmaras de extinção    X     

Inspeção no barramento e terminais conectores    X     

Limpeza das câmaras de extinção    X     

Controle da carga nos disjuntores    X     



 

Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos de 

resistência elevada 

   X     

Verificação do sistema de aterramento    X     

Verificação da regulagem dos relés de sobre carga    X     

Verificação da tensão das molas dos disjuntores    X     

Limpeza interna do quadro    X     

Medição e registro da resistência de aterramento dos armários dos quadros       X  

Aferição dos instrumentos de medição do painel       X  

Inspeção termográfica       X  

Verificação e reaperto e, se necessário, refazer, a conexão dos cabos        X 

Verificação e correção da abertura e fechamento dos armários        X 

Ajuste dispositivos de comando dos disjuntores        X 

Lubrificação das articulações de disjuntores        X 

Reaperto geral        X 

Limpeza geral com ar comprimido        X 

Combate a corrosão e retoque da pintura do gabinete, se necessário        X 

Inspeção das câmaras de extinção de disjuntores        X 

Lubrificação das dobradiças das portas        X 

Inspeção termográfica do sistema elétrico        X 

 

 

 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificação do aquecimento nos disjuntores      X     

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos      X     

Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição      X     

Verificação dos disjuntores evitando pontos de resistência elevada          X 

Controle da amperagem dos alimentadores        X 

Verificação no funcionamento dos disjuntores        X 

Verificação da fixação do barramento e conexões        X 

Verificação do estado dos fios e cabos na entrada e saída dos disjuntores        X 

Controle de carga nos disjuntores        X 



 

Verificação do equilíbrio de fases com todos os circuitos ligados         

X 

Reaperto dos parafusos de fixação dos barramentos, conectores e terminais         

X 

Lubrificação das dobradiças das portas dos armários        X 

Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saída    X     

Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos    X     

Verificação da existência de partes carbonizadas ou amareladas, indicativas 

de fadiga do isolamento e correção assim que detectado o problema 

   X     

Verificação e correção a existência de ligações incorretas ou improvisadas    X     

Combate a corrosão e retocar a pintura dos quadros       X  

Limpeza geral com ar comprimido       X  

Inspeção termográfica       X  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  ILUMINAÇÃO E TOMADAS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Inspeção das luminárias quanto à existência de lâmpadas queimadas ou 

inoperantes 

   X       

Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais    X       

Verificação da existência de ruído nos reatores    X       

Verificação das luminárias de iluminação de emergência das áreas comuns    X       

Reaperto dos parafusos de fixação das tomadas    X     

Verificação do sistema de fixação das luminárias    X     

Verificação da estanqueidade das luminárias externas    X     

Limpeza das luminárias e lâmpadas    X     

Limpeza e teste dos reatores    X     

Teste de corrente e alimentação das tomadas       X  

Verificação dos pinos fêmea de contato das tomadas       X  

Verificação do aterramento das luminárias       X  

Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios       X  



 

Verificação do estado de conservação dos espelhos e tampas       X  

Verificação e correção do funcionamento dos blocos autônomos       X  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

CIVIL   ESTRUTURA   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o estado geral da estrutura                    X     

Verificar o estado de conservação das construções em alvenaria                    X     

Verificar a existência de trincas, rachaduras ou áreas deterioradas                    X     

Verificar a existência de infiltrações                    X     

                  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE  

CIVIL  ELMENTOS DE FECHAMENTO E VEDAÇÃO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE  

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o estado de conservação das divisórias                 X        

Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou 

incompletos nas divisórias  
               X        

Verificar a existência de empenos e desníveis e problemas de travamento dos 

painéis de divisórias  
               X        

Verificar o estado de conservação das portas e janelas                 X        

Verificar a existência de furos e pontos danificados ou deteriorados nas portas, 

janelas e esquadrias  
                  X     

Verificar a existência de empenos, desníveis e problemas de travamento das 

portas, janelas e esquadrias                    X     

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

CIVIL   IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o estado geral da impermeabilização da cobertura                 X        



 

Verificar estado geral das calhas e rufos                 X        

Executar limpeza das calhas e rufos                 X        

Verificar estado geral das grades, grelhas, correntes, ralos e condutores                 X        

Executar limpeza das grades, grelhas, correntes, ralos e condutores                 X        

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

CIVIL   PISO ELEVADO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar estado geral das placas                 X        

Verificar estrutura de sustentação                 X        

Verificar problemas de alinhamento e junção das placas              X           

Verificar o estado geral do revestimento das placas                 X        

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

CIVIL   PISOS E REVESTIMENTOS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar a existência de peças soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou 

danificadas de pisos de pedra  
               X        

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas nos pisos                 X        

Verificar estado de conservação e vedação da estrutura                    X     

Verificar problemas de corrosão e oxidação em ferragens (portões, corrimão, 

guarda-corpo, grades, brises, estruturas)  
               X        

Verificar a existência de peças soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou 

danificadas de pisos e revestimentos cerâmicos  
               X        

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas em pisos e revestimentos 

cerâmicos  
               X        

Verificar a existência de peças soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou 

danificadas de pisos e revestimentos de mármore e granito  
               X        

Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas em pisos e revestimentos de 

mármore e granito  
               X        

Verificar a existência de fissuras, trincas e pontos danificados em pisos 

cimentados  
               X        

Verificar a existência de fissuras, trincas e pontos danificados, deteriorados ou 

com sinais de apodrecimento e ataques de insetos em revestimentos de 

madeira  
               X        

Verificar estado geral, existência de pontos falhos, desgastados ou faltantes de 

fitas e cantoneiras antiderrapantes  
               X        

Verificar estado geral, existência de pontos falhos, peças danificadas, faltantes 

e afundamentos do piso intertravado                 X        

Verificar a existência de manchas, bolhas, áreas estufadas ou qualquer outro 

indicativo de infiltração ocorrida em pintura e textura                 X        

  

 



 

 

TIPO DA ATIVIDADE  GRUPO DA ATIVIDADE  

CIVIL   FORRO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o estado de conservação dos elementos                 X        

Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou 

faltantes  
               X        

Verificar a existência de manchas, bolhas e outros sinais de infiltração                 X        

Verificar existência de fissuras ou trincas                 X        

Verificar a existência de empenos e desníveis                 X        

Verificar problemas de travamento das placas                 X        

Verificar os elementos fixados no forro (luminárias, detectores, luminárias 

de emergência, sirenes)           X              

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   MEDIÇÃO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Proceder com a leitura e registro da medição do hidrômetro  X                       

Verificar estado geral e vazamentos do hidrômetro  X                       

Comparar consumo diário com a média de referência  X                       

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   RESERVATÓRIOS E CAIXA D’ÁGUA  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar nível do reservatório  X                       

Verificar posição correta das válvulas (aberta/fechada)  X                       

Verificar nível das caixas superiores  X                       

Verificar o estado de conservação das caixas superiores     X                    

Verificar existência de vazamentos e infiltrações nas paredes do 

reservatório  
   X                    

Proceder com leitura e registro da pressão do manômetro     X                    

Proceder com limpeza das válvulas, registros e vigias           X              

Realizar limpeza geral do reservatório com produtos químicos adequados e 

fazer a desinfecção bacteriológica com posterior apresentação do laudo 

técnico sobre a qualidade da água  
                  X     

  



 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   BOMBAS DE RECALQUE   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)  X                       

Verificar existência de ruídos e vibrações anormais de origem elétrica ou 

mecânica  
X                       

Verificar as condições do acoplamento, braçadeiras, mangotes  X                       

Testar a inversão para a bomba reserva e vice-versa     X                    

Verificar o nível de óleo das bombas     X                    

Verificar a existência de vazamentos nas gaxetas     X                    

Realizar limpeza das casas de bombas           X              

Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento           X              

Verificar as condições do selo mecânico           X              

Verificar as condições de fixação da bomba com referência à base, 

amortecedores e conexões  
         X              

Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-boia, 

fusíveis, relés térmicos, etc.  
         X              

Medir e registrar a temperatura e pressão manométrica nas           X              

Limpar e lubrificar o motor e a bomba                 X        

Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do 

conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e 

dos mancais  
               X        

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e 

registros.                 X        

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   BOMBAS DE ESGOTO A VÁCUO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)  X                       

Verificar existência de ruídos e vibrações anormais de origem elétrica ou 

mecânica  
X                       

Verificar as condições do acoplamento, braçadeiras, mangotes  X                       

Testar a inversão para a bomba reserva e vice-versa     X                    

Verificar o nível de óleo das bombas     X                    

Verificar a existência de vazamentos nas gaxetas     X                    

Realizar limpeza das casas de bombas           X              

Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento           X              

Verificar as condições do selo mecânico           X              

Verificar as condições de fixação da bomba com referência à base, 

amortecedores e conexões  
         X              



 

Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-boia, 

fusíveis, relés térmicos, etc.  
         X              

Medir e registrar a temperatura e pressão manométrica nas bombas           X              

Limpar e lubrificar o motor e a bomba                 X        

Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do 

conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e 

dos mancais  
               X        

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e 

registros      X   

 

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   BOMBAS DE ÁGUAS PLUVIAIS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)  X                       

Verificar existência de ruídos e vibrações anormais de origem elétrica ou 

mecânica  
X                       

Verificar as condições do acoplamento, braçadeiras, mangotes  X                       

Testar a inversão para a bomba reserva e vice-versa     X                    

Verificar o nível de óleo das bombas     X                    

Verificar a existência de vazamentos nas gaxetas     X                    

Realizar limpeza das casas de bombas           X              

Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento           X              

Verificar as condições do selo mecânico           X              

Verificar as condições de fixação da bomba com referência à base, 

amortecedores e conexões  
         X              

Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-bóia, 

fusíveis, relés térmicos, etc.  
         X              

Medir e registrar a temperatura e pressão manométrica nas bombas           X              

Limpar e lubrificar o motor e a bomba                 X        

Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do 

conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e 

dos mancais  
               X        

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e 

registros                 X        

 

         

TIPO DA ATIVIDADE  GRUPO DA ATIVIDADE 

HIDRÁULICA   BOMBAS DE INCÊNDIO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  



 

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)  X                       

Verificar existência de ruídos e vibrações anormais de origem elétrica ou 

mecânica  
X                       

Verificar as condições do acoplamento, braçadeiras, mangotes  X                       

Testar a inversão para a bomba reserva e vice-versa     X                    

Verificar o nível de óleo das bombas     X                    

Verificar a existência de vazamentos nas gaxetas     X                    

Realizar limpeza das casas de bombas           X              

Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento           X              

Verificar as condições do selo mecânico           X              

Verificar as condições de fixação da bomba com referência à base, 

amortecedores e conexões  
         X              

Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-bóia, 

fusíveis, relés térmicos, etc.  
         X              

Medir e registrar a temperatura e pressão manométrica nas bombas           X              

Limpar e lubrificar o motor e a bomba                 X        

Verificar, durante o período de operação das bombas, a estanqueidade do 

conjunto, avaliando o desempenho das válvulas de retenção, dos rotores e 

dos mancais  
               X        

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e 

registros                 X        

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   TUBULAÇÕES E CAIXAS COLETORAS  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  
 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar a ocorrência de retorno de odores nas tubulações  X                       
Verificar a ocorrência de vazamentos, entupimentos e outros defeitos na 

tubulação     X                    

Verificar a estanqueidade e nível da caixa de gordura, sabão e areia     X                    
Verificar estanqueidade das caixas de esgoto e águas pluviais     X                    

Verificar o estado geral de conservação das caixas de inspeção/passagem           X              

Proceder com limpeza e desobstrução dos sifões das pias e lavatórios           X              
Verificar a existência de água no ralo sifonado     X                    

Proceder com limpeza e desobstrução dos ralos e caixas sifonadas           X              
Verificar as conexões das peças com a tubulação           X              
Verificar o estado de conservação e fixação das tubulações aparentes           X              

Executar a limpeza da caixa de gordura, sabão e areia                 X        
Realizar limpeza da caixa de esgoto                 X        

Realizar limpeza da caixa de águas pluviais                 X        



 

                  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   BANHEIROS E COPAS  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  
 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o funcionamento e regulagem das válvulas e registros dos mictórios, 

sanitários, torneiras, duchas e chuveiros  X                       

Verificar o funcionamento das resistências dos chuveiros  X                       

Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou outros defeitos  X                       

Testar a operação das torneiras e mictórios automáticos (com funcionamento 

por sensores ou por pressão), efetuando as regulagens de vazão  X                       

Verificar o estado de conservação dos metais, observando as peças de 

acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc.)  X                       

Verificar os acoplamentos e os anéis de vedação           X              
Realizar limpeza dos exaustores           X              

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

HIDRÁULICA   SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  
 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar a integridade dos lacres     X                    

Verificar a carga dos extintores           X              

Verificar a existência de danos ou corrosão nos extintores           X              

Inspecionar e limpar os bicos de “sprinklers”                 X        

Realizar inspeção nos manômetros, pressostatos e chaves de fluxo           X              

Realizar teste geral das mangueiras                 X        
  

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

AR CONDICIONADO   UNIDADES CONDENSADORAS  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar a existência de objetos indesejáveis na área destinada às 

condensadoras 
   X     

Verificar níveis de vibração e ruído das condensadoras    X     

Verificar o estado do isolamento térmico próximo a unidade condensadora    X     



 

Verificar existência de hélices trincadas, quebradas e/ou desbalanceadas    X     

Verificar a fixação da grade de proteção da hélice do ventilador    X     

Verificar o sentido de rotação da hélice e, em funcionamento, verificar o 

sentido do fluxo de ar 

   X     

Verificar a fixação das tubulações de cobre próximas a unidade condensadora 
   X     

Verificar a existência e situação das tampas do equipamento, bem como a 

existência de todos os parafusos 

   X     

Verificar no corpo dos condensadores vestígios de óleo e possíveis pontos de 

vazamento 

   X     

Verificar integridade dos pontos de solda e de conexões roscadas    X     

Verificar ausência de tampas em todas as válvulas de serviço existentes    X     

Verificar aperto dos terminais elétricos da entrada de força R, S e T    X     

Verificar a existência de sujeira, poeira ou corpo estranho dentro do quadro 

elétrico. Não utilizar removedor químico (benzina, thinner ou solventes) na 

limpeza 

   X     

Inspecionar visualmente a existência de pontos de oxidação ou a existência 

de cabos ou conectores soltos 
   X     

Verificar se os valores da tensão da rede nos bornes R, S e T estão dentro da 

faixa aceitável 

   X     

Fazer a leitura dos dados exibidos no display e anotá-los na ficha apropriada    X     

Isolamento elétrico: Verificar com Megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento 

mínimo de 1 megaohms 
      X  

Verificar estado do fusível       X  

Verificar estado do contator, dos contatos e ruído de funcionamento após 3 

min – on / off 

      X  

Relé: Verificar funcionamento on / off       X  

Filtro do Ciclo: Verificar diferença de temperatura entre a entrada e saída do 

filtro. Se houver diferença de temperatura, o filtro está obstruído 

      X  

Pressostato: Verificar a pressão de desarme: R410A = 4,00~4,10 Mpa       X  

Trocador Aletado: Verificar estado da serpentina       X  

Válvula de 4 vias: Comutar de modo esfriar para aquecer. Verificar ruído no 

instante da mudança 

      X  

Motor do ventilador: Verificar com Megômetro, aplicando 500Vcc, 

isolamento mínimo de 3 megaohms 

      X  

Compressor: Verificar com Megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento 

mínimo de 3 megaohms 

      X  

Compressor: Verificar estado da borracha anti-vibração. Caso ressecada, sem 

flexibilidade substituir 

      X  

Compressor: Verificar estado de capa isolante do compressor (sem 

rachadura) 

      X  

Aquecedor de óleo: Verificar funcionamento       X  

Aterramento: Verificar estado do aterramento       X  

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

AR CONDICIONADO   UNIDADES EVAPORADORAS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  



 

Retirar e limpar os filtros de ar 
   X     

Verificar a existência de cabos elétricos amassados, parcialmente rompidos 

e/ou com isolamento danificado 

    

X 

    

Verificar a existência e condição das tampas do equipamento, bem como a 

existência de todos os parafusos 

    

X 

    

Verificar no corpo da evaporadora vestígios de óleo / possíveis pontos de 

vazamento 

   X     

Inspecionar visualmente a existência de pontos de oxidação ou a existência 

de cabos ou conectores soltos 

   X     

Verificar o aperto dos terminais elétricos de entrada de força R, S e T    X     

Verificar a existência de sujeira, poeira, corpo estranho ou umidade dentro 

do quadro elétrico 

   X     

Verificar se os valores da tensão da rede nos bornes R, S e T estão dentro da 

faixa aceitável 

   X     

Verificar a existência de alarmes atuantes na placa receptora de sinal    X     

Verificar se há condensação da serpentina evaporadora com a mesma ligada 

apenas em ventilação 

   X     

Verificar se há desbalanceamento dos rotores    X     

Verificar se painéis de acabamento estão trincados    X     

Gabinete: Verificar estado de limpeza. Não utilizar removedor químico 

(benzina, thinner ou solventes). Verificar isolamento termo acústico 

    X    

Bandeja de dreno: verificar vazamento de água. Lavar a bandeja e desobstruir 

o dreno 

    X    

Verificar fixação dos painéis     X    

Verificar funcionamento dos controles remotos     X    

Isolamento Elétrico: Verificar com Megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento 

mínimo de 1 megaohms 

      X  

Motor do Ventilador: Verificar com Megômetro, aplicando 500Vcc, 

isolamento mínimo de 3 megaohms 

      X  

Trocador Aletado: Verificar estado da serpentina 
      X  

Conexão: Verificar vazamento de refrigerante nas conexões roscadas       X  

Bomba de dreno: Verificar se água condensada está fluindo normalmente       X  

Boia de dreno: Verificar atuação da boia de dreno       X  

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

AR CONDICIONADO   SISTEMA DE AUTOMAÇÃO CSNET   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar se há alarmes atuantes no display da Csnet Web 
X        

Através das telas exibidas pelo software verificar em todas as Csnet´s Web se 

há o reconhecimento e comunicação com todo o sistema de ar condicionado 

instalado 

X        

Verificar se a interface está instalada em local apropriado    X     

Verificar a condição dos cabos de comando (1 e 2) e se os mesmos estão 

devidamente conectados 

   X     

Verificar se o cabo de alimentação elétrica da Csnet web está instalado 

corretamente 

   X     



 

Verificar se a tampa da caixa metálica está com todos os quatro parafusos 

fixados 

   X     

Analisar através das telas exibidas pelo software se há alguma geração de 

alarmes no sistema 

   X     

Testar comandos básicos de automação tais como: ligar/desligar 

evaporadoras, alterar set point, alterar nível de ventilação 

   X     

Analisar a performance dos sistemas de ar condicionado instalado, através 

dos dados exibidos nas telas 

   X     

Fazer backup das leituras ao término das análises    X     

  

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

AR CONDICIONADO   EQUIPAMENTOS DE JANELA  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Retirar e limpar os filtros de ar 
    X                  

Verificar a existência de cabos elétricos amassados, parcialmente rompidos 

e/ou com isolamento danificado 

      X                 

Verificar o aperto dos terminais elétricos de entrada de força R, S ou T, 

conforme o caso 

         X              

Verificar a existência de sujeira, poeira, corpo estranho ou umidade dentro do 

quadro elétrico 

         X              

Verificar se os valores da tensão da rede nos bornes R, S ou T estão dentro da 

faixa aceitável 

         X              

Verificar a existência de vazamento nas bandejas de drenagem          X              

Verificar o estado geral de funcionamento dos equipamentos          X              

Realizar a limpeza geral dos gabinetes dos equipamentos            X           

 

  

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO   UNIDADES CONDENSADORAS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto 

e condições de operação, lâmpadas ou fusíveis queimados 

       X             

Inspecionar visualmente o estado geral da bateria        X             

Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central com a 

finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais 

       X             

Verificar se os acionadores manuais estão com o vidro em boas condições        X             

No caso de haver intertravamento do sistema de ar condicionado, 

ventiladores, "dumpers", Tc, verificar se estes estão funcionando controlados 

pelos detectores 

        

X 

            

Verificar se os LED’s dos detectores indicam corretamente o seu 

funcionamento 

       X             

Inspecionar e substituir, se necessário, os detectores quando: 

a) Se repuser em funcionamento um sistema que ficou desativado 

por tempo superior a 6 meses; 

          

 

 

            



 

b) Há detectores que apresentem sinais de avarias mecânicas ou 

corrosão interna; 

c) Os detectores tenham sido pintados por qualquer motivo; 

d) Tenham sofrido danos devido à sobrecarga elétrica ou a raios; 

e) Quando forem submetidos a atmosferas corrosivas. 

X 

Verificar se o acionamento do alarme dos pavimentos ou setores para o painel 

central está em ordem e deste para todo o prédio 

         X             

Verificar se o som dos alarmes é audível em todos os pontos da edificação 

com os equipamentos dos ambientes funcionando normalmente 

         X           

Medir o consumo dos circuitos de detecção, alarme e comandos auxiliares do 

sistema  

      

X 

  

Medir a resistência de terra do sistema de aterramento    x     

Medir tensões e densidade dos eletrólitos da bateria, de acordo com as 

instruções do fabricante, fazer a limpeza geral e passar vaselina nos terminais 

se necessário 

      

 

X 

  

Testar a operação dos acionadores manuais      X   

Fazer um teste amostral de operação dos detectores em cada circuito      X   

Verificar se a área coberta por cada detector de fumaça é de 81 m2 e dos 

termovelocímétricos é de 36 m2 

     X   

Verificar se a máxima queda de tensão nos circuitos de detecção não 

ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme não ultrapassa 10% 

     X   

Anotar a mínima redução de tensão elétrica de alimentação (alternada), capaz 

de acionar os alarmes indicadores 

     X   

Testar a indicação de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado)      X   

Testar a indicação de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado)       X  

Ensaiar um detector térmico ou termovelocímétrico de cada laço, variando de 

detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no 

máximo com 10% acima da temperatura nominal de operação e os 

termovelocímetros no máximo em 15 segundos, quando atingido o seu 

gradiente nominal de temperatura, de acordo com os procedimentos 

definidos pelo fabricante 

       

 

 

   X 

 

Ensaiar um detector iônico de fumaça de cada laço ou setor, variando de 

detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no máximo 1 minuto 

quando sensibilizados 

       

 

X 

 

 

Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instruções do fabricante        

X 

 

Verificar se os detectores estão adequadamente conectados e energizados, 

segundo as recomendações do fabricante e das normas técnicas 

       

X 

 

Testar a isolação entre os condutores e a terra nos circuitos de detecção, 

alarmes e auxiliares 

       

X 

 

 

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO  SOFTWARE DE MONITORAMENTO ODYSSEY  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificar se interface está instalada e em funcionamento satisfatório          X            

Analisar através das telas exibidas pelo software se há alguma geração de 

alarmes no sistema 

         X            

Através das telas exibidas pelo software, verificar se há o reconhecimento e 

comunicação com todo o sistema instalado 

         X            



 

Verificar se há setores silenciados. Caso positivo, restabelecer o 

funcionamento 

         X            

Testar comandos básicos de automação tais como: silenciar alarme, desativar 

setor  

         X            

Verificar e atualizar o endereçamento dos dispositivos de detecção 
         X            

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

UPS (Uninterruptible Power Supply)  UPS (Uninterruptible Power Supply)  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

MONITORAMENTO: compreende o acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, dos parâmetros do 

equipamento, a fim de se identificar, imediatamente, eventuais falhas. O monitoramento pode ser efetuado diretamente nos equipamentos 

ou remotamente por meio de dispositivos de comunicação instalados nos equipamentos. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: engloba todos os serviços, peças e insumos destinados a manter o sistema, com funcionamento ininterrupto, 

seguro e adequado, tendo ainda a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos no equipamento. Caracteriza-se por uma série de 

procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos mecanismos ou peças dos equipamentos e compreende, 

principalmente, a limpeza, a regulagem, os ajustes e as lubrificações dos equipamentos e de seus componentes, com o emprego de produtos 

específicos para tal. Os procedimentos incluem, também, testes das partes elétricas, eletrônicas e insumos. As atividades mínimas 

requeridas com periodicidade são: 

Limpar o UPS (Uninterruptible Power Supply), incluindo ventiladores, 

baterias e todos os componentes associados                 X     

Verificar as condições mecânicas de todo o sistema UPS (Uninterruptible 

Power Supply)      X   

Aplicar teste funcional completo dos módulos do UPS (Uninterruptible 

Power Supply), como retificador, inversor, chave estática, by-pass manual 

etc. Esses testes serão realizados de acordo com o protocolo do fabricante 

e têm por função levantar eventuais falhas dos equipamentos 

     X   

Verificar a saída do UPS (Uninterruptible Power Supply) e da distribuição 

de carga por fase      X   

Aplicar teste funcional dos dispositivos de indicação e monitoração 

do UPS (Uninterruptible Power Supply)      X   

Aplicar teste de falta de rede do sistema 
     X   

Atualizar o software do equipamento, com a última versão disponibilizada 

pelo fabricante      X   

MANUTENÇÃO CORRETIVA: formada pelos serviços, peças e insumos destinados a corrigir os eventuais problemas que afetem o 

funcionamento do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), ocasionados por diversos fatores. Caracteriza-se por uma série de 

procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo os ajustes e as regulagens 

mecânicos e eletrônicos, além dos reparos necessários, da substituição de peças e de componentes que se apresentarem defeituosos, 

gastos ou quebrados, observando-se os manuais e normas técnicas específicas. Tão logo detectados os problemas, a MANUTENÇÃO 

CORRETIVA deverá ser aplicada de modo a evitar maiores danos aos equipamentos e ao sistema, conforme os protocolos estabelecidos na 

contratação. 

  

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

ELEVADORES  CABINA INTERNOS   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  



 

Painel de Operação - Verificação     x    

Interfone ou intercomunicador- Verificação    x     

Iluminação, subteto e ventilador - Verificação, Limpeza 
    x    

Painéis de acabamento, frisos e piso - Verificação     x    

Guarda copos e espelho     x    

Portas, corrediças e régua de segurança - Verificação    x     

Indicador - Verificação     x    

Comandos Cabineiro, ventilador e banqueta - Verificação    x     

  

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

ELEVADORES 
 

PAVIMENTO  
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Botoeiras e indicadores - Verificação         X              

Portas e soleiras - Verificação 
      X                

Aceleração, desaceleração e nivelamento - Verificação                  X     

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

ELEVADORES  CASA MÁQUINA   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Proteção e conexões (Painel de Força) - Verificação     X      

Quadro de comando - Verificação, Limpeza       X    

Bateria e fonte de luz de emergência - Verificação    X         

Máquina e cabos de tração - Verificação, Limpeza        x     

Motor de indução - Verificação        x     

Freio e Contato BK ou CPF – Verificação, Ajuste, lubrificação e limpeza       X  X    

Regulador de velocidade – Verificação, lubrificação e limpeza      X       

Interfone ou intercomunicador - Verificação 
       x     

Limite final de subida - Verificação 
     x   

Limite final de descida - Verificação 
     x   

Aparelho de segurança - Verificação 
     x   

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   



 

ELEVADORES   CABINA EM CIMA  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Porta e contato de emergência - Verificação                 X      

Corrediças sup., sus. dos cabos e chaves de indução – Verificação e limpeza                X        

Aparelho de segurança – Verificação e limpeza          X             

Operador de portas - Verificação, Ajuste, lubrificação e limpeza                X      x 

Teto/estrutura - Verificação                      x 

Aparelho de segurança - Verificação 
                X     

  

TIPO DA ATIVIDADE  GRUPO DA ATIVIDADE  

ELEVADORES CAIXA CORRIDA  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE  

 D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Polia de desvio - Verificação 
           x     

Limites de paradas de subida - Verificação 
         X       

Guias e suportes – Verificação e limpeza 
           X     

Cabos de manobra e fiações - Verificação             X    

Portas de pavimento e fecho eletromecânico - Verificação, Ajuste, lubrificação 

e limpeza 

           X     

Contrapeso - Verificação            X     

Limite de redução de descida - Verificação 
         X       

Limite de parada de descida - Verificação    X     

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

ELEVADORES  POÇO   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Corrediças inferiores – Verificação, lubrificação e limpeza         X X  

Aparelho de segurança – Verificação e limpeza        X  X   

Apara choque e Cornija - Verificação e limpeza          X   

Polia, cabos e corrente de compressão – Verificação, lubrificação e limpeza          X   

Polia tensora – Verificação, lubrificação e limpeza          X   

Deslize de contrapeso - Verificação 
         X   



 

Fundo do poço - limpeza 
        X    

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

ELEVADORES  GERAL   

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Manutenção dirigida           X       

Colocação e retirada de placas de MPP 
         X       

Consulta ao auto diagnóstico 
         X       

   

 

 

 

TIPO DA ATIVIDADE  GRUPO DA ATIVIDADE  

GRUPO GERADOR MOTOR A COMBUSTÃO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Inspeção dos instrumentos de medição  X       

Inspeção nas chaves seccionadoras  X       

Verificação das cargas das baterias  X       

Verificação das cargas das baterias  X       

Verificação da tensão e estado das correias  X       

Verificação do nível de óleo lubrificante  X       

Verificação do nível de solução nas baterias  X       

Verificação do nível de combustível no tanque  X       

Verificação da existência de vazamento de água, óleo ou combustível  X       

Teste de funcionamento de gerador em vazio e com carga  X       

Leitura dos painéis de controle no teste  X       

Inspeção nos quadros de comando  X       

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no 

teste 

 X       

Verificação do estado das mangueiras de interligação  X       

Verificação do funcionamento do sistema de pré-aquecimento  X       

Teste dos LED’s de sinalização  X       

Limpeza dos terminais das baterias  X       

Verificação e limpeza do sistema de admissão de ar       X  

Limpeza do elemento do filtro de ar usando ar comprimido       X  



 

Substituição do óleo do motor       X  

Substituição do líquido refrigerante       X  

Substituição dos filtros de: óleo, combustível e água       X  

Limpeza/substituição: respiro de cárter, Filtro de ar do compressor de ar       X  

Verificação da concentração do aditivo (DCA4) do refrigerante do motor       X  

Drenagem de água e sedimentos do tanque de combustível       X  

Ajuste das cruzetas, válvulas e os injetores       X  

Verificação das mangueiras       X  

Verificação dos auxiliares térmicos para partida a frio       X  

Verificação das baterias       X  

Verificação das mangueiras       X  

Limpeza do motor com jato de vapor       X  

Aperto dos parafusos de fixação       X  

Verificação da folga axial da árvore de manivelas       X  

Verificação das porcas de fixação do turbo compressor       X  

Inspeção dos seguintes conjuntos: turbo compressor, amortecedor de 

vibrações, compressor de ar, cubo do ventilador, polia tensora da correia e a 

bomba d’água 

      X  

Limpeza e escovação do sistema de arrefecimento       X  

Limpeza e calibração dos injetores e a bomba de combustível       X  

Inspeção: cubo do ventilador, polia tensora, bomba d’água, turbo 

compressor, compressor de ar e amortecedores de vibração 

      X  

Verificação da existência de vazamentos       X  

Verificação da vedação da tampa do radiador       X  

Verificação do estado da colmeia do radiador       X  

Verificação e lubrificação do sistema de aceleração e parada do motor       X  

Verificação das peças de borracha quanto à deterioração ou endurecimento       X  

Verificação e fixação das baterias e conexão dos cabos       X  

Correção das anormalidades observadas       X  

Correção das anormalidades observadas       X  

Verificação do painel de controle       X  

  
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

GRUPO GERADOR  GERADOR  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Substituição das escovas defeituosas       X  



 

Lubrificação dos rolamentos       X  

Verificação do funcionamento da ponte de diodos       X  

Limpeza com ar comprimido       X  

Medição da resistência de isolamento (campo e armadura)        

X 

 

Regulação da tensão e frequência do gerador       X  

  

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

GRUPO GERADOR  QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 

AUTOMÁTICA 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Realização da programação conforme demandado       X  

Verificação das conexões       X  

Inspeção do quadro quanto a qualquer tipo de deterioração       X  

Reaperto das conexões       X  

Correção da atuação do painel de sincronismo        

X 

 

Substituição dos fusíveis queimados       X  

 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

SPDA  SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Estado do captor    X     

Isolamento entre o captor e haste    X     

Isolamento das cordoalhas de descida para a terra    X     

Isoladores castanha quanto às falhas, trincas etc.    X     

Tubulação de descida     

X 

    

Conexão de aterramentos e grampos tensores    X     

Malhas de terra    X     

Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações    X     

Medição e registro de resistência de aterramento       X  

Manutenção, através de correções, resistência de terra abaixo dos valores 

normatizados 

       

X 

 

Combate da oxidação através de aplicação de produto químico.        

X 

 

Os procedimentos de manutenção e execução do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA devem atender as 
determinações da NBR 5419:2005 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas).  

 



 

 

TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

SPDA  REDE DE ATERRAMENTO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Verificação periódica da malha de aterramento, suas condições normais de 

uso, conexões, malha de cobre nu, etc. 

X        

Verificação a resistência ôhmica que não poderá superar 8 ohms, adotando 

as medidas de correção, quando necessário 

X        

Verificação os índices de umidade e alcalinidade do solo do aterramento, 

mantendo-o dentro dos padrões normais 

X        

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

AUTOMAÇÃO  AUTOMAÇÃO  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Backup da base de dados do sistema de automação predial      X       

Inspeção visual das controladoras e elementos dos painéis de automação    X     

Verificação da qualidade da energia que esta suprindo o sistema    X     

Medição da tensão fase-neutro que alimenta as controladoras    X     

Medição da tensão neutro-terra que chega as controladoras    X     

Realização de testes de funcionamento do sistema de automação e 

supervisão predial 

   X     

Realização de testes na integração dos sistemas de segurança (Automação 

Predial, CFTV, Controle de Acesso e Detecção e Alarme Contra Incêndio) 

      X     

Limpeza externa e interna do painel de automação     X    

Reaperto dos parafusos e bornes internos ao painel de automação     X    

Inspeção de rele falta fase dos quadros elétricos     X    

Inspeção dos comandos elétricos     X    

Inspeção de funcionalidade nos quadros de comando e força     X    

Teste dos comandos remotos dos circuitos de iluminação pelo controlador e 

pelo computador servidor 

    X    

 

 

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO  TELEFONIA E CABEAMENTO 

ESTRUTURADO 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  



 

Vistoria a adequação dos pontos de redes dos usuários conforme as Normas  X       

Verificação se cabeamento lógico está adequadamente separado da rede 

elétrica 

 X       

Verificação se cabeamento lógico está adequadamente acondicionado em 

canaleta ou duto 

 X       

Atualização lista do plano de numeração da central telefônica  X       

 

 

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

JARDINAGEM  JARDINAGEM  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Limpeza do jardim, remoção de folhas e galhos X        

Irrigação das plantas X        

Poda de plantas    X     

Corte de grama    X     

 
TIPO DA ATIVIDADE   GRUPO DA ATIVIDADE   

LAVAGEM DE VEÍCULOS  LAVAGEM DE VEÍCULOS  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE   

D  S  Q  M  B  T  ST  A  

Higienização dos veículos oficiais X        

Verificação do nível de óleo, água e carga das baterias dos veículos oficiais     X        

 
 

26. ANEXO I - C – MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO  

26.1.1. A listagem abaixo não esgota todos os Materiais e Peças de Reposição utilizados no CJF. 

Trata-se de uma referência. Materiais e Peças de Reposição que não estejam nela descritos 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

26.1.2. A estimativa das quantidades foi baseada no Relatório de Movimentação de Estoque no 

Período – Agrupado por Almoxarifado/Conta entre o período de 03/12/2018 e 04/02/2021 id 

(0191957), bem como a estimativa dos Materiais e Peças instalados neste CJF que poderão ser 

utilizados ao longo de 12 meses. 

26.1.3. Todos os materiais e peças necessários para a realização dos serviços de manutenção serão 
fornecidos pela CONTRATADA, cuja obrigação abrangerá também o acondicionamento, 
transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local; 



 

26.1.4. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais e peças necessárias para os serviços de 
manutenção especializada relativa aos elevadores, sistema de detecção de alarme de incêndio, 
grupo gerador, equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) e serviços de chaveiro. 

26.1.5. Nenhum material ou peça poderá ser adquirido sem a prévia anuência da Gestão do 
Contrato; 

26.1.6.  A requisição de materiais e peças deverá obrigatoriamente ocorrer por escrito e mencionar 
a solicitação de serviços a ser atendida;  

26.1.7. Os materiais/peças empregados pelos postos de trabalho no atendimento aos chamados, 
serão remunerados pela Tabela SINAPI da data da licitação, podendo ser substituída somente 
após o decurso de doze meses de sua utilização. O valor a ser faturado de cada item será 
calculado segundo fórmula a seguir: 

 
 

𝑃𝑖 = [𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼 × (1 − 𝐷)] × (1 + 𝐵𝐷𝐼) 

     Onde: 

     𝑃𝑖= custo do item a ser fornecido; 

     𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼= valor do item na tabela SINAPI; 

     D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento; 

     BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado. 

 

 
26.1.8. Sobre o fornecimento de materiais aplicar-se-á o BDI diferenciado para mero fornecimento, 

conforme (ANEXO II – TABELA 5 – PLANILHA BDI) deste Termo de Referência, em atendimento 
ao disposto no Acórdão TCU nº 2622/2013. 

26.1.9. Para as demais peças e materiais que não constem da Tabela SINAPI, a fiscalização deverá 
promover pesquisa de preços, com no mínimo três fornecedores, quando houver, para confirmar 
se o preço orçado pela CONTRATADA está de acordo com o praticado pelo mercado, devendo 
considerar para pagamento, o menor valor encontrado; 

26.1.10. A pesquisa de preços elaborada pela fiscalização deverá ser juntada aos autos do processo 
de pagamento para os casos em que os materiais/peças não constem da Tabela SINAPI; 

26.1.11.  A responsabilidade com relação à aquisição e integridade dos materiais e peças fornecidos 
será única e exclusivamente da CONTRATADA, o CONTRATANTE não assumirá qualquer 
corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências deste; 

26.1.12. Deverá ser mantido, nas dependências do CONTRATANTE, estoque mínimo de materiais e 
peças básicos, de consumo e de reposição, de forma a suprir as necessidades diárias das rotinas 
de manutenção; 

26.1.13. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento imediato e substituição de toda e 
qualquer peça ou material necessário ao perfeito funcionamento das instalações; 

26.1.14. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá alegar falta de materiais ou peças para 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

26.1.15. A CONTRATADA será responsável pela especificação e quantificação dos materiais, não 
cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos adicionais do CONTRATANTE, advindos 
de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos; 

26.1.16. Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de Referência e 
empregados nas instalações e equipamentos do CONTRATANTE, deverão ser obrigatoriamente 
novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante; 

26.1.17. Não será admitido em hipótese alguma o emprego de materiais/peças de reposição 
recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso 
consentimento do CONTRATANTE, devidamente formalizado em relatório, sob pena de aplicação 



 

das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do(s) item(s), sem 
qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE; 

26.1.18. Os materiais e as peças só poderão ser fornecidos com a aprovação da Gestão do Contrato, 
caso, algum material ou peça seja fornecido sem o conhecimento desta o mesmo não será 
considerado para efeito de pagamento; 

26.1.19. Só serão pagos pelo CONTRATANTE os materiais e peças que forem efetivamente utilizados 
na manutenção preventiva, corretiva e preditiva, reparos e adaptações, desde que autorizados 
pela Gestão do Contrato; 

26.1.20. A relação de materiais e peças listados a seguir não é exaustiva, estando a CONTRATADA 
obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais ou peças que se fizerem necessários à 
perfeita execução dos serviços objeto do Contrato: 

 

 

MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LISTA NÃO EXAUSTIVA) 

Item Descrição 
Unid. Quant. 

  MATERIAIS MARCENARIA/ESQUADRIAS 

1.1 
Chapas de madeira aglomerada de 18mm folhadas, encaixada em ambos 
os lados da estrutura com revestimento laminado fenólico melamínico 
com acabamento texturizado (AP) 

Und 40 

1.2 
Dobradiças auto lubrificantes que se encaixam no batente, em latão tipo 
palmela, Ref. 563 (três por folha), fabricante La Fonte ou equivalente 

Und 2 

1.3 Dobradiças utilizadas nas portas corta fogo Und 2 

1.4 Dobradiças utilizadas nas portas de madeira (3 em cada porta) Und 2 

1.5 Dobradiças utilizadas nas portas metálicas veneziana (3 em cada porta) Und 2 

1.6 Fechaduras La Fonte 030/120 com acabamento cromado liso ou similares Und 2 

1.7 
Janela em vidro temperado incolor 10mm, composto de 1 parte fixa, 1 
maxim-ar, medida 1x2,50m, estrutura alumínio natural fosco 

Und 2 

1.8 
Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 parte fixa e 1 
parte de correr, estrutura alumínio natural fosco, medida 60x40mm 

Und 2 

1.9 
Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 2 partes de correr, 
medida 1,75x1,30m, com batente lateral tubo de alumínio natural 
50x50mm 

Und 2 

1.10 
Janela em vidro temperado incolor 8mm, composto de 1 parte fixa, 1 
maxim-ar com estrutura alumínio natural fosco, medida 0,25x1,60m 

Und 2 

1.11 Maçaneta Redonda utilizada nas portas de madeira Und 2 

1.12 Maçaneta Reta utilizada nas portas corta fogo Und 2 

1.13 Maçaneta Reta utilizada nas portas de madeira Und 2 

1.14 Maçaneta Reta utilizada nas portas metálicas veneziana Und 2 

1.15 Molas aéreas Und 4 

1.16 Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 1x2,50m Und 2 

1.17 Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 3,10x2,50m Und 4 

1.18 Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 5x2,50m Und 2 

1.19 
Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 2 partes fixas, 1 
bandeira, 1 porta 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel 
3,10x2,50m 

Und 2 



 

1.20 
Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 3 partes fixas, 2 
bandeiras, 2 portas 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel 
5x2,50m 

Und 2 

1.21 
Painel fixo em vidro temperado esp.: 10mm inclusive estrutura de fixação 
e ferragens 

m² 20 

1.22 Parafuso Brocante 4,2x19 Und 10 

1.23 

Perfis de alumínio anodizado natural, composto por guias superiores com 
sistema telescópico, inferiores e travessas em perfis tipo "U" de 40mm 
com abas de 30mm, solidários a montagens verticais tubulares de 
40x40mm;  

Und 20 

1.24 
Porta em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 porta de correr de 
1,20x2,10m e 1 parte fixa de 1,30x2,10 e 1 bandeira de: 0,25x2,50m, 
estrutura em alumínio natural fosco 

Und 2 

1.25 Portas corta fogo - 0,90x2,10m Und 2 

1.26 Portas corta fogo - 2,00x2,10m Und 2 

1.27 Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,60x2,10m Und 2 

1.28 Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,70x2,10m Und 2 

1.29 Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,80x2,10m Und 2 

1.30 Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,90x2,10m Und 2 

1.31 Portas de madeira revestidas em laminado - PM 1,70x2,10m Und 2 

1.32 Portas de madeira revestidas em laminado (folha dupla) - PM 1,80x2,10m Und 2 

1.33 Portas metálicas veneziana - 0,70x2,10m Und 2 

1.34 Portas metálicas veneziana - 1,80x2,10m Und 2 

1.35 Portas saída emergência - 1,05x2,15m Und 2 

1.36 Rebite Repuxo 4x14cm / 25mm Und 20 

  MATERIAIS REVESTIMENTO 

2.1 
Carpete em manta, agulhado, 100% poli+B42:D71propileno, altura do fio 
10mm, tráfego comercial C5 

Und 20 

2.2 
Carpete, placas medindo 50x50cm, agulhado, 100% polipropileno, altura 
do fio 10mm, tráfego comercial C5 

Und 160 

2.3 Daco - 1 Compensado 6mm Und 2 

2.4 Daco - 2 Compensado com lã de Rocha 30% Und 2 

2.5 Daco - 3 Lã de Rocha para Lambri de madeira Und 2 

2.6 Enchimento em concreto celular para piso m³ 6 

2.7 
Esmalte Retardante ao Fogo - sem emassamento; Cor: conforme CBMDF e 
semi brilhante 

Und 2 

2.8 Laminado de madeira Und 2 

2.9 
Laminado melamínico de espessura 1,3mm nas dimensões de 1,25x3,08m - 
Referência de cor: L119-cinza claro 

Und 10 

2.10 Laminado Melamínico em placas; Dissipativo; Dimensões: 600x600x2mm Und 2 

2.11 Lixa para parede n°180 com 45 metros Und 2 

2.12 Madeira - lambri de madeira padrão Curupixá  Und 2 

2.13 Madeira - laminado de madeira padrão Ipê  Und 2 

2.14 Manta acústica sonic classic 20C sobre forro de gesso Und 2 

2.15 Massa corrida PVA em lata de 18L Lata 20 



 

2.16 Massa para rejuntamento de chapas drywall Lata 15 

2.17 Massa plástica adesiva na cor branca em lata de 400g  Lata 10 

2.18 Massa plástica adesiva na cor cinza em lata de 400g  Lata 10 

2.19 Piso Elevado sem revestimento Und 4 

2.20 
Piso vínilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa de superfície 
resistente e PUR (proteção de poliuretano reforçado); Espessura: maior 
que 3mm; Dimensões: 1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior) 

Und 8 

2.21 

Piso vinílico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm, altamente resistente a 
impacto, 100% PVC, base anti deslizante incorporada, 100% reciclável, 
hipoalergênico, antiderrapante, absorve ruídos, instalação sem cola, 
antideslizante, ideal para tráfego comercial. 

Und 4 

2.22 
Placas de sombreamento (plaqueado); Dimensões: módulos de 80x80x4cm 
com juntas secas, apoiados sobre um suporte cilíndrico de concreto, 
composto basicamente de duas peças: base e tampa 

Und 2 

2.23 
Rodapé 7x110x2cm, em granito verde rain forest acabamento polido em 2 
faces 

Und 15 

2.24 Rodapé em granito branco Dallas 10 cm de altura Und 2 

2.25 Rodapé em madeira Und 2 

2.26 Soleira de granito verde rain forest com juntas secas Und 5 

2.27 Soleira em granito branco Dallas com 2,50x7,5 cm Und 2 

2.28 Thinner Tempo 3001 em galão de 5 litros Lata 30 

2.29 Tinta acetinada, cor bianco sereno, interior Lata 40 

2.30 Tinta acrílica fosca, cor branco neve, para interior e exterior Lata 30 

2.31 
Tinta acrílica fosca, cor branco neve, para interior e exterior, rendimento 
mínimo 225 metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referência 
Sherwin Willians/Metalatex 

Lata 30 

2.32 
Tinta acrílica fosca, cor pérola, interior e exterior, rendimento mínimo 225 
metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referência Sherwin 
Williams/Metalatex 

Lata 2 

2.33 Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na cor amarela Lata 2 

2.34 Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na cor azul Lata 2 

2.35 Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na cor branca Lata 2 

2.36 Tinta epóxi de alta espessura, em dois componentes na cor preta Lata 2 

2.37 
Tinta esmalte sintético brilhante na cor preto, em galão de 3,6L. 
Referência: marca Coral/Coralit 

Lata 2 

2.38 
Tinta esmalte sintético brilhante na cor verde folha em galão de 3,6L. 
Referência: marca Coral/Coralit  

Lata 50 

2.39 
Tinta esmalte sintético, grafite escuro, fosco, em galão de 3,6L. Referência: 
marca Coral 

Lata 2 

2.40 
Tinta para piso na cor concreto em lata de 18L. Referência Sherwim 
Williams/Novacor 

Lata 20 

2.41 
Tinta Poliuretano para superfícies metálicas - sem emassamento, grafite 
escuro fosco 

Lata 10 

  MATERIAIS FORRO 

3.1 
Placa de gesso acartonado, revestido por cartão duplex, acabamento liso, 
dimensões 240x120 cm e espessura de 12,5 mm 

Und 30 



 

3.2 Arame galvanizado nº 10 Und 10 

3.3 Canaleta   F530 em metal galvanizado, em barra de 3 metros Und 2 

3.4 Fita tela para gesso acartonado rolo com 90m Und 4 

3.5 Gesso em pó secagem rápida saco com 40Kg Und 2 

3.6 Parafuso GN 25 PA, caixa com 1000 unidades Caixa 2 

3.7 Regulador para canaleta GZ275/530 Und 150 

3.8 
Tabica para Drywall, perfil metálico com 3 metros de comprimento, 
pintura na cor branca 

Und 6 

  MATERIAIS HIDRÁULICOS 

  TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA 

4.2 TUBOS 

4.3 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65mm (21/2") Und 2 

4.4 Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 80mm (3") Und 2 

4.5 Tubo de ferro galvanizado s/c DIN 2440 Ø 75mm (3") Und 2 

4.6 Tubo PVC corrugado perfurado drenagem Ø 100mm Und 2 

4.7 Tubo PVC corrugado perfurado drenagem Ø 150mm Und 2 

4.8 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa e soldável, Ø 40mm Und 2 

  COTOVELO 

4.9 Cotovelo 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65mm (21/2")   2 

4.10 Cotovelo 90 de ferro maleável galvanizado Ø 80mm (3")   2 

  TE 

4.11 TE 90 de ferro maleável galvanizado Ø 80mm (3") Und 2 

4.12 TE 90 de ferro maleável galvanizado Ø 65mm (21/2") Und 2 

  LUVA 

4.13 Luva de redução de ferro maleável galvanizado Ø 80x65mm (3 x 21/2") Und 2 

  UNIÃO 

4.14 
União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 
80mm (3") 

Und 2 

4.15 
União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze Ø 
65mm (21/2") 

Und 2 

  FLANGE 

4.16 Flange de ferro maleável galvanizado para caixa d'água Ø 80mm (3") Und 2 

4.17 Flange de ferro maleável galvanizado para caixa d'água Ø 65mm (21/2") Und 2 

4.18 Flange de ferro maleável galvanizado para caixa d'água Ø 50mm (2") Und 2 

  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC RÍGIDO  

  TUBOS 

4.19 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 20mm Und 2 

4.20 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 25mm Und 15 

4.21 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 32mm Und 15 

4.22 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 40mm Und 15 

4.23 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 50mm Und 15 

4.24 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 60mm Und 15 

4.25 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 75mm Und 15 

4.26 Tubo de PVC marrom soldável, sem conexões Ø 85mm Und 6 

4.27 Tubo de PVC SR, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75mm Und 2 



 

4.28 Tubo de PVC SR, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100mm Und 2 

4.29 Tubo de PVC SR, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150mm Und 2 

4.30 Tubo de PVC Vinilfort sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 200mm Und 2 

4.31 Tubo de PVC Vinilfort sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 250mm Und 2 

4.32 Tubo de PVC sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50mm Und 2 

4.33 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa e virola, Ø 50mm Und 2 

4.34 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa e virola, Ø 75mm Und 2 

4.35 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa e virola, Ø 100mm Und 2 

4.36 Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa e virola, Ø 150mm Und 2 

4.37 Tubo de PVC marrom soldável, classe 30 sem conexões Ø 50mm Und 2 

4.38 Tubo de PVC marrom soldável, classe 30 sem conexões Ø 60mm Und 2 

4.39 Tubo de PVC marrom soldável, classe 30 sem conexões Ø 75mm Und 2 

4.40 Tubo de PVC 100mm PN 80 Und 2 

4.41 Tubo de PVC 75mm PN 80 Und 2 

4.42 Tubo de PVC 50mm PN 80 Und 2 

4.43 Tubo de PVC 40mm PN 60 Und 2 

4.44 Tubo de PVC 32mm PN 60 Und 2 

4.45 Tubo de PVC 25mm PN 60 Und 2 

  JOELHO 

4.46 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 20mm Und 2 

4.47 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 10 

4.48 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm Und 10 

4.49 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 40mm Und 2 

4.50 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50mm Und 10 

4.51 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 60mm Und 10 

4.52 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 75mm Und 4 

4.53 Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 85mm Und 2 

4.54 Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 20mm x 1/2" Und 2 

4.55 Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 1/2" Und 10 

4.56 Joelho 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25mm x 3/4" Und 10 

4.57 Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 20mm Und 2 

4.58 Joelho 45 soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 10 

4.59 Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, Ø 250mm Und 2 

4.60 Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, Ø 200mm Und 2 

4.61 Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, Ø 150mm Und 2 

4.62 Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, Ø 100mm Und 2 

4.63 Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75mm Und 2 

4.64 Cotovelo fg 90º Ø 75mm (3") Und 2 

4.65 Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75mm Und 10 

4.66 Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm Und 10 

4.67 Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 150mm Und 10 

4.68 Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, Ø 200mm Und 2 

4.69 Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, Ø 250mm Und 2 

4.70 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 40mm com anel Und 2 

4.71 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 40mm  Und 2 

4.72 Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 40mm  Und 2 



 

4.73 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 50mm  Und 2 

4.74 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 75mm  Und 10 

4.75 Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 100mm  Und 10 

4.76 Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 75mm  Und 10 

4.77 Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 50mm  Und 10 

4.78 Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, Ø 100mm  Und 10 

4.79 Cotovelo FG 45º Ø 3" Und 2 

4.80 Cotovelo FG 90º Ø 3" Und 2 

4.81 Cotovelo FG 90º Ø 2" Und 2 

  JUNÇÃO 

4.82 Junção 45 de PVC Ø 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10 

4.83 Junção 45 de PVC Ø 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10 

4.84 Junção 45 de PVC Ø 200mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10 

4.85 Junção 45 de PVC Ø 250mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10 

4.86 Junção 45 de PVC Ø 200x150mm branco ponta bolsa e virola Und 2 

4.87 Junção 45 de PVC Ø 150x75mm branco ponta bolsa e virola Und 2 

4.88 Junção 45 de PVC esgoto Ø 75x75mm Und 2 

4.89 Junção 45 de PVC esgoto Ø 50x50mm Und 2 

  LUVA 

4.90 Luva soldável de PVC marrom Ø 20mm Und 20 

4.91 Luva soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 20 

4.92 Luva soldável de PVC marrom Ø 32mm Und 20 

4.93 Luva soldável de PVC marrom Ø 40mm Und 20 

4.94 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32x20mm Und 2 

4.95 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 25x20mm Und 2 

4.96 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 32x25mm Und 2 

4.97 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40x25mm Und 2 

4.98 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 40x32mm Und 2 

4.99 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 50x40mm Und 2 

4.100 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 60x50mm Und 2 

4.101 Luva de redução soldável de PVC marrom Ø 75x60mm Und 2 

4.102 Luva PVC SR esgoto 75mm Und 2 

4.103 Luva PVC SR esgoto 100mm Und 2 

4.104 Luva PVC esgoto 150mm branco simples Und 2 

4.105 Luva de PVC Vinilfort, Ø 200x150mm Und 2 

4.106 Luva de PVC Vinilfort, Ø 200x100mm Und 2 

  TE 

4.107 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 20mm Und 2 

4.108 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 20 

4.109 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 32mm Und 20 

4.110 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 40mm Und 20 

4.111 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 50mm Und 20 

4.112 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 60mm Und 20 

4.113 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 75mm Und 2 

4.114 TE 90 soldável de PVC marrom Ø 85mm Und 2 

4.115 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 60x50mm Und 2 



 

4.116 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 60x40mm Und 2 

4.117 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 50x32mm Und 2 

4.118 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 50x40mm Und 2 

4.119 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 50x32mm Und 2 

4.120 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 40x32mm Und 2 

4.121 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 40x25mm Und 2 

4.122 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 32x25mm Und 2 

4.123 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 32x20mm Und 2 

4.124 TE 90 soldável de PVC marrom, de redução Ø 25x20mm Und 2 

4.125 TE 90 soldável de PVC com rosca metálica azul Ø 25x1/2" Und 2 

4.126 TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100x100mm Und 2 

4.127 TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 250x200mm Und 2 

4.128 TE fg 90º Ø 3" Und 2 

4.129 TE 90 de inspeção de PVC SR 90º 150x150mm Und 2 

4.130 TE 90 de inspeção de PVC SR 90º 75x75mm Und 2 

  UNIÃO 

4.131 União soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 2 

4.132 União soldável de PVC marrom Ø 32mm Und 2 

4.133 União soldável de PVC marrom Ø 50mm Und 2 

4.134 União soldável de PVC marrom Ø 40mm Und 2 

4.135 União soldável de PVC marrom Ø 25mm Und 2 

4.136 União soldável de FG com assento cônico de ferro Ø 2" Und 2 

4.137 União soldável de FG com assento cônico de ferro Ø 3" Und 2 

  TORNEIRA 

4.138 
Torneira de pressão metálica para uso geral, com acabamento cromado Ø 
20mm (1/2") 

Und 2 

4.139 
Torneira de pressão metálica para uso geral, com acabamento cromado Ø 
25mm (3/4") 

Und 10 

4.140 Torneira de boia Ø 50mm (2") Und 2 

4.141 REGISTRO DE PRESSÃO     

4.142 
Registro de pressão com canopla Ø 20mm (3/4"), com acabamento 
cromado 

Und 2 

  REGISTRO DE GAVETA 

4.143 Registro de gaveta com canopla Ø 3/4" Und 2 

4.144 Registro de gaveta com canopla Ø 1" Und 2 

4.145 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 50mm (2") Und 2 

4.146 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 65mm (21/2") Und 2 

4.147 
Válvula de gaveta flangeado, haste ascendente Ø 75mm (3") Niagara ou 
tecnicamente similar 

Und 2 

4.148 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 3/4" Und 2 

4.149 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 1" Und 2 

4.150 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 11/4" Und 2 

4.151 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 2" Und 2 

4.152 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 3" Und 2 

4.153 Registro de gaveta bruto cobre/bronze Ø 4" Und 2 

  VÁLVULA DE RETENÇÃO 



 

4.154 
Válvula de retenção vertical Ø 65mm (21/2") Niagara ou tecnicamente 
equivalente 

Und 2 

4.155 Válvula solenoide elétrica 1 1/2" em 24 volts Und 2 

4.156 Válvula de pé com crivo Ø 4" Und 2 

4.157 Válvula de retenção FG Ø 3" Und 2 

  DIVERSOS 

4.158 Abraçadeira tipo "D" Ø 1" Und 2 

4.159 Abraçadeira tipo "D" Ø 11/2" Und 2 

4.160 Abraçadeira tipo "D" Ø 11/4" Und 2 

4.161 Abraçadeira tipo "D" Ø 2" Und 2 

4.162 Abraçadeira tipo "D" Ø 3/4" Und 2 

4.163 Arruela lisa Ø 1/2" Und 2 

4.164 Chumbador rosca UR Ø 1/2" Und 2 

4.165 Porca sextavada Ø 1/2" Und 2 

4.166 Torneira de boia Ø 40 (11/4) Und 2 

4.167 Vergalhão rosca total Ø 1/2" Und 2 

  CAP 

4.168 Cap de PVC marrom Ø 20mm Und 2 

4.169 Cap de PVC marrom Ø 25mm Und 2 

4.170 Cap de PVC marrom Ø 32mm Und 2 

4.171 Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 100mm Und 2 

4.172 Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 200mm Und 2 

4.173 Cap (tampão) ponta bolsa e virola de PVC branco Ø 250mm Und 2 

  BUCHA DE REDUÇÃO 

4.174 Bucha de redução longa PVC marrom soldável 50x32mm Und 2 

4.175 Bucha de redução longa PVC marrom soldável 75x50mm Und 2 

4.176 Bucha de redução longa PVC marrom soldável 32x25mm Und 2 

4.177 Bucha de redução longa PVC marrom soldável 50x25mm Und 2 

4.178 Redução de FG 4x3" Und 2 

  TUBULAÇÃO DE CONCRETO 

4.179 Tubo de concreto armado de tipo CA-3 Ø 300mm Und 2 

4.180 Tubo de concreto armado de tipo CA-3 Ø 400mm Und 2 

  CAIXAS, RALOS, FIXAÇÕES, VÁLVULAS E BOMBAS 

4.181 
Caixa de areia (CA) de alvenaria 80x80x60cm com tampão de FF T33 - 
"Água Pluvial - TSE" 

Und 2 

4.182 
Caixa de areia (CAG) de alvenaria 80x80x67cm com grelha de ferro ductil, 
classe 250kn modelo squadra RE 405 3D 

Und 2 

4.183 Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até 2m m² 6 

4.184 Mangote 3"x3, com abraçadeiras Und 2 

4.185 Pintura para tubulação m² 8 

4.186 
Poço de vista A Pluvial com tampão de FF Classe 300kn Ø 1000mm 
h=3,50m 

m² 2 

4.187 Ralo hemisférico de FF, Ø 100mm Und 4 

4.188 Ralo hemisférico de FF, Ø 150mm Und 4 

4.189 Ralo hemisférico de FF, Ø 200mm Und 4 



 

4.190 Ralo PVC sifonado Ø 100x150x75mm com caixilho e grelha metálica Und 4 

4.191 Reaterro manual de vala apiloado m³ 2 

4.192 Registro de gaveta bruto Ø 3" Und 2 

4.193 Válvula de retenção vertical Ø 3" Und 2 

  OUTROS 

4.194 Anel de borracha Ø 100 para tubo - "SR" Und 2 

4.195 Anel de borracha Ø 150 - Vinilfort Und 2 

4.196 Anel de borracha Ø 250 - Vinilfort Und 2 

4.197 Abraçadeira tipo "D" Ø 3" Und 2 

4.198 Abraçadeira econômica Ø 100 Und 2 

4.199 Abraçadeira econômica Ø 150 Und 2 

4.200 Braçadeira econômica Ø 200 Und 2 

4.201 Braçadeira econômica Ø 250 Und 2 

  MATERIAIS ELÉTRICOS 

  ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

5.1 Abraçadeira tipo "D" Ø 1" Und 2 

5.2 Abraçadeira tipo "D" Ø 3/4" Und 2 

5.3 Arame galvanizado #14AWG Und 2 

5.4 Arruela de pressão lisa Ø 3/8" Ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10 

5.5 Bucha de nylon S-10 - 100 unidades Caixa 2 

5.6 Bucha de nylon S-8 - 100 unidades Caixa 2 

5.7 Bucha e arruela eletroduto Ø 1 Und 2 

5.8 Bucha e arruela eletroduto Ø 3/4 Und 2 

5.9 Cabo afumex # 2,5mm² Rolo 10 

5.10 Cabo afumex # 4,0mm² Rolo 10 

5.11 Cabo afumex # 6,0mm² Rolo 10 

5.12 Cabo afumex #3x 2,5mm² Rolo 10 

5.13 Cabo afumex #3x 4,0mm² Rolo 10 

5.14 Cabo afumex 0,6/1kv # 10,0mm² Rolo 4 

5.15 Cabo afumex 0,6/1kv # 120,0mm² Rolo 4 

5.16 Cabo afumex 0,6/1kv # 16,0mm² Rolo 4 

5.17 Cabo afumex 0,6/1kv # 2,5mm² Rolo 4 

5.18 Cabo afumex 0,6/1kv # 25,0mm² Rolo 4 

5.19 Cabo afumex 0,6/1kv # 35,0mm² Rolo 4 

5.20 Cabo afumex 0,6/1kv # 4,0mm² Rolo 4 

5.21 Cabo afumex 0,6/1kv # 50,0mm² Rolo 4 

5.22 Cabo afumex 0,6/1kv # 6,0mm² Rolo 4 

5.23 Cabo afumex 0,6/1kv # 70,0mm² Rolo 4 

5.24 Cabo afumex 0,6/1kv # 95,0mm² Rolo 4 

  CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

5.25 Chumbador auto aparafusante Ø 3/8" Ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und 2 

5.26 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 1 1/4" Und 2 

5.27 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 1" Und 2 

5.28 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 3/4" Und 2 

5.29 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" Und 2 

5.30 Conector box reto Ø 3/4" Und 2 



 

5.31 Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado Ø 1x90º Und 2 

5.32 Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado Ø 3/4x90º Und 2 

5.33 
Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 20mm 
(3/4") 

Und 2 

5.34 
Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 25mm 
(1") 

Und 2 

5.35 
Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 32mm 
(11/4") 

Und 2 

5.36 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 20mm (1/2") Und 2 

5.37 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 25mm (3/4") Und 2 

5.38 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 32mm (1") Und 2 

5.39 Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões, Ø 40mm (11/4") Und 2 

5.40 Eletroduto flexível metálico Ø 3/4" m 100 

5.41 Luva eletroduto ferro galvanizado Ø 3/4 Und 2 

5.42 Parafuso cabeça redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2 

5.43 Parafuso cabeça redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2 

5.44 Porca sextavada Ø 3/8" Und 2 

5.45 Suporte para eletrocalha 100x100mm Und 2 

5.46 Suporte para eletrocalha 100x50mm Und 2 

5.47 Suporte para eletrocalha 150x50mm Und 2 

5.48 Suporte para eletrocalha 200x100mm Und 2 

5.49 Suporte para eletrocalha 300x100mm Und 2 

5.50 Suporte para eletrocalha 400x100mm Und 2 

5.51 Suporte para eletrocalha 50x50mm Und 2 

5.52 Suporte para luminária em chapa de aço longo, para perfilado Und 2 

5.53 Suporte para perfilado curto 38x38mm Und 2 

5.54 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 10mm² Und 2 

5.55 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 16mm² Und 2 

5.56 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 25mm² Und 2 

5.57 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 35mm² Und 2 

5.58 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 4mm² Und 2 

5.59 Terminal de compressão em alumínio tipo agulha # 6mm² Und 2 

5.60 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 10mm² Und 2 

5.61 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 120mm² Und 2 

5.62 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 16mm² Und 2 

5.63 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 25mm² Und 2 

5.64 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 35mm² Und 2 

5.65 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 4mm² Und 2 

5.66 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 50mm² Und 2 

5.67 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 6mm² Und 2 

5.68 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 70mm² Und 2 

5.69 Terminal de compressão em alumínio tipo argola # 95mm² Und 2 

5.70 Vergalhão rosca total Ø 3/8" Ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 2 

  CAIXAS DE PASSAGEM 

5.71 Caixa de ligação estampada em chapa de aço quadrada, dimensões 4x4" Und 2 

5.72 Caixa de passagem metálica 30x30x12cm Und 2 



 

5.73 
Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de ferro fundido T-16 
400x400x400mm 

Und 2 

5.74 Caixa fixo perfil com tomada 2P+T Und 2 

  LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS 

5.75 
Caixa de derivação "Plug-in", trifásica com neutro, seccionamento por 
disjuntor em caixa moldada, 30A, 750V, 18KA(Icu) em 220v, para bus way. 

Und 2 

5.76 
Caixa de passagem para duto de piso em alumínio com 210x25 com tampa 
aparafusada 

Und 2 

5.77 Cruzeta eletrocalha horizontal 100x100mm Und 2 

5.78 Curva horizontal para eletrocalha 45º 100x100mm Und 2 

5.79 Curva horizontal para eletrocalha 45º 150x50mm Und 2 

5.80 Curva horizontal para eletrocalha 45º 200x100mm Und 2 

5.81 Curva horizontal para eletrocalha 45º 50x50mm Und 2 

5.82 Curva horizontal para eletrocalha 90º 100x100mm Und 2 

5.83 Curva horizontal para eletrocalha 90º 100x50mm Und 2 

5.84 Curva horizontal para eletrocalha 90º 150x100mm Und 2 

5.85 Curva horizontal para eletrocalha 90º 200x100mm Und 2 

5.86 Curva horizontal para eletrocalha 90º 250x100mm Und 2 

5.87 Curva horizontal para eletrocalha 90º 300x100mm Und 2 

5.88 Curva horizontal para eletrocalha 90º 400x100mm Und 2 

5.89 Curva horizontal para eletrocalha 90º 500x100mm Und 2 

5.90 Curva horizontal para eletrocalha 90º 50x50mm Und 2 

5.91 Curva horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 100x50mm Und 2 

5.92 Curva horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 150x100mm Und 2 

5.93 Curva horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 300x100mm Und 2 

5.94 Curva vertical 90º para eletrocalha em alumínio 100x100mm Und 2 

5.95 Curva vertical 90º para eletrocalha em alumínio 100x50mm Und 2 

5.96 Curva vertical 90º para eletrocalha em alumínio 150x100mm Und 2 

5.97 Curva vertical 90º para eletrocalha em alumínio 150x50mm Und 2 

5.98 Curva vertical 90º para eletrocalha em alumínio 300x100mm Und 2 

5.99 Curva vertical de leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2 

5.100 Curva vertical para eletrocalha 90º 100x100mm Und 2 

5.101 Curva vertical para eletrocalha 90º 100x50mm Und 2 

5.102 Curva vertical para eletrocalha 90º 150x100mm Und 2 

5.103 Curva vertical para eletrocalha 90º 200x100mm Und 2 

5.104 Curva vertical para eletrocalha 90º 250x100mm Und 2 

5.105 Curva vertical para eletrocalha 90º 300x100mm Und 2 

5.106 Curva vertical para eletrocalha 90º 400x100mm Und 2 

5.107 Curva vertical para eletrocalha 90º 500x100mm Und 2 

5.108 Curva vertical para eletrocalha 90º 50x50mm Und 2 

5.109 
Duto de piso com divisória interna em chapa de alumínio 14USG com 
divisória 165/50 

Und 2 

5.110 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100x100mm Und 2 

5.111 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100x50mm Und 2 



 

5.112 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 150x100mm Und 2 

5.113 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x100mm Und 2 

5.114 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x50mm Und 2 

5.115 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 300x100mm Und 2 

5.116 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 500x100mm Und 2 

5.117 Eletrocalha alumínio lisa com tampa e um septo divisor # 14 50x50mm Und 2 

5.118 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x100mm Und 2 

5.119 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x50mm Und 2 

5.120 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 150x100mm Und 2 

5.121 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 200x100mm Und 2 

5.122 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 250x100mm Und 2 

5.123 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 300x100mm Und 2 

5.124 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 400x100mm Und 2 

5.125 Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 50x50mm Und 2 

5.126 Emenda para eletrocalha 100mm Und 2 

5.127 Emenda para eletrocalha 50mm Und 2 

5.128 Emenda para eletrocalha e alumínio 50mm Und 2 

5.129 Emenda para perfilado tipo "I" 38x38mm Und 2 

5.130 Emenda para perfilado tipo "L" 38x38mm Und 2 

5.131 Emenda para perfilado tipo "T" 38x38mm Und 2 

5.132 Emenda para perfilado tipo "X" 38x38mm Und 2 

5.133 Emenda simples para duto alumínio 210x25mm Und 2 

5.134 Emenda simples para eletrocalha alumínio 500x50mm Und 2 

5.135 Flange de acoplamento em painel 100x100mm Und 2 

5.136 Flange de acoplamento em painel 100x50mm Und 2 

5.137 Flange de acoplamento em painel 150x100mm Und 2 

5.138 Flange de acoplamento em painel 200x100mm Und 2 

5.139 Flange de acoplamento em painel 250x100mm Und 2 

5.140 Flange de acoplamento em painel 300x100mm Und 2 

5.141 Flange de acoplamento em painel 500x100mm Und 2 

5.142 Flange de acoplamento em painel 50x50mm Und 2 

5.143 Flange de acoplamento para painel em alumínio 100x50mm Und 2 

5.144 Flange de acoplamento para painel em alumínio 150x100mm Und 2 

5.145 
Junção para duto de piso em alumínio em chapa 14USG com divisória 
165/50 

Und 2 

5.146 Leito médio galvanizada #14 500x100mm Und 2 

5.147 Perfilado duplo liso com tampa chapa # 14 38x38mm Und 2 

5.148 Redução de eletrocalha 150x100mm para 100x100mm Und 2 

5.149 Redução de eletrocalha 200x100mm para 100x100mm Und 2 

5.150 Redução de eletrocalha 200x100mm para 150x100mm Und 2 

5.151 Redução de eletrocalha 250x100mm para 100x100mm Und 2 

5.152 Redução de eletrocalha 300x100mm para 100x100mm Und 2 

5.153 Redução de eletrocalha 300x100mm para 150x100mm Und 2 

5.154 Redução de eletrocalha 300x100mm para 200x100mm Und 2 

5.155 Redução de eletrocalha em alumínio 300x100mm para 150x100mm Und 2 

5.156 Saída de eletrocalha para eletroduto Ø 3/4" Und 2 



 

5.157 Saída de eletrocalha para perfilado Und 2 

5.158 Saída de perfilado para eletroduto Ø 1" Und 2 

5.159 Saída de perfilado para eletroduto Ø 3/4" Und 2 

5.160 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 150x100mm para 100x100mm Und 2 

5.161 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 200x100mm para 100x100mm Und 2 

5.162 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 250x100mm para 100x100mm Und 2 

5.163 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 300x100mm para 100x100mm Und 2 

5.164 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 300x100mm para 150x100mm Und 2 

5.165 TE de eletrocalha horizontal 90º redução 300x100mm para 50x50mm Und 2 

5.166 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 150x100mm para 
50x50mm 

Und 2 

5.167 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 200x100mm para 
100x50mm 

Und 2 

5.168 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 200x50mm para 
150x100mm 

Und 2 

5.169 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 300x100mm para 
100x50mm 

Und 2 

5.170 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 300x100mm para 
150x100mm 

Und 2 

5.171 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 300x100mm para 
200x50mm 

Und 2 

5.172 
TE de eletrocalha horizontal 90º redução em alumínio 300x100mm para 
50x50mm 

Und 2 

5.173 TE horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 100x50mm Und 2 

5.174 TE horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 150x100mm Und 2 

5.175 TE horizontal para eletrocalha em alumínio 90º 300x100mm Und 2 

5.176 TE horizontal para eletrocalha 90º 100x100mm Und 2 

5.177 TE horizontal para eletrocalha 90º 150x100mm Und 2 

5.178 TE horizontal para eletrocalha 90º 200x100mm Und 2 

5.179 TE horizontal para eletrocalha 90º 250x100mm Und 2 

5.180 TE horizontal para eletrocalha 90º 300x100mm Und 2 

5.181 TE horizontal para eletrocalha 90º 400x100mm Und 2 

5.182 TE horizontal para eletrocalha 90º 500x100mm Und 2 

5.183 TE leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2 

5.184 Terminal para eletrocalha em chapa de alumínio 150x100mm Und 2 

5.185 Terminal para eletrocalha em chapa de alumínio 200x100mm Und 2 

5.186 Terminal para eletrocalha em chapa de alumínio 300x100mm Und 2 

5.187 Terminal para eletrocalha em chapa de alumínio 50x50mm Und 2 

5.188 Terminal para eletrocalha galvanizado eletrolíticamente 100x100mm Und 2 

5.189 Terminal para eletrocalha galvanizado eletrolíticamente 100x50mm Und 2 

5.190 Terminal para eletrocalha galvanizado eletrolíticamente 150x100mm Und 2 

5.191 Terminal para eletrocalha galvanizado eletrolíticamente 250x100mm Und 2 

5.192 Terminal para eletrocalha galvanizado eletrolíticamente 300x100mm Und 2 

  LUMINÁRIAS 

5.193 
Arandela tubular de vidro para 4 lâmpadas incandescentes de 40w Ref. EI 
0290 ELLA 

Und 2 



 

5.193 Balizador 1x18W embutido na lateral do degrau Ref. Faeber Step Und 2 

5.193 Balizador 1x26w a 30cm do piso Ref. Faeber Step Und 2 

5.193 
Bloco autônomo não permanente com sinalização 1P 42 IK 04 classe II 
modelo Standar legrand Ref. 61525 680 Lumens autonomia de 1 hora com 
uma lâmpada de 11 waltts fluorescente compacta 

Und 2 

5.193 
Embutido de solo IP67 facho assimétrico lâmpada CDM TA 70w Ref. Faeber 
ou tecnicamente similar 

Und 2 

5.193 Embutido orientável 50w com filtro jateado Ref. Targetti Dino AR MI-24 Und 2 

5.193 Lâmpada LED bulbo 9W Und 20 

5.193 Lâmpada LED Tubular T5, 18W, Dimensão: 120 x 2 x 3,5 cm Und 20 

5.193 
Luminária de embutir LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de 
proteção IP20, bivolt, redonda, cor branca 

Und 100 

5.193 
Luminária de emergência autônoma, com 30 LED’s, bivolt, plug and play, 
com autonomia de 6 horas e bateria de lítio 

Und 10 

5.193 Luminária de saída Und 2 

5.193 
Luminária de sobrepor LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de 
proteção IP20, bivolt, redonda, cor branca 

Und 10 

5.193 
Luminária fechada corpo e grade de proteção em liga de alumínio injetada 
a alta pressão, cor preta, tipo tartaruga, vidro prismático (transparente) 
raiado, bocal de fixação de lâmpada tipo E27. 

Und 6 

5.193 
Luminária LED Dimensões: 300 x 300 x 61 mm (L x L x P), de embutir, grau 
de proteção IP20, com LED e driver, potência: 18,5W, Ref: Marca 
LUMICENTER, Código: EF75-E2000850 

Und 2 

5.193 
Luminária LED Dimensões: 617 x 100 x 67 mm (C x L x P), com difusor 
translúcido, material do corpo em chapa de aço laminado a frio e grau de 
proteção IP20, Ref: Marca LUMICENTER, Código: LAA09-E3500850 

Und 2 

5.193 
Luminária para 1 lâmpada tubular T5 de 28 Waltts (vida útil 1800 horas) 
reator eletrônico alto fator de potência > 0,92 baixas distorsões 
harmônicas fator de fluxo = 1 

Und 2 

5.193 Poste em alumínio 1,10m com lâmpada eletrônica 23W Ref. Faeber lidia Und 2 

5.193 
Projetor embutido no solo IP-67 Faeber Mayi Truck 70W - 4200 KV reator 
classe 2 Eletromagnético vosslok 

Und 2 

5.193 
Refletor LED RGB, com potência de 200W, ângulo de iluminação de 120°, 
luminosidade de 20.000 lúmens reais, tensão bivolt, índice de proteção 
IP66, LED SMD de última geração 

Und 20 

  TOMADAS 

5.194 Tomada monofásica - 2P+T, com placa 4x2" cor vermelha Und 20 

5.194 Tomada trifásica - com placa 4x4" cor vermelha Und 20 

5.194 
Placa (espelho) para caixa fixa perfil com tampa e tomada universal para 
perfilado 

Und 10 

5.194 
Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A Preta 
Ref. Mega 

Und 50 

5.194 
Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A 
Vermelha 

Und 50 

5.194 Conjunto com suporte, espelho 4x4 com 2 tomadas 2P+T pino chato Und 50 



 

5.194 
Módulo de tomada quadrada tipo rabixo para encaixe em painel 2P+T, 
universal 250V 15A Preta 

Und 40 

5.194 
Módulo de tomada quadrada tipo rabixo para encaixe em painel 2P+T, 
universal 250V 15A Vermelha 

Und 30 

5.194 Condulete com interruptor paralelo Und 20 

  INTERRUPTORES 

5.195 Interruptores, com suporte, uma tecla simples com placa 4x2" Und 10 

5.195 Interruptores, com suporte, um paralelo com placa 4x2" Und 10 

5.195 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS     

5.195 Abraçadeira para Lamp. T-5 - S/36/SVD Und 2 

5.195 
Arandela Camarim em vidro fosco para 2 lâmpadas incandescentes 40W 
com 42 cm de largura 

Und 2 

5.195 Arandela Cilíndrica 90° GRADE VD/BORO 1 Elet 23W Und 2 

5.195 
Arandela especial em acrílico tipo meia lua para 2 Lâmpadas Compactas de 
15W 

Und 2 

5.195 Arandela PIOVERE AL/FD VD/PRISM p/1 Lamp Comp 9W S Und 2 

5.195 Balizador em Alumínio com difusor Und 2 

5.195 CANOPLA ALTA Sobrepor p/ Transformador SPOT SHOP Und 2 

5.195 Módulo p/ Instalação PHENIX 821 A 824/838/844 Und 2 

5.195 Módulo p/ Instalação PHENIX 830 A 837/839 Und 2 

5.195 Plafon DARE SOB. QUADRADO 253X253 INCAN 60W Und 2 

5.195 PROJ PHENIX AL/FD REF/ASSIM p/1 VMeT 70/150WTS Und 2 

5.195 PROJ PHENIX AL/FD VD/TP p/1 Lamp PAR30 / PAR38 Und 2 

5.195 PROJ VOLARE AL/FD RF/ASSIM VD/TO p/1 VMeT 70/150WT Und 2 

5.195 Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensão PL-T/C 4P AFP Und 2 

5.195 Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensão PL-T/C 4P AFP Und 2 

5.195 Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X32/42W Multitensão PL-T/C 4P AFP Und 2 

5.195 
Reator Fluor. Eletr. 1/2 X 36/55W PL-L; 54W TL5; 58W TLD Multitensão 
AFP 

Und 2 

5.195 Reator Fluor. Eletr. 1X14/21/28W Multitensão AFP Und 2 

5.195 Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitensão AFP Und 2 

5.195 Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitensão AFP Und 2 

5.195 Reator Fluor. Eletr. 2X32W Bivolt AFP Und 2 

5.195 Reator V. Metálico 150W X 220V AFP Interno  Und 2 

5.195 Reator V. Metálico 35W X 220V AFP Interno Und 2 

5.195 Reator V. Metálico 70W X 220V AFP Interno  Und 2 

5.195 Soquete p/ Lamp. Fluor. TUB. T5 G5 tipo Tomada - S/288 Und 2 

5.195 SPOT SHOP DIREC. em AL. para 01 Lamp AR111 50W 12V Und 2 

5.195 Tampa c/ GRADE 821 A 824 / 838/842/844/846 A 899 Und 2 

5.195 Tampa Lisa 831 A 837 / 839 / 860 A 863 Und 2 

5.195 Transformador Eletrônico 12V X 50W X 220V Und 2 

  ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

5.196 Clips galvanizados Ø 3/8" TEL 5238 Und 2 

5.196 Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm² Und 2 

5.196 Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 50 mm² Und 2 



 

5.196 
Fita perfurada em latão niquelado 20x0,8mm, furos de Ø 7mm, Ref. TEL 
750 da termotécnica ou equivalente 

Und 2 

5.196 Hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" Ø 5/8"x3m Und 2 

5.196 Kit Solda exotérmica tipo "X" #35mm² cadweld nº 90 Und 2 

5.196 Kit Solda exotérmica tipo para cabo de cobre #50mm² cadweld  Und 2 

5.196 
Parafuso de aço inox UNC Ø 1/4"x1 1/4", Ref. TEL 5329 da termotécnica ou 
equivalente 

Und 2 

5.196 Terminal aéreo Und 2 

5.196 
Terminal de compressão estanhado com 2 furos para cabo de cobre de 
35mm², Ref. TEL 5173 da termotécnica ou equivalente 

Und 2 

  MATERIAIS CABEAMENTO ESTRUTURADO 

  PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 

6.1 Organizador de cabos vertical Und 2 

6.2 Abraçadeira tipo "D" Ø 1" Und 2 

6.3 Abraçadeira tipo "D" Ø 11/4" Und 2 

6.4 Abraçadeira tipo "D" Ø 3/4" Und 20 

6.5 Arruela de pressão lisa Ø 3/8" ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10 

6.6 Braçadeira pvc insuloc T18L 202mm Hellermann Und 2 

6.7 Braçadeira pvc insuloc T18R 100mm Hellermann Und 2 

6.8 Braçadeira pvc insuloc T18S 83mm Hellermann Und 2 

6.9 Braçadeira pvc insuloc T30LL 290mm Hellermann Und 2 

6.10 Bucha de nylon S-10 Und 2 

6.11 Bucha de nylon S-8 Und 2 

6.12 Cabo de cobre tipo Afumex de 16mm² ou equivalente Rolo 2 

6.13 Cabo STP 4P cat. 06, blindado Und 2 

6.14 Cabo UTP 4P cat. 06 Und 2 

6.15 Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada 50x40x20cm Und 2 

6.16 
Caixa de passagem para duto de piso em alumínio com 165x50mm com 
tampa aparafusada 

Und 2 

6.17 Caixa em alvenaria com tampão de FF tipo R3 Und 1 

6.18 

Caixa para piso elevado, com tampa basculante e rebaixo para 
acabamento do piso, tipo tripla, com dois módulos RJ-45 CAT6 e dois 
módulos pretos para tomada 2P+T de energia essencial e outra com um 
módulo 2P+T cor vermelha para uso geral, REF.: 900-3-PE Fab 

Und 2 

6.19 

Caixa para piso, com tampa basculante e rebaixo para acabamento do 
piso, tipo tripla, com dois módulos RJ-45 CAT6 e dois módulos pretos para 
tomada 2P+T de energia essencial e outra com um módulo 2P-T cor 
vermelha para uso geral, REF.: 901-3-PE Fab 

Und 2 

6.20 Chumbador auto aparafusante Ø 3/8" ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und 2 

6.21 Conector RJ-45, categoria 06, fab. AMP, Nortel, Furukawa ou equivalente Und 2 

6.22 
Conjunto de 02 Tomadas RJ-45, cat. 06, com placa 4x4", fab. AMP, Nortel, 
Furukawa ou equivalente 

Und 2 

6.23 Cordoalha de cobre nú 16mm² m 20 

  DUTO DE PISO 



 

6.24 
Duto de piso com divisórias interna em chapa de alumínio 14USG com 
divisória 100x100mm 

Und 2 

6.25 
Duto de piso com divisórias interna em chapa de alumínio 14USG com 
divisória 165x50mm 

Und 2 

6.26 Etiqueta de painel para Patch Painel, Ref. Brady Und 2 

6.27 Etiqueta para cabo UTP Ref. Brady Und 2 

6.28 Etiqueta para painel tomadas, Ref. Brady  Und 2 

6.29 Fita para impressão, Ref. Brady Und 2 

6.30 Haste cooperweld 5/8"x3m Und 1 

  OUTROS CDV 

6.31 Parafuso cabeça de lentilha auto travante de 1/4x1/2 Ref. 2685 Und 2 

6.32 Parafuso cabeça redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2 

6.33 Parafuso cabeça redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2 

6.34 Parafuso cabeça redonda Philips M5 x 13mm Und 2 

6.35 
Parafuso de aço inox UNC Ø 1/4", Ref. Tel 5329 da Termotecnica ou 
equivalente 

Und 4 

6.36 Porca gaiola em latão M5 Und 2 

6.37 Porca sextavada Ø 3/8" Und 2 

6.38 Suporte de eletro calha 100x50mm Und 2 

6.39 Suporte de eletro calha 200x100mm Und 2 

6.40 Suporte de eletro calha 300x100mm Und 2 

  SUPORTE, MIUDEZAS, PINTURA E IDENTIFICAÇÕES 

6.41 
Terminal de compressão para cabo de cobre de 16mm², Ref. Tel 5116 da 
Termotecnica ou equivalente 

Und 4 

6.42 
Tomada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou 
equivalente 

Und 10 

6.43 
Tomada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou 
equivalente 

Und 10 

6.44 Vergalhão rosca total Ø 3/8" ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 8 

  MATERIAIS BÁSICOS 

7.1 Acabamento em metal cromado para registro de gaveta Targa Und 4 

7.2 Acabamento em metal cromado para válvula Hydra Und 2 

7.3 Adesivo de silicone acético branco 250ml Und 20 

7.4 Adesivo de silicone acético cinza 250ml Und 20 

7.5 Adesivo de silicone acético incolor 250ml Und 20 

7.6 Adesivo de silicone acético preto 250ml Und 20 

7.7 
Adesivo plástico para tubos e conexões soldáveis de PVC rígido, vasilhame 
com 175g pincel aplicador 

Und 20 

7.8 Arame recozido para armação Rolo 10 

7.9 Areia lavada granulada fina m³ 10 

7.10 Areia lavada granulada média m³ 20 

7.11 
Argamassa indicada para assentamento de azulejo e cerâmica em áreas 
internas e externas, saco com 20kg 

Und 40 

7.12 Arruela lisa F ½” Und 10 



 

7.13 Assento sanitário comum em PVC, cor branca Und 4 

7.14 Barra de roscada zincada Unc ½” barra com 3 metros Und 6 

7.15 Bloco Cerâmico Vedação Und 4 

7.16 
Boia de nível automática, isento de mercúrio, controle de nível de água, 
superior e inferior, 15 âmperes, 250V 

Und 2 

7.17 Bucha de Nylon S10 Und 100 

7.18 Bucha de Nylon S6 Und 100 

7.19 Bucha de Nylon S8 Und 100 

7.20 Bucha para gesso e Dry-Wall 10 mm a 20 mm Und 100 

7.21 Bucha para gesso e Dry-Wall 30 mm a 40 mm Und 100 

7.22 Bucha para gesso e Dry-Wall 40 mm a 50 mm Und 100 

7.23 Bucha para gesso e Dry-Wall 0 mm a 10 mm Und 100 

7.24 Cantoneira de alumínio L1, cor branca, comprimento 3 metros Und 4 

7.25 Carrapeta de silicone para torneira ½” Und 4 

7.26 Carrapeta de silicone para torneira ¾” Und 6 

7.27 Chumbador D em metal 1/2x3” com porca Und 2 

7.28 
Chuveiro Maxi ducha com 3 temperaturas 3200W 220V, carcaça em PVC 
na cor branca 

Und 2 

7.29 Cimento Comum 50Kg Und 200 

7.30 Cola adesiva de contato para laminado, galão de 2,8Kg Und 60 

7.31 Cola branca extra, vasilhame de 1kg Und 10 

7.32 Cola instantânea superciano 100g Und 40 

7.33 Compensado de madeira laminada em freijó 2,50mx1,60mx10mm Und 6 

7.34 Compensado de madeira sarrafeada 2,20mx1,60mx10mm Und 20 

7.35 
Corda polipropileno trançada, espessura 2,5mm, cor branca, rolo com 250 
metros  

Und 6 

7.36 Cuba de embutir oval 35x25 cm, lousa cor branca. Referência marca Deca Und 6 

7.37 Dobradiça plastipar 35mm curva metal zincado    Und 4 

7.38 
Ducha higiênica em metal cromado para banheiro, linha Targa, Registro e 
derivação cromados com gatilho branco. Referência: código 1984, C40. 
ACT.  

Und 4 

7.39 Estopa branca extra Und 20 

7.40 Filme de controle solar Und 30 

7.41 Fita antiderrapante 50mmx15m Und 20 

7.42 Fita crepe 24mmx50m Und 40 

7.43 Fita crepe 50mmx50m Und 150 

7.44 Fita siliconada dupla face na cor vede 19mmx20m Und 100 

7.45 Fita veda rosca 18mmx50m Und 50 

7.46 
Fita zebrada na cor amarela e preta, em rolo de 7cmx100m e com 0,06mm 
de espessura 

Und 20 

7.47 
Igarafilito extra, saco com 18kg, produto utilizado com a finalidade de dar 
liga na massa de reboco 

Und 8 

7.48 Joelho em PVC de 25mm x 90º soldável.  Und 20 

7.49 
Jogo de brocas aço rápido com 25 peças de 1,0 a 13,0mm, referência 
Rocat- jogoHss25 

Und 2 

7.50 Laminado natural em freijó com 30cm de largura Und 10 



 

7.51 Laminado natural em marfim com 30cm de largura Und 10 

7.52 Lona plástica na cor amarela rolo com 6x100m Und 2 

7.53 Lona plástica na cor preta rolo com 6x100m Und 20 

7.54 Luva em PVC 25mm soldável para água.  Und 20 

7.55 Luva em PVC 60mm soldável para água.  Und 20 

7.56 Manta asfáltica alumínio rolo com 10 mt x 45 cm Und 20 

7.57 Óleo lubrificante tubo com 300ml Und 4 

7.58 Parafuso brocante com flange PH zincado 4,8x19mm Und 200 

7.59 Parafuso Mittofix   zincado cabeça chata Philips 6x70mm  Und 200 

7.60 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 3x10mm  Und 200 

7.61 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4,0x16mm  Und 200 

7.62 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4,0x25mm  Und 200 

7.63 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4,0x30mm  Und 200 

7.64 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4,0x40mm  Und 200 

7.65 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4,0x50mm  Und 200 

7.66 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 5x50mm  Und 200 

7.67 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 5x60mm  Und 200 

7.68 Parafuso Mittofix zincado cabeça chata Philips 4.5x16mm  Und 200 

7.69 
Parafuso para fixação de vaso sanitário em metal reforçado, cabeça 
cromado removível, bucha S 12  

Und 10 

7.70 Parafuso sextavado 3/16x2 Und 20 

7.71 Plástico bolha 1,30x1,00x100,00m Rolo 4 

7.72 Porca sextavada H de ½” Und 10 

7.73 Prego de aço 12x12 com cabeça kG 4 

7.74 Prego de aço 10x10 com cabeça kG 2 

7.75 Prego de aço 10x10 sem cabeça kG 2 

7.76 Prego de aço 12x12 sem cabeça kG 6 

7.77 Prego de aço 13x15 com cabeça kG 2 

7.78 Prego de aço 13x15 sem cabeça kG 2 

7.79 Prego de aço 13x18 com cabeça kG 2 

7.80 Prego de aço 13x18 sem cabeça kG 2 

7.81 Prego de aço 17x21 com cabeça kG 2 

7.82 Prego de aço 17x27 com cabeça kG 2 

7.83 Prego de aço 8x8 sem cabeça kG 2 

7.84 Primer para manta asfáltica 3,6L Und 10 

7.85 Rabicho sanfonado para lavatório de ½”x40cm, metal cromado Und 10 

7.86 Rebite de repuxo em alumínio 3,2x10mm Und 100 

7.87 Rebite de repuxo em alumínio 3,2x14mm Und 100 

7.88 Rebite de repuxo em alumínio 4,0x12mm Und 100 

7.89 Rebite de repuxo em alumínio 4,0x16mm Und 100 

7.90 Rebite de repuxo em alumínio 4,8x12mm Und 100 

7.91 Rebite de repuxo em alumínio 4,8x25mm Und 100 

7.92 Rebite de repuxo em alumínio 4,8x30mm Und 100 

7.93 Registro de gaveta ¾” em metal, com acabamento.  Und 8 

7.94 Registro de gaveta 1.1/2” em metal, com acabamento bruto.  Und 4 

7.95 Registro de gaveta 1” em metal, com acabamento.   Und 2 



 

7.96 Roldana em aço 3.1/2” canal ‘U’ com eixo fura e rolamento Und 10 

7.97 Sapata niquelada 25mm com bucha   Und 100 

7.98 Selador para madeira em galão 3,6L  Und 20 

7.99 Silicone em Spray 300ml Und 20 

7.100 
Tampa furo autocolantes carvalho malva, uso em móveis, cartela com 50 
unidades 

Und 20 

7.101 Tampa furo autocolantes preto, uso em móveis, cartela com 50 unidades Und 20 

7.102 Thinner profissional, galão com 5 litros. Referência Sayerlack Und 40 

7.103 Tingimento imbuia 500ml Und 4 

7.104 Tingimento mogno natural 500ml Und 4 

7.105 
Torneira de mesa para cozinha bica alta com arejador Fast, em metal 
cromado.  

Und 4 

7.106 Torneira de tanque em metal cromado ½”, primeira linha Und 4 

7.107 Torneira fechamento automático cromada.  Und 10 

7.108 Torneira para jardim em metal cromado ½”, primeira linha Und 6 

7.109 Tubo industrial Quadrado 20x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10 

7.110 Tubo industrial Quadrado 25x25mm # 18, barra com 6 metros Und 20 

7.111 Tubo industrial Quadrado 30x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10 

7.112 Tubo industrial Quadrado 30x30mm # 18, barra com 6 metros Und 10 

7.113 Tubo industrial Quadrado 50x30mm # 18, barra com 6 metros Und 20 

7.114 Tubo industrial redondo 2” # 16, barra com 6 metros  Und 6 

7.115 
Válvula de escoamento para lavatório sem ladrão, em metal cromado 1”, 
com tampa plástica 

Und 2 

7.116 
Válvula para mictório fechamento automático. Referência: 2 A 40 MCA DN 
15 E DN20 

Und 6 

  MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO  

  Observação: Todos os materiais/produtos são da marca EVAC. 

8.1 Back plate do vaso sanitário de chão - P/N 6542983 Und 4 

8.2 Botão de acionamento – P/N:6544996 Und 10 

8.3 Diafragma (tubo) de borracha da válvula de descarga - P/N 5435169 Und 4 

8.4 Diafragma de borracha – P/N: 6542689 Und 4 

8.5 Diafragma do botão acionador – P/N: 3510100 Und 8 

8.6 Discharge valve – P/N: 6543002 Und 4 

8.7 Kit buffer completo – P/N: B598765 Und 4 

8.8 Louça sanitária – P/N: 6543060 Und 4 

8.9 Luva de borracha – P/N: 6542990 Und 4 

8.10 Mangueira de cristal – P/N: 5805900 Und 4 

8.11 Mecanismo de controle – P/N: 5775500 Und 10 

8.12 Mini válvula de retenção – P/N: 5959902 Und 6 

8.13 Tampa e assento para louça – P/N: 6541922 Und 4 

8.14 Toilet EVAC 910 Floostar – Vaso de chão completo – P/N: 6545825 Und 8 

8.15 Válvula ativadora buffer – P/N: 5821000 Und 6 

8.16 Válvula de água – P/N: 6542997 Und 8 

8.17 Válvula de descarga de 32 mm – P/N: 5821700 Und 4 

8.18 Vascuostato 15hg – P/N: 2504224001 Und 4 

8.19 Vascuostato 18hg – P/N: 2504224002 Und 4 



 

 

27. ANEXO I – D - FERRAMENTAL 

27.1.1. A listagem abaixo não esgota todas ferramentas a serem utilizadas no CJF, trata-se apenas 

de uma referência. Ferramentas que não estejam nela descritos deverão ser fornecidas pela 

CONTRATADA. 

27.1.2. A estimativa das quantidades foi baseada no quantitativo mínimo de ferramentas 

necessárias para utilização nos Postos de Trabalho pelos profissionais. 

 

FERRAMENTAL (LISTA NÃO EXAUSTIVA) 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 Alavanca 1" x 1,80m und 1 

2 Alicate amperímetro digital para 1000A                          und 2 

3 Alicate chato com cabo isolado 6"  und 2 

4 Alicate Coaxial - RG 58/59/62/72 und 1 

5 Alicate Crimpar RJ45 Cat5 Cat6 tipo AMP  und 2 

6 Alicate de bico aço cromado cabo isolado p/ 1000 v. und 2 

7 Alicate de bico fino com prot. P/1000v 6"  und 2 

8 Alicate de corte diagonal aço cromado cabo isolado 6" p/ 1000 v und 2 

9 Alicate de prensa terminais (mc3, mc4) und 2 

10 Alicate de pressão 10" und 1 

11 Alicate de Pressão 12" und 1 

12 Alicate desencapador (2,5 a 6mm²) und 2 

13 Alicate para crimpar cabo coaxial und 1 

14 Alicate prensa terminais com catraca até 6mm²  und 1 

15 Alicate universal 8” profissional aço cromado cabo isolado. und 4 

16 Alicate universal com proteção p/1000v 8"  und 8 

17 Aparador de grama 1500W und 2 

18 Arco de serra regulável 10 a 12" und 2 

19 Cavadeira articulada 180cm und 1 

20 Chave de Corrente Cap. 4"  und 1 

21 Chave de fenda ¼ x5” und 4 

22 Chave de fenda ¼ x6” und 4 

23 Chave de Fenda 12" BELZER  und 3 

24 Chave de fenda 1x8 x5” und 4 

25 Chave de fenda 5/16x10  und 1 

26 Chave de fenda de 1/4 x 4"  und 3 

27 Chave de fenda de 1/4" x 6"  und 4 

28 Chave de fenda de 1/4" x 8"  und 4 

29 Chave de fenda de 1/4x5"  und 1 



 

30 Chave de fenda de 1/8 x 5"  und 3 

31 Chave de fenda de 3/16 x 5"  und 1 

32 Chave de fenda de 3/16" x 6"  und 3 

33 Chave de fenda de 5/16 x 10"  und 1 

34 Chave de fenda Philips 1/4 x 4” und 4 

35 Chave de fenda Philips 1x8 x3” und 4 

36 Chave de fenda Philips 3/16 x 4” und 4 

37 Chave de fenda Philips 3/16 x3” und 4 

38 Chave de grifo de 18"  und 2 

39 Chave de teste digital com display. und 2 

40 Chave inglesa 6" und 1 

41 Chave inglesa 8" und 1 

42 Chave Philips 1/4x4” und 4 

43 Chave Philips 1/4x6” und 4 

44 Chave Philips 3/16x6” und 4 

45 Chave Philips 1/8" x 2"  und 4 

46 Chave Philips 3/16" x 3"  und 4 

47 Chave Philips 3/16" x 4"  und 4 

48 Chave Philips 3/16x 5” und 4 

49 Chave Philips 3/16x5"  und 1 

50 Chave Philips 5/16x10"  und 1 

51 Chave Philips cotoco 1/4" x 1.1/2"  und 4 

52 Chave Philips de 1/4 x 5" und 1 

53 Chave Philips de 1/8 x 5"  und 1 

54 Colher para pedreiro 8" und 2 

55 Corta tubos comprimento de 3-32mm und 1 

56 Desempenadeira de Aço Inox 12x30cm und 2 

57 Desempenadeira plástica lisa 18x30cm und 2 

58 Enxada larga 2.5 com cabo de madeira com 145cm und 4 

59 Escada de aço extensível 7 degraus und 4 

60 Escada de aço, 5 degraus, dobrável, degraus antiderrapantes und 5 

61 Esmeril Bancada 360W 6" 1/2cv  und 1 

62 Esmerilhadeira Industrial 9" 6500 RPM BOSCH  und 1 

63 Espátula Plástica 150x80mm und 4 

64 Espátulas em Inox cabo de madeira 10 cm und 5 

65 Espátulas em Inox cabo de madeira 12cm und 5 

66 Esquadro aço carbono 30 cm und 4 

67 Estilete Emborrachado Profissional 18mm und 10 

68 Ferramenta de Inserção Patch Panel  und 1 

69 Ferro de solda 100 W 2 und 1 

70 Ferro de solda 60W und 3 

71 Flangeadores Capacidade de 1/8 à 1.1/8" und 2 

72 Forcado para cascalho, 10 dentes, cabo de madeira 74cm und 2 



 

73 Furadeira impacto a Bateria 20V com carregador Ref: Dewalt und 5 

74 Furadeira impacto a cabo 750w variável e reversível und 3 

75 Identificador de Cabo Ref: MTC-183 Minipa und 2 

76 Jogo de Chave canhão de 6 a 13 mm cano longo und 2 

77 Jogo Bits para parafusadeira 25pçs Ref: Bosch und 5 

78 Jogo chave allen 13 peças Ref: Irwin und 2 

79 Jogo chave cotoco fenda 3.16" x 1.1/2" e 1.4" x 1.1/2" e 
Philips: 3.16" x 1.1/2" e 1/4" x 1.1/2" 

und 2 

80 Jogo chave de estria de 1/4 a 1.1/4" und 2 

81 Jogo chave Grifo completo 08-10-12-14-18" und 1 

82 Jogo de brocas aço rápido 1 a 13mm und 10 

83 Jogo de brocas chata para madeira 6 peças de 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1" und 1 

84 Jogo de brocas para concreto 3 a 10mm und 10 

85 Jogo de brocas para madeira 3 a 10mm und 20 

86 Jogo de calibres de folgas de 0.05 - 1.00 mm 20 lâminas und 2 

87 Jogo de chave allen de 1/8" à 1/2'  und 2 

88 Jogo de chave Boca completo 1/4" a 1.1/4"  und 5 

89 Jogo de Chave canhão (6 a 14) und 4 

90 Jogo de Chave combinada 6 a 22mm und 2 

91 Jogo de Chave TORX com 12 Peças  und 2 

92 Jogo de lima bastarda 8" und 5 

93 Jogo de saca pino paralelo 6 peças  und 1 

94 
Jogo de serra copo bi metálicas 15 peças 16-19-22-25-32-35-38-44-
51-57-64-76mm 

und 4 

95 
Jogo de serra copo para gesso, madeira e PVC 15 peças 3-2.1/2-2.1/4-
2-1.3/4-1.1/2-1.3/8-1.1/4-1.1/8-1-7/8-3/4 

und 4 

96 Jogo de Tarracha de 1/2" à 2" 6 peças  und 1 

97 
Jogo de trinchas cerda mista com 6 unidades - 1/2"-3/4"-1"-2"-2.1/2-
3" 

und 6 

98 Jogo de vazador completo 12 peças Ref: Rocast und 2 

99 Jogo formão 4 peças aço cromo de 1/4-1/2-23/22-15/16" und 1 

100 Jogo soquete e Chave catraca (jogo completo) und 2 

101 Kit saca polias, 3 garras, 100-150-200-250mm und 2 

102 Lanternas tática LED und 10 

103 Lima redonda 12" cabo emborrachado und 2 

104 Lixadeira angular 7" und 2 

105 Maçarico para Impermeabilização  und 1 

106 Marreta de 3Kg cabo de madeira und 6 

107 Marreta de 5Kg cabo de madeira und 2 

108 Marreta de borracha 800g cabo de madeira und 2 

109 Martelo bola 200g und 1 

110 Martelo de unha 18mm und 5 

111 Martelo de unha 25mm und 5 



 

112 Morsa/torno de bancada 6"  und 2 

113 Multímetro digital com teste de continuidade und 2 

114 Nível bolha de mão em alumínio 30cm und 4 

115 Pá de bico com cabo de madeira 120cm und 4 

116 Pá de bico pequena com cabo de madeira 45cm und 1 

117 Paquímetro 150mm DIGITAL  und 3 

118 Parafusadeira e furadeira com cabo de 4 metros und 2 

119 Pé de Cabra aço forjado 36"x19mm und 2 

120 Peneira areia, 55cm aro redondo em madeira und 2 

121 Pente em alumínio para aletas e serpentinas und 1 

122 Picareta estreita com cabo de madeira 90cm und 2 

123 Pistola para pintura alta pressão und 2 

124 Ponteiro de aço forjado de 250x19mm com protetor und 4 

125 Prumo de face 1000g  und 4 

126 Rádio comunicador alcance de até 56 km, 22 canais  und 18 

127 Rebitador und 1 

128 Rebitador tipo alavanca und 1 

129 Régua de alumínio para pedreiro 2m  und 3 

130 Riscador de formica cabo de madeira und 4 

131 Serrote profissional 18" cabo em madeira und 6 

132 Sugador de solda und 4 

133 Talhadeira 12" com protetor und 6 

134 Tesoura Aviação Reta 10"  und 3 

135 Tesoura de poda para jardim und 3 

136 Tesourão de poda extensível 46,5 a 78cm und 2 

137 Trena 8m und 4 

138 Trena de 10m und 4 

139 Trena de 5m  und 12 

140 Trena longa aberta 50 metros x 10mm  und 2 

141 Ventosa dupla 100kg und 4 
 

28. ANEXO I – E - DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

28.1. Os serviços de manutenção especializada, assim entendidos como manutenção corretiva, 

preventiva e preditiva dos equipamentos, inclusive o fornecimento de todas as peças, materiais e serviços 

necessários à preservação do grupo gerador, elevadores, sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply), 

sistema de detecção e alarme de incêndio e serviços de chaveiro. 

 

28.2. MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GERADOR: 

28.2.1. Serviço especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorização 

mensal da fiscalização. Compreende toda a manutenção preventiva e corretiva do Grupo 



 

Gerador. A limpeza e manutenção preventiva deverá ser realizada conforme orientações do 

fabricante. 

28.2.2. Os serviços serão prestados no equipamento pertencente ao CONTRATANTE, localizado no 

SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho III, Polo 8, Lote 9, Brasília - DF, com as seguintes 

características básicas: 

a) modelo do motor: NTA 855-G3; 

b) fabricante: Cummins;  

c) serial do motor: 36138232; 

d) modelo do gerador: C400 D6 4; 

e) serial do gerador: I09T013245; 

f) modelo da chave de transferência: GTEC 800ª; 

g) serial chave de transferência: G09W019182; 

h) potência: 500 KVA. 

28.2.3. O serviço especializado deverá contemplar a rotina de manutenção preventiva com 

periodicidade semestral previstas no Anexo I – B deste Termo de Referência no que se refere ao 

subsistema em questão. Abrangerá ainda as manutenções corretivas, quando necessário. 

 

28.2.3.1. Manutenção Preventiva: será realizada semestralmente. 

a) Motor a combustão: 

a) verificar/limpar sistema de admissão de ar; 

b) limpar elemento do filtro de ar usando ar comprimido; 

c) substituir o óleo do motor; 

d) substituir o líquido refrigerante; 

e) substituir os filtros de óleo, de combustível e de água; 

f) limpar/trocar: respiro do cárter, do filtro de ar e do compressor de ar; 

g) verificar a concentração do aditivo (DCA4) do refrigerante do motor; 

h) drenar água e sedimentos do tanque de combustível; 

i) ajustar as cruzetas, as válvulas e os injetores; 

j) verificar as mangueiras; 

k) verificar os auxiliares térmicos para partida a frio; 

l) verificar as baterias; 

m) limpar o motor com jato de vapor; 

n) apertar os parafusos de fixação; 

o) verificar a folga axial da árvore de manivelas; 

p) examinar as porcas de fixação do turbo compressor; 

q) inspecionar os seguintes conjuntos: turbo compressor, amortecedor de vibrações, compressor de ar, 
cubo do ventilador, polia tensora da correia e a bomba d’água; 



 

r) limpar e escorvar o sistema de arrefecimento; 

s) limpar e calibrar os injetores e a bomba de combustível; 

t) inspecionar: cubo do ventilador, polia tensora, bomba d’água, turbo compressor, compressor de ar e 
amortecedores de vibração; 

u) verificar a existência de vazamentos; 

v) verificar a vedação da tampa do radiador; 

x) verificar o estado da colmeia do radiador; 

y) verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor; 

z) verificar   as   peças   de borracha quanto à deterioração ou o endurecimento; 

aa) verificar a fixação das baterias e conexão dos cabos;  

bb) corrigir as anormalidades observadas; 

cc) verificar as condições do escapamento;  

dd) verificar o painel de controle. 

b) Gerador: 

a) substituir as escovas defeituosas; 

b) lubrificar os rolamentos; 

c) verificar o funcionamento da ponte de diodos; 

d) limpar com ar comprimido; 

e) medir a resistência de isolamento (campo e armadura); 

f) regular a tensão e a frequência do gerador. 

c) Quadro de transferência automática: 

a) realizar a programação conforme demandado; 

b) verificar as conexões; 

c) inspecionar o quadro quanto a qualquer tipo de deterioração; 

d) reapertar as conexões; 

e) corrigir a atuação do painel de sincronismo; 

f) substituir fusíveis queimados. 

28.2.4. A cada manutenção preventiva, a CONTRATADA fornecerá as seguintes peças e materiais 

de reposição: 

Item Descrição Quant Unidade 

1 Aditivo (DCA4) do refrigerante do motor 3 Litro 

2 Filtro de combustível. Referência: FS1001 FLEETGUARD 2 Und 

3 Filtro de água. Referência: WF2075 FLEETGUARD 1 Und 

4 Filtro de ar. Referência: AF26173A FLEETGUARD 1 Und 

5 Filtro lubrificante. Referência: LF3000 FLEETGUARD 1 Und 

6 Fusível cartucho 10,3 X38 2 Und 

7 Óleo p/ motor SAE 15W40 API CH-4. Referência: Valvoline Premium Blue-e 40 Litro 



 

 

28.2.5. As peças de reposição deverão ter as mesmas especificações técnicas, características e 

qualidade da peça de reposição de produção original. 

28.2.6. As peças e materiais listados acima, além dos demais insumos necessários ao 

desenvolvimento dos serviços, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem custo adicional 

para o CONTRATANTE. 

28.2.7. Quando houver a necessidade de substituição de outras peças e componentes não listados, 

a CONTRATADA deverá apresentar orçamento prévio, a ser avaliado pelo gestor do contrato, 

para exame da real necessidade e possível autorização conforme procedimentos de 

fornecimento previstos neste Termo de Referência. 

28.2.8. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para concluir os serviços 

referentes à manutenção preventiva, contados do recebimento da Ordem de Serviço. 

 

28.2.9. Manutenção corretiva: refere-se aos serviços necessários para recolocar o equipamento 

em funcionamento em caso de parada, bem como de eventuais atendimentos emergenciais. 

28.2.10. Este serviço deverá estar disponível 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana e, para tanto, 

a CONTRATADA deverá disponibilizar canal de comunicação para acionamento por meio de 

sistema de comunicação móvel (telefone celular), aplicativos de mensagens instantâneas para 

celular (whatsapp, messenger, dentre outros). 

28.2.11. O prazo para início do atendimento da manutenção corretiva deverá ser de 4 horas, 

contados a partir do acionamento, e para finalização, de até 4 horas, contadas do início da 

prestação dos serviços. 

28.2.12. Os serviços considerados insatisfatórios, no todo ou em parte, deverão ser refeitos no prazo 

de 4 horas, a contar do recebimento da notificação. 

28.2.13. No caso de descumprimento do prazo ou da interrupção da execução do serviço, a 

CONTRATADA deverá apresentar justificativa, por escrito, em até 4 horas, contadas da 

notificação do CONTRATANTE. 

28.2.14. Estão previstos até 3 acionamentos do serviço de manutenção corretiva a cada 12 meses. 

 

28.3. MANUTENÇÃO INTEGRAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES: 

28.3.1. Serviço especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorização 

mensal da fiscalização. Compreende toda a manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos 

elevadores. A limpeza e manutenção preventiva deverá ser realizada conforme orientações do 

fabricante. 

28.3.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: engloba todos os serviços, peças e insumos, destinados a 

manter o sistema, com funcionamento ininterrupto, seguro, adequado e confortável, tendo 

ainda a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos no equipamento. Quanto à manutenção 

preventiva, cumpre estabelecer que compreende, principalmente, a limpeza, regulagem, ajustes 

e lubrificações do equipamento e de seus componentes, e também os testes das partes elétricas 

e eletrônicas, inclusive insumos, tais como: óleo do pistão amortecedor de cabina e contrapeso, 



 

óleo das unidades hidráulicas, produtos específicos para as limpezas das peças componentes do 

equipamento. As atividades mínimas requeridas estão listadas no Anexo I – B deste Termo de 

Referência no que se refere ao subsistema em questão; 

28.3.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA: formada pelos serviços, peças e insumos, destinados a corrigir 

os eventuais problemas inerentes ao funcionamento do sistema de transporte vertical de 

passageiros e/ou cargas, ocasionados por diversos fatores. Ressalta-se que tais problemas, 

quando detectados durante a manutenção preventiva, desde logo, deverão ser realizados para 

evitar um dano maior aos equipamentos/sistema, nos conformes dos protocolos estabelecidos 

na contratação; 

28.3.4. FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS: compreende o fornecimento de 

todas as peças e insumos necessários para a realização das manutenções, preventiva ou 

corretiva. Dessa forma, o fornecimento de óleos lubrificantes, óleos diversos, relés, correias, 

materiais específicos de limpeza do equipamento, peças eletroeletrônicas, rolamentos, buchas, 

retentores, acoplamento, escovas, conectores, calços de isolação, juntas de vedação, e etc., 

deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e, por isso, deverá ser computado o valor desses 

insumos no oferecimento da proposta; 

28.3.5. Em casos comprovados de vandalismo, falta ou deficiência de aterramento elétrico por 

falhas no fornecimento de energia elétrica em variação de tensão de rede superior a 10% da 

nominal, a CONTRATADA será dispensada apenas do fornecimento das peças e insumos que 

forem necessários, permanecendo a obrigatoriedade de avaliar os custos para quaisquer 

consertos e aquisição de peças necessárias para o funcionamento o sistema, sem cobrar adicional 

por tal serviço; 

28.3.6. CHAMADOS DE EMERGÊNCIA: refere-se aos serviços de retirada de passageiros presos em 

cabina e/ou a percepção de perigo eminente aos usuários do sistema, quando na ocorrência de 

solução de interrupções, travamentos, ou outras falhas do sistema. Estes serviços deverão estar 

disponíveis 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 dias por semana; 

28.3.7. O prazo para atendimento dos chamados para reparos e restabelecimento do 

funcionamento dos elevadores parados deverá ser de no máximo de 08 (oito) horas úteis. 

28.3.8. No caso de CHAMADOS DE EMERGÊNCIA, o prazo máximo de atendimento será de 01 

(uma) hora corrida; 

28.3.8.1. Caso seja necessário repor peças, o prazo poderá ser prorrogado mediante 

solicitação justificada pela contratada. 

28.3.9. Os serviços de assistência técnica e conservação devem abranger todos os componentes do 

sistema elevatório vertical de passageiros e/ou cargas, com as peças e insumos a cargo da 

CONTRATADA, compreendendo, principalmente, os seguintes locais/equipamentos: 

28.3.9.1. CASA DE MÁQUINAS 

     a) MÁQUINA: coroa e sem fim, rolamento de escoa e dos mancais do eixo da coroa e 

da polia de tração, gaxeta, juntas de vedação, retentores, aro ou polia de tração, calços de 

isolação e lubrificantes; 

     b) MOTOR: estator, rotores, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, 

conectores, calços de isolação e lubrificantes; 



 

     c)  FREIO: lonas, sapatas, pinos, articulação, buchas, núcleo, bobina, molas, polias, 

calços anéis de regulagem e lubrificantes; 

     d) CONTROLE/SELETOR: chaves eletromecânicas, painéis temporizadores (circuito 

impresso), microprocessador, placas com circuitos impressos, resistência, transformadores, 

contatos e painéis de segurança, placas e componentes microprocessadores. 

28.3.9.2. SEM CASA DE MÁQUINAS 

     a)  Máquinas de imãs permanentes sem engrenagem (Gearless), com tração direta na 

polia. Não tem eixo sem fim e não utiliza óleo. 

28.3.9.3. POÇO DO ELEVADOR – Cabos de tração do regulador de compensação e de 

manobra, corrediças das guias ou roldanas dos cursores, para-choque, sensores eletrônicos, 

tensor do regulador, aparelho de segurança, rampas, chaves de parada e fim de curso, 

operador de portas; 

28.3.9.4. PAVIMENTOS – Suspensão de portas, indicadores luminosos, botões e indicadores, 

portas difusoras de luz, lâmpadas, reatores, luzes de emergência e baterias, compensadores 

de voltagem, alto-falantes, ventiladores e exaustores. 

28.3.10. Os Serviços de Assistência Técnica e Conservação serão prestados continuamente e serão 

solicitados sempre que necessário. 

28.3.11. Será realizada, pelo menos (01) uma vez por mês, (01) uma manutenção preventiva, com 

fornecimento de peças e insumos quando necessário. 

28.3.12. Os serviços de manutenção CORRETIVA e/ou EMERGENCIAL serão realizados de forma 

eventual, quando os equipamentos estiverem inoperantes ou apresentem funcionamento 

inadequado. 

 

28.3.13. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE o Plano de Manutenção Preventiva que 

contenha todas as atividades e rotinas de manutenção necessárias ao perfeito funcionamento 

dos equipamentos durante o período de vigência do contrato no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos após a assinatura do contrato por parte da CONTRATANTE. O Plano de Manutenção 

Preventiva deverá atender às normas técnicas e recomendações dos fornecedores. 

28.3.14. Em todas as rotinas de manutenção, a Contatada deverá agir proativamente, 

providenciando, no menor tempo possível, a correção de defeitos encontrados. 

28.3.15. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com o Plano de 

Manutenção Preventiva, o cronograma mensal de execução das atividades e rotinas de 

manutenção preventiva, indicando equipamentos, dias e horários em que serão executadas. 

 

28.4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: 

28.4.1. O serviço deverá ser executado pela CONTRATADA de forma continuada, sempre que 

houver a necessidade, na sede do Conselho da Justiça Federal, localizado no Setor de Clubes 

Esportivo Sul - SCES, Trecho III, Polo 8, Lote 9, bem como na Seção de Serviços Gráficos, localizada 

no Setor de Abastecimento e Armazenagem Norte - SAAN, Quadra 1, Lote 10/70, ambos em 

Brasília – DF. 



 

28.4.2. Caso o serviço não possa ser executado nas dependências do CONTRATANTE, as fechaduras 

e cadeados poderão ser retirados para a oficina da CONTRATADA, mediante autorização expressa 

de saída de materiais. 

28.4.3. O prazo para retorno será definido pelo gestor do contrato. 

28.4.4. Os chamados para a execução de serviço deverão ser atendidos em, no máximo, um dia útil 

após sua solicitação, considerando o horário comercial, das 08:00 às 18:00 horas. 

28.4.5. No caso de descumprimento do prazo, ou de interrupção da execução do serviço, a empresa 

deverá apresentar justificativa, por escrito, em até um dia útil, a contar do fim do prazo indicado 

no item anterior. 

28.4.6. Refazer o serviço considerado insatisfatório, no todo ou em parte, no prazo de um dia útil, 

a contar do recebimento da notificação. 

28.4.7. Na execução do serviço de cópia de chave; conserto, modelagem, abertura, troca de 

segredo de fechadura deverão ser utilizados materiais de primeiro uso. 

28.4.8. O serviço deverá ser executado por profissionais devidamente habilitados. 

 

28.4.9. QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO: 

Item Especificação dos serviços Unidade Quant. 

1 Cópia de chave simples Und 150 

2 Cópia de chave de cabeça plástica para veículo Und 5 

3 Abertura de fechadura Und 20 

4 Troca de segredo de fechadura Und 15 

5 Modelagem de fechadura Und 30 

6 Conserto de fechadura Und 10 

7 Mestragem de fechadura Und 10 

8 Extração de chave quebrada em fechadura Und 10 

9 Abertura e troca de segredo de cilindro de fechadura de veiculo Und 2 

10 Abertura e troca de segredo de cofre Und 2 

 

 

 

28.5. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE UPS’S (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPLY): 

28.5.1. Serviço especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorização 

mensal da fiscalização. Compreende toda a manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos UPS (Uninterruptible Power Suply). A limpeza e manutenção preventiva deverá 

ser realizada conforme orientações do fabricante. 

28.5.2. Os serviços serão prestados nos equipamentos de UPS descritos a seguir: 

 

Item Número de série Fabricante Modelo Potência nominal 

1 908060019 Chloride BLACK 60 60 KVA 

2 0908060021 Chloride BLACK 60 60 KVA 



 

3 B2900160180 Chloride BLACK 160 160 KVA 

4 B2900160181 Chloride BLACK 160 160 KVA 

Obs. As UPS’s (Uninterruptible Power Supply) instaladas no prédio do edifício sede do Conselho da Justiça 

Federal, contam com quatro bancos de baterias, sendo dois com quarenta LFP 12-200-FISRT POWER-12V-

200AH - (Baterias 12V – 200Ah) cada e, dois com quarenta LFP 12-200-FISRT POWER-12V-100AH - (Baterias 

12V – 100Ah) cada, perfazendo um total de 160 (cento e sessenta Baterias). 

28.5.3. Os serviços de assistência técnica serão prestados por meio de monitoramento, 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e fornecimento de peças e insumos, 

pormenorizados da seguinte forma: 

28.5.4. FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS: compreende o fornecimento das peças e insumos 

necessários para a realização das manutenções preventivas e corretivas. As peças de reposição 

deverão ser fornecidas pela CONTRATADA. 

28.5.5. O MONITORAMENTO será realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana e deverá acusar, imediatamente, eventuais falhas no sistema, assim como efetuar os 

procedimentos preliminares, com o intuito de não causar prejuízos à carga, até a chegada de um 

técnico, quando necessário. 

28.5.6. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada independente de solicitação e consistirá, no 

mínimo, da realização das tarefas listadas no Anexo I – B deste Termo de Referência no que se 

refere ao subsistema em questão, obedecida a periodicidade indicada. 

28.5.7. Os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA serão realizados com observância do calendário 

constante do plano de execução dos serviços aprovado pela CONTRATANTE, das disposições 

gerais e específicas deste TERMO DE REFERÊNCIA, das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT e de outras atinentes à matéria. 

28.5.8. A MANUTENÇÃO CORRETIVA será realizada sempre que necessário mediante solicitação do 

CONTRATANTE, por meio de chamado técnico e ocorrerá todas as vezes que os equipamentos 

apresentarem defeitos ou falhas que venham a comprometer o seu desempenho. 

28.5.9. Os chamados técnicos poderão ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

na semana, inclusive finais de semana e feriados. Para tanto, a CONTRATADA deverá indicar o 

canal de atendimento mais rápido e eficiente a ser utilizado para os serviços de MANUTENÇÃO 

CORRETIVA. 

28.5.10. Nos casos em que o serviço a ser executado implique em risco de desligamento das cargas 

alimentadas pelo equipamento, a CONTRATADA deverá comunicar o Gestor do Contrato e 

agendar o serviço para executá-lo, preferencialmente, em dia e horário fora do expediente 

normal do CJF. 

28.5.11. O prazo máximo para o início do atendimento do chamado técnico será de 2 (duas) horas, 

contadas a partir do momento da solicitação. 

28.5.12. Quando for necessária a presença de um técnico especializado no local, o prazo máximo 

para a sua apresentação será de 4 (quatro) horas, a contar do momento da solicitação. 

28.5.13. Cada chamado técnico gerará um atendimento para identificar o problema e será 

apresentada, formalmente, proposta relativa à solução do problema. 

28.5.14. A proposta deverá conter as peças e os insumos necessários para a solução do problema. 



 

28.5.15. A aprovação da proposta dar-se-á conforme previsto neste termo de referência. 

28.5.16. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para concluir os serviços 

de MANUTENÇÃO CORRETIVA, contados a partir do início do atendimento. 

28.5.17. A CONTRATADA poderá pedir a prorrogação do prazo para a conclusão dos serviços de 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, indicando a previsão de novo prazo, em virtude do comprovado grau 

de dificuldade do defeito apresentado pelo equipamento, ou pela aquisição da peça, ou dos 

componentes a serem substituídos, desde que a alimentação das cargas não sofra 

descontinuidade nesse período. 

28.5.18. A garantia dos serviços de assistência técnica deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

28.5.19. As peças substituídas por ocasião de MANUTENÇÃO PREVENTIVA ou de MANUTENÇÃO 

CORRETIVA deverão ter a garantia mínima de 90 (noventa) dias. 

 

28.6. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO: 

28.6.1. Serviço especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorização 

mensal da fiscalização. Compreende toda a manutenção preventiva e corretiva no sistema de 

detecção e alarme de incêndio. A limpeza e manutenção preventiva deverá ser realizada 

conforme orientações do fabricante.  

28.6.2. As peças de reposição (dispositivos de detecção, base dos dispositivos, botões de 

acionamento, cartões endereçáveis, baterias, etc.) eventualmente necessárias para a execução 

da manutenção serão fornecidas pela CONTRATADA sem ônus adicional o CONTRATANTE. 

28.6.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização de todas as manobras nas 

instalações, equipamentos e sistemas, necessárias à operação, manutenções corretivas e 

preventivas e desligamentos de qualquer natureza, inclusive aqueles necessários a realização de 

serviços por outras empresas terceirizadas. 

28.6.4. A manutenção corretiva será executada para correção de falhas que acarretaram ou estão 

na iminência de acarretar a paralisação dos sistemas ou equipamentos objetos desta 

contratação, com a correção de defeitos. 

28.6.5. Quando necessário, mediante acordo entre as partes, a manutenção PREVENTIVA poderá 

ser antecipada ou realizada concomitantemente à manutenção CORRETIVA, mantida a 

obrigatoriedade, em qualquer hipótese, de registro da realização da visita de manutenção 

preventiva no sistema de gestão da CONTRATADA. 

28.6.6. Toda a manutenção corretiva ou preventiva deverá ser precedida de relatório de 

procedimentos, minucioso, detalhando os objetivos a serem alcançados, todos os passos 

necessários para a sua execução, possível contingenciamento e riscos aos serviços, agravantes e 

urgência, de modo a atender ao item 10.11 da NR-10. Na conclusão dos serviços deverá ser 

emitido outro relatório, ou complementado o mesmo, informando todas as ocorrências e 

encerramento da operação. 

28.6.7. As chamadas de emergência deverão ser atendidas no prazo de 4(quatro) horas pela 

CONTRATADA, independente de dia ou horário, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

28.6.8. Os serviços de manutenção preventiva deverão seguir a rotina mínima prevista no Anexo I 

– B deste Termo de Referência no que se refere ao subsistema em questão. 



 

28.6.9. A CONTRATANTE poderá solicitar a inclusão de serviços nas rotinas de manutenção, bem 

como modificar as rotinas ou periodicidade dos serviços de manutenção preventiva, bastando 

comunicar à CONTRATADA por escrito. As alterações porventura realizadas não implicarão em 

ônus para as partes. 

28.6.10. A impossibilidade de desligamento simultâneo da instalação, dado o funcionamento 

contínuo dos sistemas implicará em reprogramação dos serviços com a FISCALIZAÇÃO. 

 

29. ANEXO I – F – DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 

29.1. SERVIÇOS EVENTUAIS – TABELA SINAPI: 

29.1.1. Para os serviços eventuais a serem pagos pela tabela SINAPI, a CONTRATADA deverá 

executar os levantamentos necessários e apresentar o orçamento detalhado em até dois dias 

úteis, contados da solicitação pelo CONTRATANTE. 

29.1.2. Os orçamentos serão elaborados pela CONTRATADA em nível analítico, e contemplarão as 

composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, 

custos unitários e totais, e demais informações complementares. 

29.1.3. O valor a ser faturado de cada item será calculado conforme fórmula a seguir: 

 

 

𝑃𝑖 = [𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼 × (1 − 𝐷)] × (1 + 𝐵𝐷𝐼) 

     Onde: 

     𝑃𝑖= custo do item a ser fornecido; 

     𝑃𝑆𝐼𝑁𝐴𝑃𝐼= valor do item na tabela SINAPI; 

     D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento; 

     BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado. 

 

 

 

29.1.4. As composições utilizadas serão, sempre que possível, aquelas constantes da tabela SINAPI 

de composições analíticas, referente ao Distrito Federal. Na impossibilidade de utilização da 

tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais (ex. 

SICRO/DNIT, SEINFRA/CE), ou ainda, tabelas de publicações amplamente reconhecidas (Ex. 

TCPO/PINI).  Em último caso as composições serão elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas 

pela Gestão do Contrato, mediante pesquisa de mercado. 

29.1.5.  A tabela SINAPI utilizada será aquela da data da licitação, podendo ser substituída somente 

após o decurso de doze meses de sua utilização.  

29.1.6.  Após análise do orçamento apresentado, a fiscalização solicitará a emissão da Nota de 

Empenho e, posteriormente, emitirá a Ordem de Serviço para execução. 

29.1.7.  A CONTRATADA deverá obedecer aos prazos de execução descritos abaixo: 



 

a) iniciar a execução dos serviços em até cinco dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço; 

b) finalizar os serviços conforme prazo especificado na Ordem de Serviço; 

c)  os prazos de execução serão definidos conforme a complexidade, relevância e volume dos serviços a 

serem prestados, e não poderão exceder injustificadamente ao limite de trinta dias corridos;  

d) no caso de solicitação pela fiscalização para refazer serviços não aprovados, o prazo será de três dias 

úteis; e, 

e) os serviços eventuais não se restringem apenas aos descritos nas especificações técnicas listadas a 

seguir, podendo ser demandados quaisquer serviços constantes da Tabela SINAPI até o limite da 

estimativa anual: 



 

Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

1 
Apicotamento manual de superfície de concreto  

m²  

Área aferida no local antes da 

demolição  

Este(s) item(ns) remunera(m) toda a mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de demolição 

e fragmentação de pavimento ou piso em concreto, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes.  

2 
Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto  

3 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 

sem reaproveitamento  

4 
Demolição de piso de mármore e argamassa de 

assentamento  

5 Demolição de piso vinílico  

6 Demolição de pavimento armado em estacionamento  

m³  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

equipamentos adequados para a execução dos serviços de 

demolição e fragmentação de pavimento, inclusive sub-bases, com 

a utilização de rompedor pneumático (martelete), bem como a 

acomodação manual do entulho em lotes.  

7 
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, sem reaproveitamento;  

Este item remunera toda a mão-de-obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de demolição, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes. A altura máxima da 

parede manual do entulho em lotes. A altura máxima da parede 

considerada nesta composição é de 3m. 

8 
Demolição de argamassas, de forma manual, sem 

reaproveitamento;  

m²  

 Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de demolição, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes. A espessura máxima 

considerada nesta composição é de 5cm.  

9 
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

manual, sem reaproveitamento;  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de demolição, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes. O serviço de demolição 

do revestimento cerâmico inclui a demolição da argamassa 

colante.  



 

10  

Retirada de revestimento de laminado melamínico  
  

  

m²  
Área aferida no local antes da 

remoção  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de remoção e 

fragmentação dos revestimentos, inclusive a acomodação manual 

do entulho em lotes.  

11  
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma 

manual, sem reaproveitamento.  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de remoção, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes. A composição 

considera a retirada de uma chapa de cada lado da parede e da 

estrutura simples (montante e guia simples). A altura máxima da 

parede considerada nesta composição é de 3m.  

 

 

12  
Desmontagem e remoção de divisórias de mármore ou 

granito;  

 

 

 

 m² 

 

 

 

Área aferida no local antes da 

remoção 

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de desmontagem e 

remoção. Todos os serviços de desmontagem e remoção de 

divisórias de mármore ou granito deverão ser feitos por mão de 

obra especializada, com devida utilização de equipamentos de 

segurança.  

13  
Remoção de forros de gesso, de forma manual, sem 

reaproveitamento;  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de remoção, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes. A altura máxima da 

parede considerada nesta composição é de 3m.  



 

14  
Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de 

forma manual, sem reaproveitamento.  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de remoção. A altura 

máxima considerada nesta composição é de 3m  

15  
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento  
m³  

Volume da peça, aferida antes 

da demolição  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços, inclusive o martelete ou 

rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador.  

16  Demolição manual de estrutura de concreto armado;  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de demolição, inclusive a 

acomodação manual do entulho em lotes.  

17  Retirada de esquadrias metálicas;  m²  Área da peça removida  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de demolição. Deverão 

ser considerados todos os fatores de risco para a execução deste  



 

18 Remoção de impermeabilização e proteção mecânica; m² 
Área aferida no local antes da 

remoção 

Existe item remunera toda a mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de remoção, 

fragmentação da camada impermeabilizante e proteção 

mecânica, inclusive a acomodação manual do entulho em lotes. 

19 
Remoção de junta de dilatação ou retração, inclusive 

apoio;  
m 

Metro linear a ser aferido no 

local antes da remoção 

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de remoção 

20 Remoção, transporte e descarte de entulhos m³ 
Volume de entulho retirado, 

aferido na caçamba 

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para carregamento manual até a caçamba, remoção e 

destinação final indicada pelas normas do GDF, inclusive locação 

de caçamba. O entulho deverá ser retirado regularmente, uma vez 

que não será permitido o acúmulo de entulhos nos locais dos 

serviços ou em quaisquer outras áreas do órgão, sendo levados às 

caçambas contratadas no âmbito do Contrato. 

21 
Limpeza manual geral com remoção de cobertura 

vegetal 
m² Local 

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de limpeza e remoção de 

cobertura vegetal do terreno. 



  

 

 

Regras complementares para o(s) item(ns) acima:  

  

1. o serviço de demolição/remoção deverá ser realizado dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a este Conselho ou a terceiros;  

2. o serviço de demolição deverá ser programado e executado de forma a minimizar seu impacto sobre as atividades exercidas por este Conselho;  

3. antes de iniciar o serviço de demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, canalizações de esgoto e escoamento de águas pluviais devem ser desligadas, retiradas, 
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor; 

4. toda a área do serviço deverá ser isolada e sinalizada, conforme normas vigentes de segurança;  

5. no caso de peças em concreto armado, antes da demolição, deverão ser utilizados cabos de sustentação para que o elemento tombe lentamente;  

6. antes de iniciar o serviço de demolição, em área ocupada, a CONTRATADA deverá proteger equipamento, móveis, pisos, conforme o caso e a critério da fiscalização, com lona 

preta, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

7. a remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão providenciados pela CONTRATADA de acordo com as exigências normativas, sem que 

isso implique acréscimo nos preços contratados; e, 

8. é de inteira responsabilidade da CONTRATADA a destinação final dos entulhos, que deve estar de acordo com a Resolução CONAMA n. 307, de 05 de julho de 2002, demais normas 

e com a legislação local.  
  

  

Andaimes  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

 

22 Andaime tubular com tela e plataforma;  m/mês  

Altura de andaime em torre locado a 
partir de 2,0 m conforme norma, 
multiplicado pelo período em meses 
de locação  

Este item remunera a locação de todo o material 

necessário para a montagem de andaime em torre 

tubular, inclusive tela para proteção e plataforma. Os 

serviços de montagem e desmontagem serão 

remunerados por composição específica.  



  

23 
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre 

(exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017;  
m 

Altura do andaime montado e 

desmontado, sendo medida 100% na 

desmontagem  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de 

montagem e desmontagem. Inclusive a instalação de 

bases com sapatas ajustáveis para o nivelamento, tanto 

em pisos regulados como nos ajustados; instalação dos 

quadros fixos verticalmente sobre as sapatas; instalação 

de outro conjunto de quadros fixos em posição 

perpendicular e imediatamente acima dos quadros 

anteriormente instalados, de maneira a travar o sistema; 

encaixe das pranchas metálicas que compõem o piso, a 

serem encaixadas na horizontal sobre o módulo 

montado; fixação das pranchas metálicas através de 

grampos metálicos para conferir estabilidade ao 

elemento.   

24 Andaime fechadeiro NR-18 com tela;  m²/mês 

Área, na projeção vertical da fachada, 

do andaime tubular fachadeiro 

locado, multiplicada pelo período em 

meses de locação  

Este item remunera a locação andaime tubular 

fachadeiro montado com 1,0 m de largura a partir da face 

externa da fachada, constituído por quadros de base com 

travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio 

de calços de madeira na primeira linha; guarda-corpos; 

plataformas; quadros com escadas; materiais acessórios 

como cabo de aço, cordas, tubos e braçadeiras 

necessárias para a montagem; inclusive tela de para 

proteção e passadiço em madeira. Os serviços de 

montagem e desmontagem serão remunerados por 

composição específica. 

 



  

25 
Montagem e desmontagem de andaime modular 

fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos 

pavimentos (exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017.  
m² 

Área efetiva de fachada com andaime, 
sendo medida  
100% na desmontagem  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de 

montagem e desmontagem. Inclusive a instalação de 

bases com sapatas ajustáveis para o nivelamento, tanto 

em pisos regulados como nos ajustados; instalação dos 

quadros fixos ligados e travados através das barras de 

ligação normalmente posicionadas em “X”; barras 

diagonais para travamento em “X” que deverão ser 

encaixadas nos quadros fixos por meio de pinos de 

travamento; pranchas metálicas que comporão o piso e 

deverão ser encaixadas na horizontal sobre o módulo 

montado; fixação das pranchas metálicas através de 

grampos metálicos para conferir estabilidade ao 

elemento. Durante o processo de montagem as 

ancoragens deverão ser presas às esperas chumbadas 

junto à estrutura. Ao final da montagem, o andaime deve 

receber uma cobertura externa feita em tela.  

Regras complementares para o(s) item(ns) acima:  
  

 

 

  
1. a utilização de andaimes deverá seguir as recomendações da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares;  

2. nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se observar que todos os trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento específico para o tipo 

de andaime em operação;  

3. é obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava;   

4. as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarração que impeça sua queda acidental;   

5. a área de trabalho deverá ser isolada de forma a não permitir o acesso de pessoas alheias à execução dos serviços;  

6. toda movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas próprios de 

içamento. Não é permitido lançar peças em queda livre;  

7. o piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente;  

8. todos os andaimes, fachadeiros ou tubulares, deveram ser providos de tela de proteção e plataforma de madeira;  



  

9. as recomendações contidas neste caderno de especificações não são capazes de prever todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer e nem conter todos 

os itens das normas de segurança vigentes. Dessa forma, é imprescindível o conhecimento da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares atualizadas, não sendo 

admissível alegação de desconhecimento das Normas pertinentes;   

10. os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores às especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a circulação 

de pessoas e ser limitada pela resistência da forração da plataforma de trabalho;   

11. os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada incorporada a sua própria estrutura ou por meio de torre de acesso;   

12. a movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por sistema 

próprio de içamento;   

13. os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar;   

14. os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou 

travados com parafusos, braçadeiras ou similar;   

15. as peças de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou contrapinados, 

de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessárias ao andaime.   

 

16. os andaimes fachadeiros devem ser externamente cobertos por tela de material que apresente resistência mecânica condizente com os trabalhos e que impeça a queda 
de objetos. A tela de proteção deve ser completa e ser instalada desde a primeira plataforma de trabalho até dois metros acima da última;  

17. os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida e nivelada capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas;  

18. os andaimes devem dispor de sistema de guarda corpo e rodapés em todo perímetro do piso de trabalho;  

19. a estrutura do andaime deverá ser fixada à estrutura da edificação através de tirantes ou amarração e entroncamento; e, 

20. o acesso aos andaimes deverá ser realizado de maneira segura através de escadas incorporadas à torre do andaime.  

  

  

Escavação, Compactação e Reaterro  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

26 
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 

a 1, 30 m  
m³  

Volume do corte geométrico, 

aferido no local de execução, 

obedecendo às cotas de projeto, 

ou determinação da Fiscalização  

Este item remunera toda a mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de escavação manual até 

1,30m de profundidade, sem escoramento. A remoção do 

pavimento será remunerada por composição específica.  



  

27 Reaterro manual de vala com compactação mecanizada  m³  

Volume do reaterro geométrico, 

aferido no local de execução antes 

do início do serviço, descontado o 

volume do tubo, sem substituição 

de solo  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

equipamentos adequados para a execução dos serviços de reaterro 

de vala, inclusive compactador de solos pneumático tipo sapo até 

35 kg; umidificação do solo de reaterro; e compactação da vala 

reaterrada em camadas na ordem de 20 cm de altura. A 

recomposição do piso ou replantio de grama será remunerada por 

composição específica. 

 

28 
Compactação mecânica a 95% do proctor normal – 

pavimentação urbana  

 

Volume do reaterro geométrico, 

aferido no local de execução  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

equipamentos adequados para a execução dos serviços de 

compactação, inclusive trator, rolo compactador, motoniveladora e 

caminhão pipa para umidificação do solo.  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
  

1. escavar a vala conforme orientações da Gestão do Contrato;  

2. a escavação deve atender às exigências da NR 18 e da NBR 12.266/92 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 
e, 

3. iniciar o reaterro, quando necessário, com a umidificação do solo a fim de atingir o teor de umidade ótima de compactação.  

  

 

 

 

 

Alvenaria, rasgo e furo  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

29 
Alvenaria de vedação com tijolo furado 9x 19 x 39 cm (E= 

9cm);  
m²  

Área líquida das paredes de 

alvenaria de vedação, incluindo a 

primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas serão 

descontadas  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços; o consumo dos 

blocos considera as perdas por entulho durante a execução da 

alvenaria e no transporte do material; considera uma lateral da 

parede recebendo ferro cabelo para fixação da alvenaria, aplicando-

se a cada duas fiadas; considera fixação com tela nos encontros com 

pilares e encontro seco com a alvenaria; a fixação das telas metálicas 

na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de 

uma parede e outra de alvenaria por meio de telas dispensa o uso 

dos pinos. A composição é válida para alvenaria de vedação de até 



  

3,00m de altura; o esforço para colocação de escadas ou montagem 

das plataformas de trabalho e guarda corpos está contemplado na 

composição. 

 

30 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9mm) de paredes 

com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com reparo manual.  
AF_06/2014_P;  

 

 

 

 m² 

 Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços de fixação de 

alvenaria de vedação com tijolos maciços dispostos a 45º e 

argamassa expansível, a ser utilizada nos casos em que a alvenaria 

estiver interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaço for 

preenchido, após sete dias, com tijolos cerâmicos maciços dispostos 

obliquamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm, 

preenchendo todas as juntas. 

31 
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 

tijolo;  

m  
Metro linear real executado, 

aferido no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços de fixação de alvenaria 

de vedação com tijolos maciços dispostos a 45º e argamassa 

expansível, a ser utilizada nos casos em que a alvenaria estiver 

interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaço for 

preenchido, após sete dias, com tijolos cerâmicos maciços dispostos 

obliquamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm, 

preenchendo todas as juntas.  

32 
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com 
diâmetros menores ou iguais a 40mm.  
AF_05/2015  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas 

necessárias à execução dos serviços de abertura de rasgo em 

alvenaria, inclusive a marcação; execução do corte da alvenaria de 

acordo com a marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; os 

cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na 

profundidade. 

  

33 Rasgo em alvenaria para eletro dutos menores ou iguais 

40mm;  
   

34 

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição 

com diâmetros menores ou iguais a 40mm.AF_05/2015; 
Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive fechamento 

com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), que deverá se apresentar 

uniforme, sem ondulações. 



  

 

     

35 
Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 

40mm;  

un  
Quantidade real de furos 
executados, aferidos no  
local  

Este item remunera toda a mão-de-obra necessária, ferramentas e 

equipamentos adequados para a execução dos serviços; a 

perfuração em concreto deverá ser realizada com a técnica de 

furação com serra copo, utilizando equipamentos com sistema 

rotativo e não percussivo, permitindo um trabalho preciso que 

deverá dispensar acabamento. A perfuração deve ser apropriada 

para furar lajes, vigas e pilares para passagem de tubulações ou 

dutos.  

36 
Furo em concreto para diâmetros maiores que 40mm e 
menores ou iguais a 75 mm.  
AF_05/2015;  

37 
Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm. 

AF_05/2015.  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
  

1. a construção de alvenaria de tijolos maciços e/ou de blocos cerâmicos obedecerá às normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB 8545/1984 (NB 
788/1983), “Execução de Alvenaria Sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos” (procedimentos);  

2. as alvenarias obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no desenho de arquitetura;  

3. as espessuras indicadas no desenho de arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas;  

4. durante os serviços de construção de alvenaria, o profissional responsável deverá ter o cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos, nem 
executá-los muito alto de um uma só vez. Quando o comprimento exceder a 5m deverão ser construídos pilaretes. Quando a altura exceder a 3m deverão ser montadas 
cintas de amarração;  

5. o dimensionamento dos pilaretes e das cintas de amarração será efetuado pela CONTRATADA e aprovado previamente pelo CONTRATANTE, antes do início da 

execução desses componentes estruturais;  

6. sobre e sob o vão de janelas e portas deverão ser moldados ou colocados contra vergas que excederão a largura do vão em pelo menos 30 cm em cada lado e terão 

altura mínima de 10 cm;  

 
7.  as fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas; e,  

8.  as juntas da argamassa terão no máximo 10mm. Serão rebaixadas com colher de pedreiro para que o emboço adira fortemente.  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

Revestimento de parede  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

38 

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto 

como alvenaria de fachada com presença de vãos, com 

colher de pedreiro, argamassa 1:3 com preparo 

manual.AF_06/2014;  

m²  

Área de revestimento 

efetivamente executada, todos os 

vãos serão descontados (portas, 

janelas, etc.)  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive 

fornecimento, preparo e aplicação de argamassa de cimento e areia 

média traço 1:3, incluindo limpeza e preparo da superfície. A 

superfície a receber o chapisco deverá ser limpa e abundantemente 

molhada.  

39 

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, espessura 20mm, com 

execução de taliscas. AF_06/2014  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços; o esforço para 

realização de requadros foi contemplado na composição; a espessura 

média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas 

as perdas por resíduos gerados; o esforço para colocação de escadas 

ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está 

contemplado na composição; inclui o taliscamento da base e 

execução das mestras; lançamento da argamassa com colher de 

pedreiro; compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso; acabamento superficial: 

desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

 



  

40 
Revestimento em laminado melamínico texturizado, 

espessura 1,3 mm, fixado com cola;  

  Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços. Compreende o 

fornecimento e colagem do revestimento, inclusive o serviço de 

queima das bases.  

41 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo grês ou semi-grês dimensões 20x20 cm aplicadas em 

ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das 

paredes.AF_06/2014;  

Este item remunera toda a mão-de-obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços; inclusive eventuais 

perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por 

resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de 

assentamento e rejuntamento; preparo da argamassa e esforço para 

colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e 

guarda-corpos está contemplado na composição.  
42 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo grês ou semi-grês dimensões 20x20 cm aplicadas em 

ambientes de área entre 5m² e 10m² na altura inteira das 

paredes.AF_06/2014;  

43 
Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, juntas até 

3mm;  
m²  

Área real rejuntada, medida no 

local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços. Compreende o 

fornecimento, preparo e aplicação de rejunte industrializado, marcas 

de referência: Rejuntabrás - Juntacolor AR1/AR2 Flexível, Saint Gobain 

Quartzolit - Weber Color Flexível, Ligamax Gold Total.  

 

44 
Entelamento corretivo de superfície com trinca por 

retração ou dilatação revestida com argamassa de cal 

hidratada e areia traço 1:3, largura da tela=15cm;  

m  
Metro linear real  
executado, medido no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços. Compreende o 

escareamento da parede em toda a extensão da trinca na mesma 

largura da tela; limpeza da superfície afetada; posicionamento da tela 

de poliéster adesiva 150mm com reforço central de 50mm e sua 

impregnação na argamassa de cal hidratada e areia traço 1:3.  

45 
Cantoneira de alumínio 1x1, para proteção de quina de 

parede;  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive o 

fornecimento e instalação de cantoneira de alumínio de abas iguais 1” 

com espessura de 3/16”.  



  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  

  
1. no caso dos serviços de revestimento em massa, admite-se o emprego de argamassas industrializadas: Multimassa Uso geral Quartzolit, Argamassa Multiuso Mauá, Qualimassa 

Tradicional Multiuso Parex Group e Matrix 5201 Múltiplo Uso Votorantim;  

2. as cores do revestimento em laminado melamínico deverão obedecer aos padrões de acabamento já existentes no CJF: core “ovo” acabamento texturizado referência L108, 

marca Fórmica;  

3. antes de promover a fixação do laminado, a CONTRATADA deverá proceder à “queimação” das bases, processo fundamental e essencial para o processo de colagem. A cola 

de contato deve ser diluída com o solvente formica em proporções iguais (50% cola e 50% solvente). A “queimação” é feita com um rolo de lã de carneiro e o tempo de cura é 

de 12 horas. A operação de “queimação” não é necessária quando a superfície for metálica, devendo ser mantido o local com ventilação, com restrição para fumar e riscar 

fósforos, bem como para utilização de ferramentas ou objetos que provoquem faíscas;  

 

 

4. a CONTRATADA deverá misturar bem a cola e aplicar uma camada na parede e no verso do laminado, usando uma espátula dentada, a qual deverá ser confeccionada com 

sobras das chapas. O tempo de secagem deverá variar de acordo com a temperatura, umidade do ar etc. (de 15 a 30 minutos). Quando, ao toque das mãos, for verificado que 
a cola não gruda mais nos dedos, mas ainda apresenta-se pegajosa, o ponto de aderência foi atingido;  

5. na realização dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar espaçadores de 1,3 mm para obter as juntas de dilatação necessárias entre as chapas. Os espaçadores podem ser 

feitos com um pedaço do próprio laminado. Além disso, deverá exercer pressão sobre o material aplicado com movimentos do centro para as bordas, eliminando assim bolhas 
de ar, utilizando, nesta operação, rolete de borracha ou sarrafo de madeira com ponta arredondada e revestida com tecido, para promover um perfeito contato do laminado 
com a base. Não deverá ser usado o martelo de borracha, pois há risco de provocar rachaduras na massa regularizadora. O aplicador deve entregar o laminado limpo e em 
perfeito estado. Os resíduos de cola devem ser removidos com pano limpo embebido com pouca quantidade de solvente formica; e,  

6. a modulação do revestimento laminado deverá ser aprovada pela fiscalização, devendo ser previamente apresentada para avaliação.  

  

  

Emassamento e pintura  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

46 
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, 

duas demãos. AF_06/2014;  
m²  Área real executada, medida no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, 
ferramentas e materiais necessários à execução dos 
serviços em duas demãos de pintura, inclusive limpeza 
e lixamento prévio da superfície com remoção das 47 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em 

paredes, duas demãos AF_06/2014;  



  

48 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em teto, 

duas demãosAF_06/2014;  

impurezas e produtos oleosos. Marcas de referência: 
Coral, Sherwin Williams ou Suvinil. O esforço para 
colocação de escadas ou montagem das plataformas de 
trabalho e guarda-corpos está contemplado na 
composição, até a altura de 3m. 

 

49 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 

demãos. AF_06/2014;  
 Área real executada, medida no local Este item remunera toda a mão de obra necessária, 

ferramentas e materiais necessários à execução dos 

serviços de emassamento e lixamento da superfície 

com remoção das impurezas e produtos oleosos, em 

duas demãos. O esforço para colocação de escadas ou 

montagem das plataformas de trabalho e guarda-

corpos está contemplado na composição, até a altura 

de 3m. 

  

50 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas;   

 

 

   m² 

  

51 
Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas 

demãos;  Este item remunera toda a mão de obra necessária, 
ferramentas e materiais necessários à execução dos 
serviços em duas demãos de pintura, inclusive limpeza 
e lixamento prévio da superfície com remoção das 
impurezas e produtos oleosos.  
Marcas de referência: Coral, Sherwin Williams ou 

Suvinil. O esforço para colocação de escadas ou 

montagem das plataformas de trabalho e guarda-

corpos está contemplado na composição, até a altura 

de 3m.  

52 
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície 

metálica;  

53 
Pintura com tinta à base de borracha clorada, de faixas de 
demarcação, em quadra poliesportiva,  
5cm de largura;  

54 
Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado;  

55 Pintura epóxi, duas demãos.  

 



  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
  

1. a execução dos serviços de pintura obedecerá ao prescrito nesta especificação e, especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente às 
seguintes:  

• NBR 11702/2010: Tinta para edificações não-industriais (CB 207/Nov 1991); • NBR 12554/2013; tinta para edificações não-industriais (TB 400/nov. 1991); e, 
• NBR 13245/2011; Execução de pinturas em edificações não-industriais.  

2. deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragens 

de esquadrias etc.).  

3. deverão ser tomadas precauções especiais a fim de proteger as superfícies indicadas no subitem precedente, com adoção das seguintes providências:   

• isolamento com tiras de papel e fita crepe;  
• isolamento com lona preta; e, 
• separação com tapumes de madeira.  

4. os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário;  

5. a indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores será, oportunamente, determinada em desenhos ou definida pela fiscalização; e, 

6. os espelhos de tomadas e interruptores deverão ser retirados antes de iniciada a pintura.  

7. na utilização do substrato de argamassa ou concreto deverão ser observados os procedimentos e requisitos a seguir indicados:  

8. deverão ser suficientemente endurecidos sem sinais de deterioração e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em 

decorrência da deficiência da superfície;  

9. deverão ser aplicadas duas demãos de seladora acrílica em substrato de argamassa crua, ou seja, sem nenhum revestimento aplicado;  

10. deverá ser evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e a alcalinidade elevada acarretam danos à pintura;  

11. as tintas deverão ser aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor e eflorescências e materiais soltos;  

12. a remoção de sujeiras poderá ser efetuada por secagem e lavagem com água;  

13. a remoção de contaminantes gordurosos poderá ser realizada aplicando-se, no local, solventes adequados, por exemplo, à base de hidrocarbonetos (“Varsol” ou qualquer outro 

removedor);  

14. a remoção do material eflorescente será efetuada por meio de escovação da superfície seca, com escova de cerdas maciais;  

15. a remoção de algas, fungos e bolor será efetuada por meio de escovação, com escova de fios duros e lavagem com a solução de água sanitária e água na proporção de 1:10;  



  

16. em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o 

acabamento;  

17. as superfícies rebocadas deverão receber duas demãos de seladora acrílica para facilitar a aderência das camadas de massa e tinta posteriores;  

18. o serviço de emassamento em massa PVA deverá ser aplicado em duas demãos quando em substrato de argamassa;  

19. em paredes que forem repintadas, deverão ser emassadas apenas os locais onde houver irregularidades nas superfícies;  

20. as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. Deverão ser 

aplicadas duas demãos;  

21. cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, evitando-se observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos 

sucessivas; 

22. igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa, observando um intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas;  

23. o material deverá ser recebido em seus recipientes originais, contendo as indicações dos fabricantes, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos; 
e,  

24. serão aplicadas demãos de tinta de acabamento com rolo de lã de carneiro de primeira qualidade, marca tigre.  

25. a cor e o padrão utilizados no Conselho da Justiça Federal. Serão admitidos os seguintes produtos:  

 

 

Pisos e passeio  

 
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

56 
Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante;  
m² 

Área real executada, aferida no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, 

ferramentas e materiais necessários à execução dos 

serviços, inclusive o fornecimento, preparo e aplicação de 

lastro de concreto com aditivo impermeabilizante.  

57 
Regularização de piso para assentamento piso vinílico – 

espessura 1cm;  
m² 

Este item remunera toda a mão de obra necessária, 

ferramentas e materiais necessários à execução dos 

serviços, inclusive o fornecimento, preparo e aplicação de 

argamassa, bem como limpeza e preparo da superfície com 

nata de cimento.  

58 Execução passeio (calçada) ou piso de concreto 6cm armado;  m² 

Este tem remunera toda mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende o fornecimento e execução de 

lastro de brita, o posicionamento de tela de aço soldada 



  

CA-60, Q-196m (3,11 Kg/m²), bem como o fornecimento, 

lançamento e desempeno de camada de concreto.  

59 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 35 x35 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m².  
AF_06/2014;  

m² 

Este item remunera toda mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende a limpeza e preparo da 

superfície, o fornecimento e assentamento de 

revestimento cerâmico de 1ª qualidade com argamassa 

industrializada.  

60 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 

de dimensões 60x60 cm² aplicada em ambientes de área entre 

5m² e 10m² AF_06/2014;  
m² 

Este item remunera toda mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende a limpeza e preparo da 

superfície, o fornecimento e assentamento de 

revestimento de porcelanato de 1ª qualidade, com 

argamassa industrializada. 

 

61 
Piso em granilite, mármorite ou granitina espessura 8mm, 

incluso juntas de dilatação plásticas;  m² 
 Este item remunera toda mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias.   

62 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas esmaltadas;  m² 

Este item remunera a mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende a limpeza e preparo da 

superfície, o fornecimento e assentamento de 

revestimento cerâmico de 1ª qualidade com argamassa 

industrializada.  

63 Execução de pavimento em piso intertravado de 25x25 cm;  m² 

Este item remunera a mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende a limpeza e preparo da 

superfície, a base deverá ser constituída de areia ou pó de 

pedra, com 50 a 30mm de espessura, antes e depois da 

compactação, respectivamente.   



  

64 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior 
x altura).  
AF_06/2016.  m 

 

Comprimento real executado, aferido 
no local  
  

Este item remunera a mão de obra necessária, com 

fornecimento de todo o material e ferramentas 

necessárias. Compreende a execução do alinhamento e 

marcação das cotas com o uso de estacas e linha; a 

regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia; o assentamento das guias pré-

fabricadas e o rejuntamento dos vãos entre as peças pré-

fabricadas com argamassa.  

 

 
Drywall e forros  

Item Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

65 

Parede com placas de gesso acartonado 

(drywall), para uso interno, com duas faces 

simples e estrutura metálica com guias 

simples, com vãos. AF_06/2017; 
m² Área real executada, aferida no local  

Este item remunera a execução dos serviços por mão de 

obra especializada, com fornecimento de todo o material 

e ferramentas necessárias. Compreende o fornecimento e 

instalação de placas, perfis, acessórios, fita e rejunte. 

 

 

66 
Instalação de isolamento com lã de rocha 

em drywall;  
m² 

 Este item remunera a execução dos serviços por mão de 

obra especializada, com fornecimento de todo o material 

e ferramentas necessárias.   

67 Paredes de drywall resistente à umidade;  
m² 

Este(s) item(ns) remunera(m) a execução dos serviços por 

mão de obra especializada, com fornecimento de todo o 

material e ferramentas necessárias. Compreende o 

fornecimento e instalação de placas, perfis, acessórios, 

fita e rejunte.  

68 

Parede com placas de gesso acartonado 

(drywall), para uso interno, com uma face 

simples e estrutura metálica com guias 

simples, sem vãos. AF_06/2017;  

m² 

69 
Forro em drywall, para ambientes 

comerciais, inclusive estrutura de fixação. 

AF_05/2017_P;  
m² 

70 
Acabamento para forro (moldura em 

drywall, largura 40cm);  m Área real executada, aferida no local  

71 Execução de abertura em forro;  un Unidade executada, aferida no local  
Este item remunera a execução dos serviços por mão de 

obra especializada, com a utilização de ferramentas 

adequadas.  



  

72 
Fechamento de visita (até 1m²) em forro de 

gesso;  un 
Este(s) item(ns) remunera(m) a execução dos serviços por 

mão de obra especializada, com fornecimento de todo o 

material e  
    

73 Sanca de gesso moldada no local;  m² Área real executada, aferida no local  ferramentas necessárias.  

74 
Fornecimento e instalação de forro mineral 

placas 625x625mm;  
m² 

Este item remunera a execução dos serviços por mão de 

obra especializada, com fornecimento de todo o material 

e ferramentas necessárias. Compreende o fornecimento e 

instalação de placas, tirantes, perfil T, cantoneiras e 

demais acessórios.  

 

75 
Substituição de placa de forro mineral 

625x625mm;  un 

Unidade executada, aferida no local  

Este(s) item(ns) remunera(m) a execução dos serviços por 

mão de obra especializada, com fornecimento de todo o 

material e ferramentas necessárias.   76 
Substituição de placa de forro mineral 

625x1250mm;  un 

77 
Fechamento de visita em forro mineral 

625x625mm (4 placas);  
un 

Este item remunera a execução dos serviços por mão de 

obra especializada, com fornecimento de todo o material 

e ferramentas necessárias. Compreende o fornecimento e 

instalação de perfil longarina, perfil cantoneira, perfil 

travessa secundária, tirantes e placas de forro.  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
  

Regras específicas para paredes em Drywall   

1. utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que devem ser devidamente predefinidos no desenho arquitetônico;   

2. com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a posição das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;  

3. para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos;   

4. colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível 

com a largura das guias;   

5. fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm. Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. Preferencialmente, o piso 
deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);   

6. fazer a fixação do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso (metal-metal);   



  

7. fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;   

8. para os montantes duplos fazer a fixação entre os perfis com auxílio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixão (contato entre as abas 

dos perfis) ou em forma de “H” (contato entre as almas dos perfis);   

9. verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita revestimento em gesso acartonado;   

10. fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e 

a 10 mm da borda da chapa;   

11. caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre um 

dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa;   

12. após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;   

13. colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;   

14. aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; e, 

15. aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.   

 

 

Mármore e granito  
Item  Descrição  UN  Critério de Medição  Compreende:  

78 

Soleira de granito Rain Forest, largura 15cm, 

espessura 2cm, assentada sobre argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia);  m 

Comprimento  de  soleira  
assentada, aferida no local  

Este(s) item(ns) remunera(m) toda a mão de obra necessária, 

ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços, 

inclusive o fornecimento, preparo e aplicação de argamassa colante 

tipo ACIII, bem como a posterior limpeza do local. Marca de 

referência da argamassa: Votomassa argamassa colante ACIII flexível 

ou equivalente.   79 
Soleira em granito Rain Forest, L= 15cm, E=2cm;  

m 

80 
Soleira em granito Branco, L=20cm. E=2cm;  

m 

81 

Piso em granito ambiente interno – Rain Forest 

ou Branco Polar;  m² Área real executada, aferida no local  



  

82 

Piso em granito ambiente externo Rain Forest ou 

Branco Polar;  m² 

83 

Piso mármore branco assentado sobre 

argamassa traço 1:4 (comento/areia);  m² 

84 

Divisória em bancadas polido, espessura 3cm, 
assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento/areia), arremate com cimento branco,  
exclusive ferragens;  m² Área real executada, aferida no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive o 

fornecimento, preparo manual e aplicação de argamassa de 

assentamento traço 1:4 (cimento e areia), bem como o arremate em 

cimento branco. As ferragens serão remuneradas por composições 

específicas.  

85 Cortes em bancadas e divisórias;  m 
Comprimento real executado,  
aferido no local  
  

Este(s) item(ns) remunera(m) a execução dos serviços por mão-de-

obra especializada e ferramentas adequadas à execução dos 

serviços. Quaisquer danos ao mármore/granito decorrentes do 

serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

86 

Furo em divisórias de mármore para instalação 

de ferragens;  un 
Quantidade real de furos executados, 

aferidos no local   

 

87 
Cantoneira e chapa para divisória de mármore ou 

granito – inclui furo;  
un 

Unidade instalada, aferida no local  

Este(s) item(ns) remunera(m) a execução dos serviços por mão de 

obra especializada e ferramentas adequadas, inclusive o 

fornecimento da(s) peça(s), a execução do(s) furo(s) e a instalação 

do(s) parafuso(s) para fixação da peça. Quaisquer danos ao mármore 

decorrentes do serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

88 

Parafuso 860 para divisória de mármore ou 

granito – inclui furo;  un 

89 

Dobradiça instalada em divisória de mármore ou 

granito – inclui furo;  un 

90 

Batente instalado em divisória de mármore ou 

granito – inclui furo.  un 

 

 



  
Impermeabilização  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

91 
Impermeabilização de superfície com 

manta asfáltica, e=3cm;  
m² 

Área real executada, aferida no local  
  

Este item remunera a execução dos serviços por mão de obra 
especializada com a utilização de ferramentas adequadas e o 
fornecimento de todo o material necessário. Compreende a limpeza e 
preparo da superfície, o fornecimento e aplicação de uma demão de 
primer e de manta asfáltica com uso de maçarico. Para aplicação da 
manta é necessário que o substrato esteja limpo e sem impurezas; 
após limpeza, aplicar uma demão de primer; alinhar a manta asfáltica 
com a existente e com a chama do maçarico de gás GLP proceder à 
aderência total; a sobreposição da manta deverá ser de 15 cm; aplicar 
sob a manta uma camada separadora, poderá ser utilizado como 
camada separadora diversos tipos de produtos, como o papel kraft 
duplo betumado, o geotêxtil (poliéster), o feltro asfáltico 15 libras e o 
filme de polietileno de 10 micras de espessura; após aplicação da 
manta, proceder à execução da proteção mecânica, conforme item 96. 
Serão admitidos o emprego de produtos das seguintes fabricações: 
mantas asfálticas produzidas a partir da modificação física do asfalto 
com polímeros plastoméricos ou elastoméricos, estruturada com não 
tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 
na espessura 4mm. Referência DENVERMANTA ELASTIC TIPO III ou 
equivalente; primer composto de emulsão asfáltica isenta de 
solventes. Referência IMPERMANTA PRIMER OU DENVER PRIME ou 
equivalente. As mantas utilizadas deverão atender aos ensaios e 
especificações segundo a Norma NBR 9952/2014 – Tipo  
III;  

 



  

92 

Tratamento de junta de dilatação 
com manta asfáltica aderida com 
maçarico.  
AF_06/2018;   

m Comprimento real executado, aferido no local  

Este item remunera a execução dos serviços por mão de obra 
especializada com a utilização de ferramentas adequadas e o 
fornecimento de todo o material necessário. Compreende a limpeza e 
preparo da superfície, o fornecimento e aplicação de uma demão de 
primer e de manta asfáltica com uso de maçarico. A junta deverá estar 
limpa, desobstruída e livre de resíduos; as faces devem estar alinhadas 
e regulares, sem apresentar quebras ou falhas; a imprimação deverá 
ter sido realizada com primer asfáltico; preencher a junta com faixa 
sanfonada de manta asfáltica e realizar a colagem das bordas através 
do aquecimento do primer e da face inferior da manta (maçarico 
considerado “ferramenta” pelo SINAPI); apertar bem com colher de 
pedreiro para evitar bolhas ou enrugamentos.   
  

93 

Impermeabilização de superfície com 
impermeabilizante semiflexível, 4 
demãos, reforçado com véu de 
poliéster (mav.)  
AF_06/2018;  

m² Área real executada, aferida no local  

Este item remunera a mão de obra necessária, com fornecimento de 
todo o material e ferramentas necessárias. A superfície deve estar 
umedecida com água, regularizada e preferencialmente plana antes 
da aplicação do produto. Umedecer a superfície antes da aplicação da 
primeira demão, tomando cuidado para não saturar a mesma (não 
umedecer as outras demãos). Aplicar o impermeabilizante com 
vassoura de pêlos macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo 
aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de área 
(1kg/m²) por demão. Aplicar 4 demãos cruzadas do produto. A 
segunda demão deve ser aplicada após a primeira ter endurecido ou 
secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das condições locais de 
temperatura e umidade) e assim, sucessivamente. Marca de 
referência: SikaTop 100 marca Sika ou equivalente.  
 

 

  



  

94 
Proteção mecânica de superfície 

horizontal com argamassa.  
m² 

 Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e 
materiais necessários à execução dos serviços. Após o teste de 
estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar lona preta 
como camada separadora entre a camada impermeável e a de 
proteção mecânica; dividir a área em quadros para evitar fissuras de 
retração; lançar e adensar a argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 sobre a camada separadora, formando uma camada de 3 cm de 
espessura; nivelar e desempenar a camada de argamassa.  
  

  

Estrutura  

Item Descrição UM Critério de Medição Compreende: 

95 
Concretagem de edificações (paredes 

e lajes) fck=20MPA;  m³ 
Volume da peça a ser concretada,  
conforme projeto e aferição no local  

Este item remunera a mão de obra necessária, com fornecimento de 

todo o material, ferramentas e equipamentos adequados para a 

execução dos serviços, conforme regras complementares descritas 

abaixo.  

96 
Armação em tela de aço soldada 

nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, 

malha 15x15 cm;  
m² 

Área real instalada, conforme projeto e aferição 

no local  

97 

Concreto armado, incluindo 

preparação, lançamento, forma, 

escoramento e armação – 

Fck=25MPa.  

m³ 
Volume da peça a ser concretada,  
conforme projeto e aferição no local  



  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  

Fôrmas e escoramentos   

1. as formas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria;   

2. o dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto 
fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto 
arquitetônico;   

3. antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta;   

4. em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza;   

5. as formas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto;   

6. os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura;   

7. deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida;   

8. As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto,  



  

sem sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto;   

9. na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto;   

10. as formas para a execução dos elementos de concreto armado aparentem, sem a utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico 
ou fibra de vidro;   

11. é vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração 
do concreto aparente;   

12. a variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco milímetros);   

13. o alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto;   

14. a retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:   

• faces laterais: três dias;   
• faces inferiores: quatorze dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espaçados; e,   

• faces inferiores sem escoramentos: 21 (vinte e um) dias.   

15. a retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 
decorrência de cargas diferenciais; e,   

16. a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 21 (vinte e um) dias.  

Armaduras   

17. a armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa;   

18. os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento 
do concreto.   

19. todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros;   

as armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto; e,   

  



  

20. as armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período 

entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida.  

 Concreto   

21. a fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme;   

22. todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento;   

23. os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos;  

24. as formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno;   

25. na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o 
que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão;   

26. as juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos;   

27. a concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos;   

28. a cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, sete dias, após a concretagem;   

29. não deverá ser utilizado concreto remisturado;   

30. o concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento;   

31. o adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças 
a serem concretadas;   

32. como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas 

ou outros elementos atravessados; 
  Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para 

este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

 



  

Controle tecnológico   

33. O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica; 
34. independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado; e,   

35. a amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.  

 

Lançamento   

36. o concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 
concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas; e,   

37. nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 

seja levado pela água de infiltração.  

Adensamento   

38. o adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de altura;   

39. o adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma;  

40. serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto;   

41. os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 
concreto;  

42. a vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento 

da agulha;   
43. as distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração 

por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes; 
44. será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imersão; 
45. a agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação 

de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas; e, 
46. Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre outros). 

 

 

 

 

 



  
Esquadrias de madeira  

Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

98 

Porta de madeira, cor Curupixá, sarrafeada, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, padrão CJF, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação de 
batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com 
execução do furo – fornecimento e instalação 
AF_08/2015;  

un  

 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade instalada. Área 
real executada, aferida no 
local  
  

 

 

 

Este item remunera a mão de obra necessária, com fornecimento de todo o material 
e ferramentas necessárias. Para a instalação dos batentes das portas, a alvenaria 
deverá estar concluída, com folga no vão da porta de até 15 mm de cada lado. Antes 
da fixação do batente, conferir o prumo dos montantes nas duas direções e o nível da 
travessa. Ajustar a posição correta do batente com cunhas de madeira e proceder à 
fixação. Os batentes das portas poderão ser fixados com argamassa traço 1:3 ou 
espuma expansiva de poliuretano. Antes de sua utilização as superfícies devem estar 
firmes e limpas. No caso de uso da espuma, deve-se preencher 1/3 do vão, pois a 
espuma se expande. Nos locais verticais deve-se aplicar de baixo para cima. Aplicar 
três pontos de cada lado nas regiões das dobradiças, sendo que cada ponto deve ter 
30cm de espuma curada. O vão entre alvenaria e o batente não deve ser superior a 
1,5cm. Não se deve alisar a espuma. Deixar secar por no mínimo duas horas antes de 
cortar o volume excedente. Fazer os arremates da porta com os alisares ou 
guarnições, utilizando pregos sem cabeça, cuidando do acabamento dos cantos, para 
que fiquem exatamente a 45º. 

99  

Porta de madeira, cor Curupixá, sarrafeada, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, padrão CJF, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação de 
batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com 
execução do furo – fornecimento e instalação 
AF_08/2015;  

un  

100 

 
Porta de madeira, cor Curupixá, sarrafeada, 
100x210cm, espessura de 3,5cm, padrão CJF, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação de 
batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com 
execução do furo – fornecimento e instalação 
AF_08/2015; 

un 

 

101 

Aduela/ Marco/ Batente para porta de 80X210cm, 
90X210cm e 100X210cm, fixação com argamassa, 
padrão CJF, – fornecimento e instalação, 
AF_08/2015_P;  un 

  

 

102  

Placas em madeira aglomerada sem juntas 

horizontais; 

- Medindo: 890 x 2420x 18 mm, aproximadamente 

(largura x altura x espessura); 

- Tipo: Piso/teto; 

- Placas revestidas em laminado melamínico na cor 

ovo e acabamento texturizado; 

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado 

instaladas em todas as bordas da placa; 

m²  
Área real executada, 

aferida no local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-  Medida de acordo com a altura do piso até o teto. 

Deverá seguir a medidas das placas do local onde será 

instalada; 

- Norma DIN alemã de resistência F-30 ao fogo e 

isolamento acústico entre 30 e 50 decibéis. 

- Modelo padrão CJF. 

 

 

 

Este item remunera a mão de obra necessária, com fornecimento de todo o material 
e ferramentas necessárias. Os painéis serão do tipo divisória, piso/teto e/ou meia 
divisória com vidro, revestidos em laminado melamínico na cor ovo e acabamento 
texturizado nas duas faces, bordas revestidas com fitas de borda na cor ovo e 
acabamento texturizado, de acordo com o padrão do CJF; a modulação e as 
dimensões dos painéis deverão seguir o disposto nos layouts fornecidos pelo CJF; as 
ferragens, ganchos e encaixes deverão seguir o mesmo padrão adotado nas 

divisórias instaladas no CJF, a CONTRATADA deverá, ainda, fornecer e instalar 

portas de divisória completas, no mesmo padrão das divisórias, com ferragens; os 
conjuntos de ferragens empregados, incluindo uma fechadura tipo alça (marca de 
referência: Marca PAPAIZ  SMILE, Código: CA 357 R232 MI620), com no mínimo, 02 
(duas) chaves;  
A fixação das divisórias tipo piso/teto será efetuada através de parafusos comuns, 

dispensando-se o pressionamento quer dos painéis, quer dos montantes de fixação. 

Os vidros da meia divisória, quando previstos, deverão ser instalados na parte 

superior da divisória e deverão ser do tipo liso e incolor, conforme padrão adotado 

no CJF.   

  

 

103 

Fornecimento e instalação de placas em madeira 

aglomerada sem juntas horizontais; 

- Medindo: 890 x 2420x 18 mm, aproximadamente 

(largura x altura x espessura); 

- Tipo: Piso/teto; 

- Placas revestidas em laminado melamínico na cor 

ovo e acabamento texturizado; 

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado 

instaladas em todas as bordas da placa; 

-  Medida de acordo com a altura do piso até o teto; 

- Norma DIN alemã de resistência F-30 ao fogo e 

isolamento acústico entre 30 e 50 decibéis. 

- Modelo padrão CJF. 

m² 
Área real executada, 

aferida no local 

104 

Fornecimento e instalação de placas em madeira 

aglomerada sem juntas horizontais: 890 x 1025 x 18 

mm, aproximadamente (largura x altura x espessura); 

- Deverá seguir a medidas das placas do local onde 

será instalada; 

- Placas revestidas em laminado melamínico na cor 

ovo e acabamento texturizado; 

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado 

instaladas em todas as bordas da placa; 

- Quadro medindo 890 x 1380 x 75 mm (largura x 

altura x espessura) com vidro de saque duplo e/ou 

saque único; 

- Norma DIN alemã de resistência F-30 ao fogo e 

isolamento acústico entre 30 e 50 decibéis. 

- Modelo padrão CJF. 

m²  



  

 

 

105 

 

 

Fornecimento e instalação de porta para divisória 

modelo padrão CJF.  

 

 

 

un  

 
 
Por peça instalada. Área 
real executada,  
aferida no local  

  

106 Remanejamento de divisória.  m²  

Área real executada,  

aferida no local  

  

Este item remunera toda a mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de remanejamento de divisória, incluindo a desmontagem e 

reinstalação de painéis, portas e demais elementos, considerando o 

reaproveitamento de material.  Os serviços deverão ser realizados dentro da mais 

perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem quaisquer 

danos, todo o mobiliário, piso, ou quaisquer elementos adjacentes ao local de 

execução dos serviços devem ser protegidos ou retirados do local. Eventuais danos 

causados durante a remoção dos materiais a serem reaproveitados serão de 

responsabilidade da CONTRATADA e os ajustes ou, se for o caso, substituição parcial 

ou total do material deverá ser arcada pela CONTRATADA. 

  
 

  

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
  

1. a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários para resguardar a segurança física dos profissionais durante a execução 

dos serviços;  

2. no caso de remanejamento e instalação de divisórias, deverá ser feito o isolamento da área de trabalho a fim de evitar possíveis acidentes decorrentes da queda dos 

painéis de divisória;   

3.  

 

 

 

 



  
 

 
Vidros  
Item  Descrição  UM  Critério de Medição  Compreende:  

105  
Vidros temperado incolor, espessura 8mm, 

fornecimento e instalação, inclusive massa 

para vedação;  
m²  

Área real executada, aferida no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e materiais 

necessários à execução dos serviços. Todos os cortes e perfurações de 

chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica 

antes da operação da têmpera; as perfurações terão diâmetro mínimo igual 

à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura. Este item também 

contempla a retirada do vidro a ser substituído para a instalação do novo. 

Aplicação em fachadas e/ou divisórias. 
106  

Vidros temperado incolor, espessura 10mm, 
fornecimento e instalação, inclusive massa 
para vedação;  

m²  

107 

 
Vidro laminado em PVB. 

m² 

 

Área real executada, aferida no local 

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e materiais 

necessários à execução dos serviços, inclusive a moldura em alumínio preto 

padrão CJF. Todas as camadas de vidro intercaladas deverão ser unidas na 

fábrica.  Esquadria em alumínio structural glassing. Aplicação fachada. 

108  
Porta de vidro temperado 0,9x2,10m, 

espessura 10mm, inclusive acessórios;  
un Unidade instalada, aferida no local  

Este item remunera toda a mão de obra necessária, ferramentas e materiais 

necessários à execução dos serviços, inclusive o fornecimento de todas as 

ferragens cromadas e mola hidráulica de piso. Todos os cortes e perfurações 

de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica 

antes da operação da têmpera.  

109  
Espelho cristal, espessura 4mm, colado e 

fixado com 4 botões tipo francês ou fixados 

com cola específica e/ou fita dupla face.   
m²  

 

Área real executada, aferida no local 

Este item remunera toda a mão de obra, materiais, acessórios e 

ferramentas necessárias e adequadas para a execução dos serviços. Os 

espelhos devem ter as bordas lapidadas e filetadas, pois ficarão expostas, 

ou deverão ter suas bordas revestidas em acabamento lateral metálico 

fosco e largura de 1,5cm, quando houver a necessidade,  a superfície de 

instalação deve estar limpa, seca, completamente livre de umidade, 

substâncias ácidas, alcalinas ou qualquer outro material agressivo; deverão 

ser instalados 4 (quatro) botões do tipo francês para fixação de cada peça 



  

110 

Espelho cristal, espessura 6mm, colado e 

fixado com 4 botões tipo francês ou fixados 

com cola específica e/ou fita dupla face. 

m² 

 

 

 

Área real executada, aferida no local 

confeccionada, quando couber, ou fixados com cola específica e/ou fita 

dupla face.   

 

 

 

Poda de árvore e plantio de grama  

Item  Descrição  
UM  Critério de Medição  Compreende:  

111 

Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco 

maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60m. 

AF_05/2018;  
  un  Por unidade podada  

Este item remunera toda a mão de obra, materiais, acessórios e 

ferramentas necessárias e adequadas para a execução dos serviços. 

Inclusive a utilização de guindauto hidráulico.  

112 Plantio de grama São Carlos em leivas;  

m²  Área do terreno, medida no local.  
Este(s) item(ns) remunera toda a mão de obra, materiais, acessórios e 

ferramentas necessárias e adequadas para a execução dos serviços.  
113 Plantio de grama esmeralda em rolo;  

114  Plantio de grama batatais em placas.  



 

 

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:  
1. a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários para resguardar a segurança física dos profissionais durante a execução 

dos serviços;  

2. no caso da poda de árvore, deverá ser feito o isolamento da área de trabalho a fim de evitar possíveis acidentes decorrentes da queda dos ramos cortados;   

3. no caso de plantio de grama, deverá ser feita uma limpeza inicial da área do terreno e o revolvimento da terra com ancinho ou enxada;  

4. a aplicação de fertilizantes e correção do pH do solo também estão previstos nos serviços de plantio de grama;  

5. no caso da grama em rolo ou placa, o plantio deverá ser feito observando o alinhamento, para a completa cobertura da área de plantio; e,  

6. a CONTRATADA ficará responsável pela substituição da área de grama que vier a perecer dentro do prazo de noventa dias, a contar do término do plantio.  



 

30. ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

TABELA 1 – FERRAMENTAL: 

30.1.1. A listagem abaixo não esgota todas as ferramentas a serem utilizadas no CJF. Trata-se de uma referência. Ferramentas que 

não estejam nela descritos deverão ser fornecidas pela CONTRATADA: 

30.1.2. A estimativa dos valores foi baseada nos orçamentos levantados por essa Seção em sites especializados no fornecimento de 

ferramentas ids (0192128 e 0192142). 

 

FERRAMENTAL (LISTA NÃO EXAUSTIVA) 
IN RFB Nº 1700/2017   
Anexo III Capítulo 82 

Item Descrição Unid. Quant. 
 Valor  

Unitário  
 Total  

Vida útil 
(anos) 

Taxa Anual de 
depreciação 

 Valor Anual  

1 Alavanca 1" x 1,80m und 1 R$ 154,12 R$ 154,12 5 20% R$ 30,82 

2 Alicate amperímetro digital para 1000A                          -     und 2 R$ 197,33 R$ 394,66 5 20% R$ 78,93 

3 Alicate chato com cabo isolado 6"  und 2 R$ 75,80 R$ 151,60 5 20% R$ 30,32 

4 Alicate Coaxial - RG 58/59/62/72 und 1 R$ 144,90 R$ 144,90 5 20% R$ 28,98 

5 Alicate Crimpar RJ45 Cat5 Cat6 tipo AMP  und 2 R$ 255,83 R$ 511,66 5 20% R$ 102,33 

6 Alicate de bico aço cromado cabo isolado p/ 1000 v. und 2 R$ 45,98 R$ 91,96 5 20% R$ 18,39 

7 Alicate de bico fino com prot. P/1000v 6"  und 2 R$ 40,99 R$ 81,98 5 20% R$ 16,39 

8 
Alicate de corte diagonal aço cromado cabo isolado 6" p/ 
1000 v 

und 2 
R$ 71,92 

R$ 143,84 5 20% R$ 28,76 

9 Alicate de prensa terminais (mc3, mc4) und 2 R$ 349,99 R$ 699,98 5 20% R$ 139,99 

10 Alicate de pressão 10" und 1 R$ 44,01 R$ 44,01 5 20% R$ 8,80 

11 Alicate de Pressão 12" und 1 R$ 378,22 R$ 378,22 5 20% R$ 75,64 

12 Alicate desencapador (2,5 a 6mm²) und 2 R$ 104,90 R$ 209,80 5 20% R$ 41,96 

13 Alicate para crimpar cabo coaxial und 1 R$ 39,00 R$ 39,00 5 20% R$ 7,80 

14 Alicate prensa terminais com catraca até 6mm²  und 1 R$ 152,34 R$ 152,34 5 20% R$ 30,46 
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15 
Alicate universal 8” profissional aço cromado cabo 
isolado. 

und 4 
R$ 41,27 

R$ 165,08 5 20% R$ 33,01 

16 Alicate universal com proteção p/1000v 8"  und 8 R$ 48,40 R$ 387,20 5 20% R$ 77,44 

17 Aparador de grama 1500W und 2 R$ 189,90 R$ 379,80 5 20% R$ 75,96 

18 Arco de serra regulável 10 a 12" und 2 R$ 86,16 R$ 172,32 5 20% R$ 34,46 

19 Cavadeira articulada 180cm und 1 R$ 99,90 R$ 99,90 5 20% R$ 19,98 

20 Chave de Corrente Cap. 4"  und 1 R$ 217,71 R$ 217,71 5 20% R$ 43,54 

21 Chave de fenda ¼ x5” und 4 R$ 9,85 R$ 39,40 5 20% R$ 7,88 

22 Chave de fenda ¼ x6” und 4 R$ 9,04 R$ 36,16 5 20% R$ 7,23 

23 Chave de Fenda 12" BELZER  und 3 R$ 22,14 R$ 66,42 5 20% R$ 13,28 

24 Chave de fenda 1x8 x5” und 4 R$ 7,90 R$ 31,60 5 20% R$ 6,32 

25 Chave de fenda 5/16x10  und 1 R$ 16,52 R$ 16,52 5 20% R$ 3,30 

26 Chave de fenda de 1/4 x 4"  und 3 R$ 10,82 R$ 32,46 5 20% R$ 6,49 

27 Chave de fenda de 1/4" x 6"  und 4 R$ 7,81 R$ 31,24 5 20% R$ 6,24 

28 Chave de fenda de 1/4" x 8"  und 4 R$ 8,28 R$ 33,12 5 20% R$ 6,62 

29 Chave de fenda de 1/4x5"  und 1 R$ 7,73 R$ 7,73 5 20% R$ 1,54 

30 Chave de fenda de 1/8 x 5"  und 3 R$ 5,57 R$ 16,71 5 20% R$ 3,34 

31 Chave de fenda de 3/16 x 5"  und 1 R$ 6,26 R$ 6,26 5 20% R$ 1,25 

32 Chave de fenda de 3/16" x 6"  und 3 R$ 6,50 R$ 19,50 5 20% R$ 3,90 

33 Chave de fenda de 5/16 x 10"  und 1 R$ 12,93 R$ 12,93 5 20% R$ 2,58 

34 Chave de fenda Philips 1/4 x 4” und 4 R$ 7,89 R$ 31,56 5 20% R$ 6,31 

35 Chave de fenda Philips 1x8 x3” und 4 R$ 6,44 R$ 25,76 5 20% R$ 5,15 

36 Chave de fenda Philips 3/16 x 4” und 4 R$ 8,69 R$ 34,76 5 20% R$ 6,95 

37 Chave de fenda Philips 3/16 x3” und 4 R$ 7,46 R$ 29,84 5 20% R$ 5,96 

38 Chave de grifo de 18"  und 2 R$ 81,13 R$ 162,26 5 20% R$ 32,45 

39 Chave de teste digital com display. und 2 R$ 13,49 R$ 26,98 5 20% R$ 5,39 

40 Chave inglesa 6" und 1 R$ 40,30 R$ 40,30 5 20% R$ 8,06 

41 Chave inglesa 8" und 1 R$ 14,31 R$ 14,31 5 20% R$ 2,86 



 

Página 161 de 195 

 

42 Chave Philips 1/4x4” und 4 R$ 7,62 R$ 30,48 5 20% R$ 6,09 

43 Chave Philips 1/4x6” und 4 R$ 8,69 R$ 34,76 5 20% R$ 6,95 

44 Chave Philips 3/16x6” und 4 R$ 7,55 R$ 30,20 5 20% R$ 6,04 

45 Chave Philips 1/8" x 2"  und 4 R$ 9,07 R$ 36,28 5 20% R$ 7,25 

46 Chave Philips 3/16" x 3"  und 4 R$ 7,46 R$ 29,84 5 20% R$ 5,96 

47 Chave Philips 3/16" x 4"  und 4 R$ 8,14 R$ 32,56 5 20% R$ 6,51 

48 Chave Philips 3/16x 5” und 4 R$ 7,34 R$ 29,36 5 20% R$ 5,87 

49 Chave Philips 3/16x5"  und 1 R$ 7,34 R$ 7,34 5 20% R$ 1,46 

50 Chave Philips 5/16x10"  und 1 R$ 21,50 R$ 21,50 5 20% R$ 4,30 

51 Chave Philips cotoco 1/4" x 1.1/2"  und 4 R$ 7,57 R$ 30,28 5 20% R$ 6,05 

52 Chave Philips de 1/4 x 5" und 1 R$ 7,62 R$ 7,62 5 20% R$ 1,52 

53 Chave Philips de 1/8 x 5"  und 1 R$ 7,15 R$ 7,15 5 20% R$ 1,43 

54 Colher para pedreiro 8" und 2 R$ 28,24 R$ 56,48 5 20% R$ 11,29 

55 Corta tubos comprimento de 3-32mm und 1 R$ 120,56 R$ 120,56 5 20% R$ 24,11 

56 Desempenadeira de Aço Inox 12x30cm und 2 R$ 24,41 R$ 48,82 5 20% R$ 9,76 

57 Desempenadeira plástica lisa 18x30cm und 2 R$ 12,48 R$ 24,96 5 20% R$ 4,99 

58 Enxada larga 2.5 com cabo de madeira com 145cm und 4 R$ 39,90 R$ 159,60 5 20% R$ 31,92 

59 Escada de aço extensível 7 degraus und 4 R$ 239,90 R$ 959,60 5 20% R$ 191,92 

60 
Escada de aço, 5 degraus, dobrável, degraus 
antiderrapantes 

und 5 
R$ 248,56 

R$ 1.242,80 5 20% R$ 248,56 

61 Esmeril Bancada 360W 6" 1/2cv  und 1 R$ 189,99 R$ 189,99 5 20% R$ 37,99 

62 Esmerilhadeira Industrial 9" 6500 RPM BOSCH  und 1 R$ 599,90 R$ 599,90 5 20% R$ 119,98 

63 Espátula Plástica 150x80mm und 4 R$ 4,75 R$ 19,00 5 20% R$ 3,80 

64 Espátulas em Inox cabo de madeira 10 cm und 5 R$ 7,37 R$ 36,85 5 20% R$ 7,37 

65 Espátulas em Inox cabo de madeira 12cm und 5 R$ 9,90 R$ 49,50 5 20% R$ 9,90 

66 Esquadro aço carbono 30 cm und 4 R$ 22,90 R$ 91,60 5 20% R$ 18,32 

67 Estilete Emborrachado Profissional 18mm und 10 R$ 19,90 R$ 199,00 5 20% R$ 39,80 

68 Ferramenta de Inserção Patch Painel  und 1 R$ 13,19 R$ 13,19 5 20% R$ 2,63 
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69 Ferro de solda 100 W 2 und 1 R$ 91,11 R$ 91,11 5 20% R$ 18,22 

70 Ferro de solda 60W und 3 R$ 21,62 R$ 64,86 5 20% R$ 12,97 

71 Flangeadores Capacidade de 1/8 à 1.1/8" und 2 R$ 455,91 R$ 911,82 5 20% R$ 182,36 

72 Forcado para cascalho, 10 dentes, cabo de madeira 74cm und 2 R$ 76,90 R$ 153,80 5 20% R$ 30,76 

73 
Furadeira impacto a Bateria 20V com carregador Ref: 
Dewalt 

und 5 
R$ 859,00 

R$ 4.295,00 5 20% R$ 859,00 

74 Furadeira impacto a cabo 750w variável e reversível und 3 R$ 449,90 R$ 1.349,70 5 20% R$ 269,94 

75 Identificador de Cabo Ref: MTC-183 Minipa und 2 R$ 217,55 R$ 435,10 5 20% R$ 87,02 

76 Jogo de Chave canhão de 6 a 13 mm cano longo und 2 R$ 109,72 R$ 219,44 5 20% R$ 43,88 

77 Jogo Bits para parafusadeira 25pçs Ref: Bosch und 5 R$ 49,90 R$ 249,50 5 20% R$ 49,90 

78 Jogo chave allen 13 peças Ref: Irwin und 2 R$ 53,60 R$ 107,20 5 20% R$ 21,44 

79 Jogo chave cotoco fenda 3.16" x 1.1/2" e 1.4" x 1.1/2" e 
Philips: 3.16" x 1.1/2" e 1/4" x 1.1/2" 

und 2 R$ 39,90 R$ 79,80 5 20% R$ 15,96 

80 Jogo chave de estria de 1/4 a 1.1/4" und 2 R$ 194,16 R$ 388,32 5 20% R$ 77,66 

81 Jogo chave Grifo completo 08-10-12-14-18" und 1 R$ 269,80 R$ 269,80 5 20% R$ 53,96 

82 Jogo de brocas aço rápido 1 a 13mm und 10 R$ 59,99 R$ 599,90 5 20% R$ 119,98 

83 
Jogo de brocas chata para madeira 6 peças de 3/8-1/2-
5/8-3/4-7/8-1" 

und 1 
R$ 29,90 

R$ 29,90 5 20% R$ 5,98 

84 Jogo de brocas para concreto 3 a 10mm und 10 R$ 34,90 R$ 349,00 5 20% R$ 69,80 

85 Jogo de brocas para madeira 3 a 10mm und 20 R$ 15,99 R$ 319,80 5 20% R$ 63,96 

86 Jogo de calibres de folgas de 0.05 - 1.00 mm 20 lâminas und 2 R$ 33,39 R$ 66,78 5 20% R$ 13,35 

87 Jogo de chave allen de 1/8" à 1/2'  und 2 R$ 49,79 R$ 99,58 5 20% R$ 19,91 

88 Jogo de chave Boca completo 1/4" a 1.1/4"  und 5 R$ 217,55 R$ 1.087,75 5 20% R$ 217,55 

89 Jogo de Chave canhão (6 a 14) und 4 R$ 158,90 R$ 635,60 5 20% R$ 127,12 

90 Jogo de Chave combinada 6 a 22mm und 2 R$ 59,90 R$ 119,80 5 20% R$ 23,96 

91 Jogo de Chave TORX com 12 Peças  und 2 R$ 131,80 R$ 263,60 5 20% R$ 52,72 

92 Jogo de lima bastarda 8" und 5 R$ 70,27 R$ 351,35 5 20% R$ 70,27 

93 Jogo de saca pino paralelo 6 peças  und 1 R$ 130,60 R$ 130,60 5 20% R$ 26,12 
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94 
Jogo de serra copo bi metálicas 15 peças 16-19-22-25-32-
35-38-44-51-57-64-76mm 

und 4 R$ 529,89 R$ 2.119,56 5 20% R$ 423,91 

95 
Jogo de serra copo para gesso, madeira e PVC 15 peças 3-
2.1/2-2.1/4-2- 
1.3/4-1.1/2-1.3/8-1.1/4-1.1/8-1-7/8-3/4 

und 4 R$ 98,00 R$ 392,00 5 20% R$ 78,40 

96 
Jogo de Tarracha de 1/2" à 2" 6 peças  

und 1 
R$ 

1.218,01 
R$ 1.218,01 5 20% R$ 243,60 

97 
Jogo de trinchas cerda mista com 6 unidades - 1/2"-3/4"-
1"-2"-2.1/2-3" 

und 6 
R$ 40,30 

R$ 241,80 5 20% R$ 48,36 

98 Jogo de vazador completo 12 peças Ref: Rocast und 2 R$ 77,52 R$ 155,04 5 20% R$ 31,00 

99 Jogo formão 4 peças aço cromo de 1/4-1/2-23/22-15/16" und 1 R$ 73,57 R$ 73,57 5 20% R$ 14,71 

100 Jogo soquete e Chave catraca (jogo completo) und 2 R$ 39,90 R$ 79,80 5 20% R$ 15,96 

101 Kit saca polias, 3 garras, 100-150-200-250mm und 2 R$ 269,92 R$ 539,84 5 20% R$ 107,96 

102 Lanternas tática LED und 10 R$ 9,99 R$ 99,90 5 20% R$ 19,98 

103 Lima redonda 12" cabo emborrachado und 2 R$ 51,90 R$ 103,80 5 20% R$ 20,76 

104 Lixadeira angular 7" und 2 R$ 706,00 R$ 1.412,00 5 20% R$ 282,40 

105 Maçarico para Impermeabilização  und 1 R$ 113,91 R$ 113,91 5 20% R$ 22,78 

106 Marreta de 3Kg cabo de madeira und 6 R$ 49,70 R$ 298,20 5 20% R$ 59,64 

107 Marreta de 5Kg cabo de madeira und 2 R$ 69,07 R$ 138,14 5 20% R$ 27,62 

108 Marreta de borracha 800g cabo de madeira und 2 R$ 80,13 R$ 160,26 5 20% R$ 32,05 

109 Martelo bola 200g und 1 R$ 35,99 R$ 35,99 5 20% R$ 7,19 

110 Martelo de unha 18mm und 5 R$ 21,90 R$ 109,50 5 20% R$ 21,90 

111 Martelo de unha 25mm und 5 R$ 47,90 R$ 239,50 5 20% R$ 47,90 

112 Morsa/torno de bancada 6"  und 2 R$ 209,90 R$ 419,80 5 20% R$ 83,96 

113 Multímetro digital com teste de continuidade und 2 R$ 69,90 R$ 139,80 5 20% R$ 27,96 

114 Nível bolha de mão em alumínio 30cm und 4 R$ 29,90 R$ 119,60 5 20% R$ 23,92 

115 Pá de bico com cabo de madeira 120cm und 4 R$ 44,90 R$ 179,60 5 20% R$ 35,92 

116 Pá de bico pequena com cabo de madeira 45cm und 1 R$ 29,38 R$ 29,38 5 20% R$ 5,87 

117 Paquímetro 150mm DIGITAL  und 3 R$ 74,90 R$ 224,70 5 20% R$ 44,94 
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118 Parafusadeira e furadeira com cabo de 4 metros und 2 R$ 282,31 R$ 564,62 5 20% R$ 112,92 

119 Pé de Cabra aço forjado 36"x19mm und 2 R$ 82,01 R$ 164,02 5 20% R$ 32,80 

120 Peneira areia, 55cm aro redondo em madeira und 2 R$ 39,90 R$ 79,80 5 20% R$ 15,96 

121 Pente em alumínio para aletas e serpentinas und 1 R$ 19,34 R$ 19,34 5 20% R$ 3,86 

122 Picareta estreita com cabo de madeira 90cm und 2 R$ 59,90 R$ 119,80 5 20% R$ 23,96 

123 Pistola para pintura alta pressão und 2 R$ 230,00 R$ 460,00 5 20% R$ 92,00 

124 Ponteiro de aço forjado de 250x19mm com protetor und 4 R$ 34,50 R$ 138,00 5 20% R$ 27,60 

125 Prumo de face 1000g  und 4 R$ 36,65 R$ 146,60 5 20% R$ 29,32 

126 Rádio comunicador alcance de até 56 km, 22 canais  und 18 R$ 324,74 R$ 5.845,32 5 20% R$ 1.169,06 

127 Rebitador und 1 R$ 87,00 R$ 87,00 5 20% R$ 17,40 

128 Rebitador tipo alavanca und 1 R$ 99,90 R$ 99,90 5 20% R$ 19,98 

129 Régua de alumínio para pedreiro 2m  und 3 R$ 37,90 R$ 113,70 5 20% R$ 22,74 

130 Riscador de formica cabo de madeira und 4 R$ 22,90 R$ 91,60 5 20% R$ 18,32 

131 Serrote profissional 18" cabo em madeira und 6 R$ 30,89 R$ 185,34 5 20% R$ 37,06 

132 Sugador de solda und 4 R$ 23,13 R$ 92,52 5 20% R$ 18,50 

133 Talhadeira 12" com protetor und 6 R$ 37,50 R$ 225,00 5 20% R$ 45,00 

134 Tesoura Aviação Reta 10"  und 3 R$ 92,28 R$ 276,84 5 20% R$ 55,36 

135 Tesoura de poda para jardim und 3 R$ 18,90 R$ 56,70 5 20% R$ 11,34 

136 Tesourão de poda extensível 46,5 a 78cm und 2 R$ 136,21 R$ 272,42 5 20% R$ 54,48 

137 Trena 8m und 4 R$ 38,99 R$ 155,96 5 20% R$ 31,19 

138 Trena de 10m und 4 R$ 27,99 R$ 111,96 5 20% R$ 22,39 

139 Trena de 5m  und 12 R$ 6,43 R$ 77,16 5 20% R$ 15,43 

140 Trena longa aberta 50 metros x 10mm  und 2 R$ 29,08 R$ 58,16 5 20% R$ 11,63 

141 Ventosa dupla 100kg und 4 R$ 59,90 R$ 239,60 5 20% R$ 47,92 

VALOR TOTAL 
R$        40.439,29  

  R$     8.087,53  



 

TABELA 2 – UNIFORMES E EPIs: 

30.1.3. A estimativa dos valores dos UNIFORMES foi baseada nos contratos 

atualmente vigentes neste CJF ids (0190570, 0192110) e os valores dos EPIs 

foram baseados nos orçamentos levantados por essa Seção em sites 

especializados no fornecimento de EPI1s id (0192145). 

 

UNIFORMES 

POSTO: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO E ENGENHEIRO 

Tipo de Uniforme Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

CALÇA – Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão 
poliéster, tipo brim, padrão ou similar. 

2  R$         35,00   R$    70,00   R$     140,00  

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor 
branca. 

4  R$         35,00   R$ 140,00   R$     280,00  

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor 
branca. 

1  R$         40,00   R$    40,00   R$       80,00  

PAR DE BOTINA - Calçado de segurança, confeccionado 
em couro vacum curtido ao cromo, no modelo em 
elástico, com palmilha de montagem em couro no 
sistema strobel, solado poliuretano monodensidade e 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e 
baqueado. Referência: Botina de segurança Dynatus ou 
similar. 

1  R$         30,00   R$    30,00   R$       60,00  

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 4  R$           5,00   R$    20,00   R$       40,00  

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação 
do sol sobre pescoço, cabeça e ombro. 

1  R$         15,00   R$    15,00   R$       30,00  

BLAZER/CALÇA – em tecido de micro-fibra, externo e 
interno 100% poliéster na cor preta, sendo o paletó 
forrado internamente, inclusive manga em tecido tipo 
cetim, e calça social com dois bolsos na frente tipo faca 
e dois bolsos traseiros 

1  R$         62,66   R$    62,66   R$     125,32  

CAMISA SOCIAL – em tecido, gola com entretela, 100% 
algodão na cor branca 

2  R$         25,20   R$    50,40   R$     100,80  

GRAVATA – em tecido 100% poliéster, na cor preta 1  R$           8,76   R$      8,76   R$       17,52  

CINTO SOCIAL – em couro legítimo cor preta 1  R$           8,76   R$      8,76   R$       17,52  

PARES DE SAPATOS – Modelo social, em pelica, cor 
preta, provida de palmilha acolchoada, com salto em 
borracha e solado em couro com proteção 
antiderrapante 

1  R$         32,87   R$    32,87   R$       65,74  

Total   R$     956,90  

Total mensal  R$       79,74  
 

POSTO: AJUDANTE, BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA, ESTOQUISTA, JARDINEIRO, MARCENEIRO, 
OFICIAL MECÂNICO, PEDREIRO, PINTOR/GESSEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO TELEFONIA/CABISTA 

Tipo de Uniforme Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 
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JALECO LONGO - Confeccionado em tecido algodão 
poliéster. 

1  R$         40,00   R$    40,00   R$       80,00  

CALÇA – Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão 
poliéster, tipo brim, padrão ou similar. 

2  R$         35,00   R$    70,00   R$     140,00  

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul 
(marinho). 

4  R$         35,00   R$ 140,00   R$     280,00  

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul 
(marinho) 

1  R$         40,00   R$    40,00   R$       80,00  

PAR DE BOTINA - Calçado de segurança, confeccionado 
em couro vacum curtido ao cromo, no modelo em 
elástico, com palmilha de montagem em couro no 
sistema strobel, solado poliuretano monodensidade e 
bidensidade injetado diretamente no cabedal e 
baqueado. Referência: Botina de segurança Dynatus ou 
similar. 

2  R$         30,00   R$    60,00   R$     120,00  

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 3  R$           3,00   R$      9,00   R$       18,00  

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação 
do sol sobre pescoço, cabeça e ombro. 

1  R$         15,00   R$    15,00   R$       30,00  

Total   R$     748,00  

Total mensal  R$       62,33  
 

POSTO: LAVADOR 

Tipo de Uniforme Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

CALÇA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algodão 
poliéster, tipo brim, padrão ou similar. 

2  R$         35,00   R$    70,00   R$     140,00  

CAMISA - 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul 
(marinho). 

4  R$         35,00   R$ 140,00   R$     280,00  

CAMISA – 100% algodão – tipo gola polo com 02 (dois) 
botões, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul 
(marinho) 

1  R$         40,00   R$    40,00   R$       80,00  

BOTA - Bota de borracha cano longo vulcanizada e com 
solado antiderrapante, ideais para utilização na 
construção civil, postos de combustíveis, locais úmidos, 
lamacentos e encharcados. 

2  R$         30,00   R$    60,00   R$     120,00  

PARES DE MEIAS – 100% algodão, preta. 3  R$           5,00   R$    15,00   R$       30,00  

BONÉ ÁRABE – Com aba longa para proteger contra ação 
do sol sobre pescoço, cabeça e ombro. 

1  R$         15,00   R$    15,00   R$       30,00  

Total   R$     680,00  

Total mensal  R$       56,67  
 

EPIS 
EPIs COMUNS PARA TODOS OS POSTOS 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 
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Óculos de segurança transparente contra impacto e 
antirriscos, com lente única em policarbonato que 
possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral 
aos olhos do usuário 

1  R$           4,49   R$      4,49   R$          8,98  

Capacete de segurança aba frontal, com suspensão de 
polietileno sem jugular 

1  R$           8,49   R$      8,49   R$       16,98  

Total   R$       25,96  

Total mensal  R$          2,16  
 

EPIs ELÉTRICA 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de calçado de segurança para eletricista. Marca de 
referência: Fujiwara, Marluvas ou equivalente 

1  R$         46,99   R$    46,99   R$       93,98  

Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a 
luva de segurança de baixa tensão. Marca de 
referência: SIG, Orion ou equivalente 

1  R$         45,67   R$    45,67   R$       91,34  

Par de luvas de segurança para baixa tensão, 500V e 
pico 2500V, classe 00 

1  R$      204,90   R$ 204,90   R$     409,80  

Par de luvas para proteção tricotada em nylon, 
recoberta na palma em poliuretano, punho em 
elástico. Marca de referência: Danny flex DA-12.200C 
ou equivalente 

1  R$         15,00   R$    15,00   R$       30,00  

Total   R$     625,12  

Total mensal  R$       52,09  
 

EPIs HIDRÁULICA 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de luvas de látex, espessura mínima 0,62mm. 
Marca de referência Mucambo, Promat ou equivalente 

2  R$           5,18   R$    10,36   R$       20,72  

Par de luvas de PVC cano longo, 60cm, áspera. Marca 
de referência Indacol, Promat ou equivalente 

2  R$         36,62   R$    73,24   R$     146,48  

Protetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 
largura por 40cm de altura.  

2  R$         18,90   R$    37,80   R$       75,60  

Respirador descartável de meia peça facial, com nível 
de proteção PFF2 sem válvula 

2  R$           2,29   R$      4,58   R$          9,16  

Macacão de saneamento completo com capuz 
(macacão de segurança, confeccionado em tela de 
poliéster revestida de PVC em ambas as faces KP400, 
capuz com cordão para ajuste, mangas compridas, 
fechamento frontal através de zíper de plástico e 
velcro, costuras através de solda eletrônica 

1  R$         99,75   R$    99,75   R$     199,50  

Par de botas de PVC pretas, cano médio, sem forro 1  R$         37,05   R$    37,05   R$       74,10  

Par de botinas de segurança sem biqueira, com elástico 1  R$         15,00   R$    15,00   R$       30,00  

Avental impermeável 1,20x0,70m 1  R$           8,60   R$      8,60   R$       17,20  

Total   R$     572,76  

Total mensal  R$       47,73  
 

EPIs AR CONDICIONADO - OFICIAL MECÂNICO 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de calçado de segurança para eletricista. Marca de 
referência: Fujiwara, Marluvas ou equivalente 

1  R$         46,99   R$    46,99   R$       93,98  
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Par de luvas de segurança com palma pigmentada 1  R$           2,69   R$      2,69   R$          5,38  

Par de luvas para solda 1  R$         57,20   R$    57,20   R$     114,40  

Par de luvas de segurança para baixa tensão, CA: 500V 
/ CC: 750V. Marca de referência: SIG, Orion ou 
equivalente 

1  R$      204,90   R$ 204,90   R$     409,80  

Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a 
luva de segurança de baixa tensão. Marca de 
referência: SIG, Orion ou equivalente 

1  R$         45,67   R$    45,67   R$       91,34  

Talabarte de segurança, 2 mosquetões travam dupla 
*53* mm de abertura, com absorvedor de energia 

1  R$      291,90   R$ 291,90   R$     583,80  

Trava quedas em aço para corda de 12mm, extensor de 
25 x 300mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla 

1  R$      203,86   R$ 203,86   R$     407,72  

Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, 
ajuste no suspensório, cintura e pernas 

1  R$      389,90   R$ 389,90   R$     779,80  

Total   R$ 2.486,22  

Total mensal  R$     207,19  
 

EPIs MARCENARIA 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de luvas em Neoprene com 3 dedos vazados. Marca 
de referência: Irwin ou equivalente 

2  R$      201,90   R$ 403,80   R$     807,60  

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 
20 cm 

2  R$           9,00   R$    18,00   R$       36,00  

Avental de segurança confeccionado em raspa de 
couro sem emenda e sem costura - tamanho único 

1  R$         21,90   R$    21,90   R$       43,80  

Protetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 
largura por 40cm de altura.  

1  R$         18,90   R$    18,90   R$       37,80  

Respirador descartável de meia peça facial, com nível 
de proteção PFF2 sem válvula 

50  R$           2,29   R$ 114,50   R$     229,00  

Máscara com carvão ativado. Marca de referência 3M 
modelo 8713 ou equivalente 

6  R$         11,20   R$    67,20   R$     134,40  

Protetor auricular de inserção, tipo plug, em silicone, 
com atenuação de no mínimo 18 (dezoito) decibéis 

10  R$           2,85   R$    28,50   R$       57,00  

Protetor auditivo tipo concha, atenuação 21 dB 1  R$         56,90   R$    56,90   R$     113,80  

Total   R$ 1.459,40  

Total mensal  R$     121,62  
 

EPIs AJUDANTE APOIO GERAL 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 
20 cm 

2  R$           9,00   R$    18,00   R$       36,00  

Total   R$       36,00  

Total mensal  R$          3,00  
 

EPIs LAVADOR 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de luvas de Látex antiderrapante, forro C/PO, 
punho médio, proteção química 

2  R$           8,29   R$    16,58   R$       33,16  

Avental impermeável 1,20x0,70m 1  R$           8,60   R$      8,60   R$       17,20  

Total   R$       50,36  
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Total mensal  R$          4,20  
 

EPIs JARDINEIRO 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Protetor facial de tela com ajuste 1  R$         47,50   R$    47,50   R$       95,00  

Par de perneira em PVC, proteção contra animais 
peçonhentos, fechamento em velcro 

1  R$         24,90   R$    24,90   R$       49,80  

Avental para jardinagem, confeccionado em algodão, 
com dois bolsos 

1  R$         82,84   R$    82,84   R$     165,68  

Par de luvas multitato confeccionada em algodão, 
punho com elástico 

4  R$           3,69   R$    14,76   R$       29,52  

Protetor auditivo tipo concha, atenuação 21 dB 1  R$         56,90   R$    56,90   R$     113,80  

Total   R$     453,80  

Total mensal  R$       37,82  
 

EPIs PEDREIRO 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Anual 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 
20 cm 

2  R$           9,00   R$    18,00   R$       36,00  

Protetor auditivo tipo concha, atenuação 21 dB 1  R$         56,90   R$    56,90   R$     113,80  

Total   R$     149,80  

Total mensal  R$       12,48  
 

EPIs SERRALHEIRO 

Tipo de EPI Qtd 
Valor 

Unitário 
 Valor Total  
Semestre  

Valor Total 
Anual 

Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 
20 cm 

2  R$           9,00   R$    18,00   R$       36,00  

Protetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 
largura por 40cm de altura.  

1  R$         18,90   R$    18,90   R$       37,80  

Protetor auricular de inserção, tipo plug, em silicone, 
com atenuação de no mínimo 18 (dezoito) decibéis 

1  R$           2,85   R$      2,85   R$          5,70  

Respirador semi facial para 01 filtro 1  R$         15,08   R$    15,08   R$       30,16  

Protetor auditivo tipo concha, atenuação 21 dB 1  R$         56,90   R$    56,90   R$     113,80  

Máscara de Solda com escurecimento automático e 
regulagem 

1  R$         94,80   R$    94,80   R$     189,60  

Total   R$     413,06  

Total mensal  R$       34,42  
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TABELA 3 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA:  

OBSERVAÇÕES:  

Módulo 1 - Os valores dos salários base deverão ser mantidos, observando-se os adicionais indicados; 

Módulo 2 - Os itens devem ser ofertados conforme CCT do sindicato; 

Módulo 3 – Valores ofertados conforme rateio dos custos; 

Módulo 5 – Considerar os tributos indicados e ofertar porcentagem dos demais itens. 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$      1.889,62  

Total da Remuneração  R$      1.889,62  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$          247,42  

Auxílio Alimentação     R$          770,00  

Auxílio Saúde    R$          160,07  

Assistência Odontológica    R$            10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$              2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$      1.190,42  

Módulo 3 - Insumos Diversos Valor  

Uniformes    R$            30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$          328,66  

Total Insumos Diversos  R$          358,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$      1.450,85  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor 

Custos Indiretos 6,00%  R$          293,37  

Lucro 6,79%  R$          351,92  

Tributos 13,15%  R$          551,25  

PIS 0,65%  R$            41,42  

COFINS 3,00%  R$          191,19  

ISS 5,00%  R$          318,64  

CPRB* 0,00%  R$                   -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$      1.196,55  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$      1.889,62  
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Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$      1.190,42  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$          358,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$      1.450,85  

Subtotal (1+2+3+4)  R$      4.889,55  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$      1.196,55  

Valor do posto  R$      6.086,10  

Quantidade de postos  3 

Total mensal - Ajudante Geral de Manutenção e Reparos  R$    18.258,30  

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$    2.521,17  

Adicional de Insalubridade: 40% salário-mínimo vigente  R$       440,00  

Total da Remuneração  R$    2.961,17  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$       209,53  

Auxílio Alimentação     R$       770,00  

Auxílio Saúde    R$       160,07  

Assistência Odontológica    R$         10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$            2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$    1.152,53  

Módulo 3 - Insumos Diversos Valor  

Uniformes    R$         30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$       373,39  

Total Insumos Diversos  R$       403,39  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.273,59  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor 

Custos Indiretos 6,00%  R$       407,44  

Lucro 6,79%  R$       488,75  

Tributos 13,15%  R$       765,59  

PIS 0,65%  R$         57,53  

COFINS 3,00%  R$       265,52  

ISS 5,00%  R$       442,54  

CPRB* 0,00%  R$                -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.661,79  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  



 

Página 172 de 195 

 

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$    2.961,17  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$    1.152,53  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$       403,39  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.273,59  

Subtotal (1+2+3+4)  R$    6.790,68  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.661,79  

Valor do posto  R$    8.452,47  

Quantidade de postos  2 

Total mensal - Bombeiro Hidráulico  R$ 16.904,95  

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: ELETRICISTA 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$    2.590,09  

Adicional de Periculosidade: 30% salário-base    R$       777,03  

Efeitos Súmula 444/TST    -  

Total da Remuneração  R$    3.367,12  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$       205,39  

Auxílio Alimentação     R$       770,00  

Auxílio Saúde    R$       160,07  

Assistência Odontológica    R$         10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$            2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$    1.148,39  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$         30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$       327,74  

Total Insumos Diversos  R$       357,74  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.585,27  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$       447,51  

Lucro 6,79%  R$       536,82  

Tributos 13,15%  R$       840,89  

PIS 0,65%  R$         63,19  

COFINS 3,00%  R$       291,64  

ISS 5,00%  R$       486,06  

CPRB* 0,00%  R$                -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.825,22  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   
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Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$    3.367,12  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$    1.148,39  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$       357,74  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.585,27  

Subtotal (1+2+3+4)  R$    7.458,52  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.825,22  

Valor do posto  R$    9.283,74  

Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Eletricista   R$ 18.567,49  

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base  R$    3.879,05  

Adicional de Periculosidade: 30% salário-base     

Efeitos Súmula 444/TST     

Total da Remuneração  R$    3.879,05  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$       128,06  

Auxílio Alimentação     R$       770,00  

Auxílio Saúde    R$       160,07  

Assistência Odontológica    R$         10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$            2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$    1.068,76  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$       956,90  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$       325,66  

Total Insumos Diversos  R$    1.282,56  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.978,33  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$       552,52  

Lucro 6,79%  R$       662,79  

Tributos 13,15%  R$    1.038,21  

PIS 0,65%  R$         78,02  

COFINS 3,00%  R$       360,07  

ISS 5,00%  R$       600,12  

CPRB* 0,00%  R$                -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    2.253,52  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   
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Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$    3.879,05  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$    1.068,76  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$         65,00  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.978,33  

Subtotal (1+2+3+4)  R$    7.991,14  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    2.253,52  

Valor do posto  R$ 10.244,66  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Encarregado de Manutenção  R$ 10.244,66  

 

 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENGENHEIRO 

Convenção Coletiva – DF000687/2019  Sindicato: SENGE  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor   

Salário-base  R$          8.483,00  

Adicional de Periculosidade: 30% salário-base     

Efeitos Súmula 444/TST     

Total da Remuneração  R$          8.483,00  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte      R$                      - 

Auxílio Alimentação    R$             616,00 

Assistência Médica     R$                      - 

Auxílio Funeral     R$                      - 

Reembolso Creche     R$                      - 

Total Benefícios Mensais e Diários  R$             616,00  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$               79,74  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$             325,66  

Total Insumos Diversos  R$             405,40  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$          6.513,25  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$             961,06  

Lucro 6,79%  R$          1.152,85  

Tributos 13,15%  R$          1.805,85  

PIS 0,65%  R$             135,70  

COFINS 3,00%  R$             626,31  

ISS 5,00%  R$          1.043,84  

CPRB* 0,00%  R$                      -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$          3.919,76  
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Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$          8.483,00  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$             616,00  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$               65,00  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$          6.513,25  

Subtotal (1+2+3+4)  R$       15.677,25  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$          3.919,76  

Valor do posto  R$       19.597,01  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Engenheiro  R$       19.597,01  

 

 

CATEGORIA PRFOFISSIONAL: ESTOQUISTA/FERRAMENTEIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$   2.182,33  

Total da Remuneração  R$   2.182,33  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$      229,86  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$           2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$   1.172,86  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      325,66  

Total Insumos Diversos  R$        71,00  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.675,59  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      306,11  

Lucro 6,79%  R$      367,20  

Tributos 13,15%  R$      575,18  

PIS 0,65%  R$        43,22  

COFINS 3,00%  R$      199,49  

ISS 5,00%  R$      332,48  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.248,49  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$   2.182,33  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$   1.172,86  
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Módulo 3 - Insumos Diversos  R$        71,00  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.675,59  

Subtotal (1+2+3+4)  R$   5.101,78  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.248,49  

Valor do posto  R$   6.350,27  

Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Estoquista/Ferramenteiro  R$12.700,54  

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: JARDINEIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$   2.101,94  

Total da Remuneração  R$   2.101,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$      234,68  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$           2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$   1.177,68  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      363,48  

Total Insumos Diversos  R$      393,48  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.613,87  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      317,22  

Lucro 6,79%  R$      380,52  

Tributos 13,15%  R$      596,06  

PIS 0,65%  R$        44,79  

COFINS 3,00%  R$      206,73  

ISS 5,00%  R$      344,54  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.293,80  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$   2.101,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$   1.177,68  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      393,48  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.613,87  

Subtotal (1+2+3+4)  R$   5.286,97  
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Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.293,80  

Valor do posto  R$   6.580,77  

Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Jardineiro  R$13.161,54  

 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: LAVADOR 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$ 1.889,62  

Adicional de Insalubridade 20% salário-mínimo vigente    R$      220,00  

Total da Remuneração  R$ 2.109,62  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários Valor 

Transporte     R$      247,42  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$          2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.188,12  

Módulo 3 - Insumos Diversos Valor 

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      329,86  

Total Insumos Diversos  R$      359,86  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
Encargos 

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 1.619,77  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      316,64  

Lucro 6,79%  R$      379,83  

Tributos 13,15%  R$      594,98  

PIS 0,65%  R$        44,71  

COFINS 3,00%  R$      206,35  

ISS 5,00%  R$      343,92  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.291,45  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$ 2.109,62  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.188,12  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      359,86  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 1.619,77  
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Subtotal (1+2+3+4)  R$ 5.277,37  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.291,45  

Valor do posto  R$ 6.568,82  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Lavador  R$ 6.568,82  

 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: MARCENEIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$    2.413,65  

Adicional de Insalubridade 20% salário-mínimo 
vigente 

   R$       220,00  

Total da Remuneração  R$    2.633,65  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$       215,98  

Auxílio Alimentação     R$       770,00  

Auxílio Saúde    R$       160,07  

Assistência Odontológica    R$         10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$            2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$    1.158,98  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$         30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$       447,28  

Total Insumos Diversos  R$       477,28  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.022,12  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$       377,52  

Lucro 6,79%  R$       452,86  

Tributos 13,15%  R$       709,37  

PIS 0,65%  R$         53,31  

COFINS 3,00%  R$       246,02  

ISS 5,00%  R$       410,04  

CPRB* 0,00%  R$                -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.539,75  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$    2.633,65  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$    1.158,98  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$       477,28  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    2.022,12  
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Subtotal (1+2+3+4)  R$    6.292,03  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.539,75  

Valor do posto  R$    7.831,78  

Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Marceneiro  R$ 15.663,56  

 

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: OFICIAL MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000552/2020 
 Sindicato - 
Sitimmme  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base  R$   2.590,09  

Total da Remuneração  R$   2.590,09  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte   R$      218,59  

Auxílio Alimentação   R$      443,08  

Exames médicos    R$        39,60  

Seguro   R$           8,80  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$      710,07  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      532,85  

Total Insumos Diversos  R$      562,85  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.988,67  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      351,10  

Lucro 6,79%  R$      421,17  

Tributos 13,15%  R$      659,72  

PIS 0,65%  R$        49,57  

COFINS 3,00%  R$      228,81  

ISS 5,00%  R$      381,34  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.431,99  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$   2.590,09  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$      710,07  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      562,85  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$   1.988,67  

Subtotal (1+2+3+4)  R$   5.851,68  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$   1.431,99  

Valor do posto  R$   7.283,67  
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Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Oficial mecânico de Refrigeração  R$14.567,34  

 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: PEDREIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$    2.543,94  

Total da Remuneração  R$    2.543,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários Valor 

Transporte     R$       208,16  

Auxílio Alimentação     R$       770,00  

Auxílio Saúde    R$       160,07  

Assistência Odontológica    R$         10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$            2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$    1.151,16  

Módulo 3 - Insumos Diversos Valor 

Uniformes    R$         30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$       338,14  

Total Insumos Diversos  R$       368,14  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
Encargos 

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    1.953,24  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$       360,99  

Lucro 6,79%  R$       433,03  

Tributos 13,15%  R$       678,30  

PIS 0,65%  R$         50,97  

COFINS 3,00%  R$       235,25  

ISS 5,00%  R$       392,08  

CPRB* 0,00%  R$                -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.472,32  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$    2.543,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$    1.151,16  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$       368,14  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$    1.953,24  

Subtotal (1+2+3+4)  R$    6.016,48  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$    1.472,32  

Valor do posto  R$    7.488,80  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Pedreiro  R$    7.488,80  
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CATEGORIA PROFISSIONAL: PINTOR/GESSEIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base  R$ 2.543,94  

Total da Remuneração  R$ 2.543,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$      208,16  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$          2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.151,16  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      325,66  

Total Insumos Diversos  R$      355,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 1.953,24  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      360,24  

Lucro 6,79%  R$      432,13  

Tributos 13,15%  R$      676,90  

PIS 0,65%  R$        50,87  

COFINS 3,00%  R$      234,76  

ISS 5,00%  R$      391,27  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.469,27  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$ 2.543,94  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.151,16  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      355,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 1.953,24  

Subtotal (1+2+3+4)  R$ 6.004,00  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.469,27  

Valor do posto  R$ 7.473,27  

Quantidade de postos  2 

Total mensal posto Pintor/Gesseiro  R$14.946,54  
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CATEGORIA PROFISSIOANAL: SERRALHEIRO 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base  R$ 2.805,63  

Adicional de Insalubridade (20% Salário Mínimo vigente)  R$      220,00  

Total da Remuneração  R$ 3.025,63  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$      192,46  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$          2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.135,46  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      360,08  

Total Insumos Diversos  R$      390,08  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 2.323,08  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      412,46  

Lucro 6,79%  R$      494,77  

Tributos 13,15%  R$      775,01  

PIS 0,65%  R$        58,24  

COFINS 3,00%  R$      268,79  

ISS 5,00%  R$      447,98  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.682,24  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$ 3.025,63  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.135,46  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      390,08  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 2.323,08  

Subtotal (1+2+3+4)  R$ 6.874,25  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.682,24  

Valor do posto  R$ 8.556,49  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Serralheiro  R$ 8.556,49  
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CATEGORIA PROFISSIONAL: TÉCNICO EM TELEFONIA/CABISTA 

Convenção Coletiva - MTE: DF000038/2021  
 Sindicato - 

Sindiserviços  

Módulo 1 - Composição da Remuneração  Valor  

Salário-base    R$ 2.819,81  

Total da Remuneração  R$ 2.819,81  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  Valor  

Transporte     R$      191,61  

Auxílio Alimentação     R$      770,00  

Auxílio Saúde    R$      160,07  

Assistência Odontológica    R$        10,63  

Seguro de Vida e Funeral    R$          2,30  

Total Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.134,61  

Módulo 3 - Insumos Diversos  Valor  

Uniformes    R$        30,00  

Materiais (EPI + Ferramentas)    R$      325,66  

Total Insumos Diversos  R$      355,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 
 Encargos  

76,78% 

Total Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 2.165,05  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  Valor  

Custos Indiretos 6,00%  R$      388,51  

Lucro 6,79%  R$      466,04  

Tributos 13,15%  R$      730,02  

PIS 0,65%  R$        54,86  

COFINS 3,00%  R$      253,18  

ISS 5,00%  R$      421,97  

CPRB* 0,00%  R$               -    

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.584,57  

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho  Valor   

Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$ 2.819,81  

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$ 1.134,61  

Módulo 3 - Insumos Diversos  R$      355,66  

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 2.165,05  

Subtotal (1+2+3+4)  R$ 6.475,13  

Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 1.584,57  

Valor do posto  R$ 8.059,70  

Quantidade de postos  1 

Total mensal posto Técnico Telefonia/Cabista  R$ 8.059,70  
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TABELA 3.1 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: 

 

CUSTOS UNITÁRIOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Item Objeto 
Unidade 

de medida  
Quant.  

 Valor 
Unitário 

 Valor 
Anual  

1 
MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GERADOR 

mês 12     

1.1 Manutenção corretiva und 3     

2 
MANUTENÇÃO INTEGRAL E SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES 

mês 12     

3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO 

3.1 Cópia de chave simples und 150     

3.2 Cópia de chave de cabeça plástica para veículo und 5     

3.3 Abertura de fechadura und 20     

3.4 Troca de segredo de fechadura und 15     

3.5 Modelagem de fechadura und 30     

3.6 Conserto de fechadura und 10     

3.7 Mestragem de fechadura und 10     

3.8 Extração de chave quebrada em fechadura und 10     

3.9 
Abertura e troca de segredo de cilindro de 
fechadura de veiculo 

und 2     

3.10 Abertura e troca de segredo de cofre und 2     

4 
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE UPS 
(Uninterruptible Power Suply) 

mês 12     

5 
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE 
ALARME DE INCÊNDIO 

mês 12     

SUBTOTAL 1.2 
 R$                   

-    
 R$                     

-    

 
1- Os valores mensal e anual da linha "Subtotal 1.2" deverão ser transferidos para o subitem 1.2 da 
Tabela 8 - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL; 
2- Os valores mensais dos subitens unitários correspondem a 1/12 (um doze avos) do valor total anual; 
3- Os valores anuais dos subitens correspondem ao produto do valor unitário e do quantitativo total; 
4- O Item 3 não tem valor mensal ou anual correspondente; 
5- Os valores dos subitens unitários serão faturados por demanda. 
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TABELA 3.2 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 

 

CUSTOS UNITÁRIOS MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

Item Objeto 
Unidade de 

medida  
Quant. 

(A)  
 Valor 

Unitário (B) 
BDI (C) 

Valor Total  
(D) 

1 
Materiais e peças de 
reposição 

anual 1  % 
 

SUBTOTAL 1.3  R$   -    

 
1- Para formação da proposta, a proponente deverá considerar: 
Coluna” Valor Unitário (B)” = valor anual estimado pela proponente para utilização durante os 12 
meses de contrato; 
Coluna “BDI (C)” = Porcentagem do BDI ofertado pela proponente; 
Coluna “Valor Total (D)” = A*B*(1+C). 
2-  O valor da linha "Subtotal 1.3" corresponde ao custo anual que deverá ser preenchido no subitem 
1.3 da Tabela 8 - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL; 
3- Para preenchimento do “Valor Mensal” no subitem 1.3 da Tabela 8 deverá ser considerado o 
equivalente a 1/12 do “Custo Anual”. 
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TABELA 3.3 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS EVENTUAIS: 

 

CUSTOS UNITÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS 

Item Objeto 
Unidade de 

medida  
Quant. 

(A)  
 Valor 

Unitário (B) 
BDI (C) 

Valor Total  
(D) 

1 Serviços eventuais anual 1  % 
 

SUBTOTAL 1.4  R$   -    

 
1- Para formação da proposta, a proponente deverá considerar: 
Coluna” Valor Unitário (B)” = valor anual estimado pela proponente para utilização durante os 12 
meses de contrato; 
Coluna “BDI (C)” = Porcentagem do BDI ofertado pela proponente; 
Coluna “Valor Total (D)” = A*B*(1+C). 
2-  O valor da linha "Subtotal 1.4" corresponde ao custo anual que deverá ser preenchido no subitem 
1.4 da Tabela 8 - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL; 
3- Para preenchimento do “Valor Mensal” no subitem 1.4 da Tabela 8 deverá ser considerado o 
equivalente a 1/12 do “Custo Anual”. 
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TABELA 4 – ENCARGOS SOCIAIS: 

4.1 Encargos Previdenciários % Fundamentação 

A INSS 20,00 Art. 22 Inciso I, Lei 8212-91 

B SESI OU SESC 1,50 Lei n. 8.036/90, Art 3° 

C SENAI OU SENAC 1,00 Decreto n. 2.318/86 

D INCRA 0,20 Lei n. 7.787/89 e DL n. 1.146/70 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 
Art. 87.043/82. 3°, Inciso I, 
Decreto 

F FGTS 8,00 
Art. 15 Lei n. 8.030/90 e Art. 7°, III, 
CF 

G RAT ajustado (RAT X FAP) 1,5 FAP 2020 (0,50) RAT 2,00 

H SEBRAE 0,60 
Art. 8° Lei n. 8.154/90 e Lei n. 
8.029/90 

Total 35.30  

    

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Fundamentação 

A 13º Salário 9,09 
Art. 7°, Inciso VIII da Constituição 
Federal, § 1°, do art. 1/ da Lei n. 
4.090/62 

B Adicional de Férias 3,03 Art. 7°, Inciso XVII da CF 

Subtotal 12,12  

C Incidência do 4.1 sobre o 13º salário e adicional de férias 4,28  

Total 16,40  

    

4.3 Afastamento Maternidade % Fundamentação 

A Afastamento Maternidade 0,03 
Artigos 6° e 201, da CF; art. 392, 
da CLT 

B Incidência do 4.1 sobre o afastamento maternidade 0,01  

Total 0,04  

    

4.4 Provisão para Rescisão % Fundamentação 

A Aviso prévio indenizado 0,42 
Art. 7°, Inciso XXI da CF; artigos 
477,487 e 491, da CLT. 

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03   

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado   

Art. 18°, § 1°, da Lei n. 8.036/90, 
com redação dada pela lei n. 
9.491/97; Lei Complementar n. 
110/2001. 

D Aviso prévio trabalhado 1,94  

E Incidência do 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,71  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado    

G 
Multa do FGTS, Rescisão sem justa causa, (Lei 13.932/2019, 
art. 12: extinção da cobrança da contribuição de 10%, a partir 
de 1º/1/2020) 

4,36  

Total 7,47  

    

4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente % Fundamentação 

A Férias 9,09 Art. 7°, XVII. CF/88 

B Ausência por doença 1,66 Art.59 a 64 da Lei n. 8.213/91 

C Licença paternidade 0,02 Art. 7°, XIX, CF/88 e 10. § 1°, da CLT. 
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D Ausências legais 0,82 Art. 473 da CLT 

E Ausências por acidentes de trabalho 0,030 Art. 19 a 23 da Lei n. 8.213/91 

Subtotal 11,62  

G Incidência do 4.1 sobre o custo de reposição 4,27  

Total 15,89  

    

Resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas %  

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80  

4.2 13º salário + Adicional de férias 16,58  

4.3 Afastamento maternidade 0,04  

4.4 Custo de rescisão 7,47  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,89  

Total 76,78  

    

5. Custos indiretos, Tributos e Lucro %  

A Custos indiretos/despesas administrativas 6,00%  

B Tributos 13,15%  

  COFINS 3,00%  

  PIS 0,65%  

  ISS 5,00%  

  CPRB 4,50%  

C Lucro 2,00%  
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    TABELA 5 – PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI: 

 



 

TABELA 6 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: 

 

ESTIMATIVA DOS VALORES PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

  
CONTRATOS CJF 

Item  Contrato Empresa Objeto 
Unidade 

de medida  
Quant.  

 Valor  
Mensal    

 Valor  
Anual   

1 
CTR n. 42/2019-

CJF 
Smarter Engenharia ERELI. 

Prestação de assistência técnica e conservação do 
grupo gerador instalado no CJF 

mês  12 R$ 516,66 R$ 6.199,92 

2 
CTR n. 07/2016-

CJF 
Over Elevadores Ltda. 

Prestação de serviço de assistência técnica e 
Conservação dos seis elevadores instalados no edifício 
sede do CJF, compreendendo a manutenção preventiva 
e corretiva, o fornecimento de peças e insumos, e o 
atendimento de chamadas de emergência 

mês  12 R$ 2.949,58 R$ 35.394,96 

3 
CTR n. 08/2016-

CJF 

Power Safety Serviços e 
Comércio de 
Eletroeletrônicos Ltda. 

Prestação dos serviços de assistência técnica dos 
equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) 
instalados no edifício sede do CJF. 

mês  12 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 

4 
CTR n. 02/2017-

CJF 

Rocha Controls Montagem e 
Serviços Especializados em 
Sistema de Segurança Ltda 

Prestação dos serviços técnicos de manutenção 
preventiva, corretiva, preditiva dos equipamentos e 
instalações do sistema de detecção e alarme de 
incêndio, compreendendo o fornecimento de mão de 
obra, ferramental, materiais, peças e equipamentos 
necessários à adequada execução dos serviços nas 
dependências do CJF. 

mês  12 R$ 5.416,50 R$ 64.998,00 

SUBTOTAL 1 R$ 16.882,74 R$ 202.592,88 

  

III T.A - CONTRATO CNJ n. 11/2020 

Item Contrato Empresa Descrição 
Unidade 

de medida 
Quant. 

 Valor 
Mensal  

 Valor 
Anual  

1 

011/2020-CNJ 
ORION 

TELECOMUNICAÇÕES 
ENGENHARIA S/A 

Manutenção integral dos elevadores do Edifício 
Premium 

mês  12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

2 
Manutenção dos chillers e do sistema de automação da 
climatização do Edifício Premium 

mês  12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 
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3 
Tratamento preventivo mensal da água de condensação 
dos sistemas das Torres E e F do Edifício Premium 

mês  12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 

4 
Manutenção mensal dos Nobreaks e Grupos Geradores 
do Edifício Premium 

mês  12 R$ 2.520,00 R$ 30.240,00 

5 
Manutenção mensal dos Sistemas de Controle de 
Acesso e CFTV do Edifício Premium 

mês  12 R$ 500,00 R$ 6.000,00 

6 
Manutenção mensal do Sistema Fotovoltaico do Edifício 
Premium 

mês  12 R$ 300,00 R$ 3.600,00 

7 
Manutenção mensal do Sistema de Detecção e Alarme 
de Incêndio do Bloco B da 514N e do Edifício Premium 

mês  12 R$ 950,00 R$ 11.400,00 

8 
Prestação de serviço de chaveiro, , conforme os 
quantitativos estimados no Termo de Referência. * 

mês  12 R$ 548,28 R$ 6.579,36 

SUBTOTAL 2 (Itens 1, 4, 7 e 8) R$ 6.018,28 R$ 116.019,36 

* O item 8 não faz parte do contrato 11/2020. Foi incluído com o valor estimado para serviços de chaveiro.       

TOTAL COM BDI R$ 6.018,28 R$ 72.219,36 

 

O valor anual estimado no SUBTOTAL 2 da Planilha R$ 72.219,36 (setenta e dois mil e duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), foi obtido 
utilizando a soma dos valores do contrato CNJ n.11/2020 que coincidem com os itens previstos nos contratos do CJF. Para o item de chaveiro, por não estar 
contemplado no contrato 11/2020, foi adotado o valor previsto na contratação específica. 

 

 

 

 

 

TABELA 7 – MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 

 

ESTIMATIVA DOS VALORES PARA MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

  

CONTRATOS CJF 
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Item Contrato/Ata Empresa Objeto Vigência 
Unidade de 

medida  
Quant.   Valor Mensal   Valor Anual  

1 CTR n. 15/2016-CJF 
Tafa Engenharia 
Ltda. 

Prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva e preditiva, incluindo 
diversas instalações do sistema de 
climatização das edificações do CJF 

31/08/2021 mês 12  R$      6.666,67   R$      80.000,00  

2 CTR n. 42/2019-CJF 
Smarter 
Engenharia 
ERELI. 

Prestação de assistência técnica e conservação 
do grupo gerador instalado no CJF 

23/12/2021 mês 12  R$          416,67   R$         5.000,00  

3 CTR n. 02/2017-CJF 

Rocha Controls 
Montagem e 
Serviços 
Especializados 
em Sistema de 
Segurança Ltda 

Prestação dos serviços técnicos de 
manutenção preventiva, corretiva, preditiva 
dos equipamentos e instalações do sistema de 
detecção e alarme de incêndio, 
compreendendo o fornecimento de mão de 
obra, ferramental, materiais, peças e 
equipamentos necessários à adequada 
execução dos serviços nas dependências do 
CJF 

08/01/2022 mês 12  R$      1.083,30   R$      12.999,60  

4 CTR n. xx/2021-CJF 
Em fase de 
licitação 

Prestação de serviço de chaveiro, 
compreendendo: cópia de chave; conserto, 
modelagem, abertura, troca de segredo de 
fechadura; com fornecimento de peças para 
trancamento de móveis do CJF 

xx/xx/2021 mês 12  R$            83,33   R$         1.000,00  

5 CTR n. 08/2016-CJF 

Power Safety 
Serviços e 
Comércio de 
Eletroeletrônicos 
Ltda. 

Prestação dos serviços de assistência técnica 
dos equipamentos de  
UPS (Uninterruptible Power Supply) instalados 
no edifício sede do CJF 

09/06/2021 mês 12  R$      6.666,67   R$      80.000,00  

6 CTR n. 07/2016-CJF 
Over Elevadores 
Ltda. 

Prestação de serviço de Assistência Técnica e 
Conservação dos seis  
elevadores instalados no edifício sede do CJF, 
compreendendo a manutenção preventiva e 
corretiva, o fornecimento de peças e insumos, 
e o atendimento de chamadas de emergência 

05/06/2021 mês 12  R$          589,92   R$         7.078,99  

7 Ata n. xx/2021-CJF 
Em fase de 
licitação 

Registro de Preços para um eventual 
fornecimento de materiais destinados à 
manutenção preventiva, corretiva, preditiva, 

  mês 12  R$    41.558,04   R$    498.696,44  
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reforma e pequenas adaptações nas 
instalações dos bens móveis e imóveis do CJF 

SUBTOTAL 1  R$    57.064,59   R$    684.775,03  

 

PROPOSTA - GRUPO ORION 

8   
Proposta - Grupo 
Orion -  
010/2021 

Materiais e Peças de Reposição mês 12  R$    60.031,54   R$    720.378,45  

SUBTOTAL 2  R$    60.031,54   R$    720.378,45  

 

PROPOSTA - GRUPO SERVICE 

9   
Proposta - Grupo 
Service   

Materiais e Peças de Reposição mês 12  R$    56.543,66   R$    678.523,96  

SUBTOTAL 3  R$    56.543,66   R$    678.523,96  

 
TOTAL COM BDI  R$   57.879,93   R$   694.559,15  

 

 

O valor anual estimado no SUBTOTAL da Planilha CONTRATOS CJF de R$ 684.775,03 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e 
três centavos), foi obtido utilizando a soma dos valores totais dos contratos de Manutenção Predial geridos pela SEMANP. 

O valor TOTAL COM BDI estimado para os materiais, mensal R$ 57.879,93 (cinquenta e sete mil e oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três 
centavos) e Anual R$ 694.559,15 (seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), foi obtido a partir da média 
dos valores SUBTOTAIS mensais e anuais dos CONTRATOS CJF, PROPOSTA - GRUPO ORION e PROPOSTA - GRUPO SERVICE. 

A metodologia utilizada para se obter o valor anual estimado de Materiais e Peças de Reposição para os contratos 02/2017 - Rocha Controls e 07/2016 - 
Over Elevadores, foi utilizar um percentual de 20% sobre o valor anual de cada contrato, pois no valor anual destes contratos os Materiais e Peças de 
Reposição já estão inclusos, e 10% sobre o valor anual estimado do Mapa Comparativo de Preços para o Pregão 02/2021-CJF, item 7 CONTRATOS CJF. 



 

TABELA 8 – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL: 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

Item e Subitens que compõe a contratação 

Item 

Contratação de empresa especializada em Engenharia para a prestação de serviços contínuos de 
operação e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptações e 
reformas, por meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, peças e materiais, 
assim como para a realização de serviços de manutenção especializada e serviços eventuais 
diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais do Conselho da Justiça Federal em 
Brasília – DF. 

Subitem Descrição  Custo Mensal   Custo Anual  

1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho  R$       185.285,73  R$     2.223.428,80  

1.2 Valor anual para Manutenção Especializada  R$           6.018,28  R$          72.219,36  

1.3 Valor anual para Materiais e Peças de Reposição*  R$         57.879,93   R$        694.559,15  

1.4 Valor anual para Serviços Eventuais*  R$         16.666,67   R$        200.000,00 

TOTAL   R$      265.850,61   R$    3.190.207,31 

Observação: 

 

ATENÇÃO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente à diferença entre o valor estimado e o 
valor do lance vencedor será aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na tabela 
SINAPI, conforme fórmula de cálculo a seguir: 
 
 
                                       
 
Onde: 
D= Valor do desconto; 
E= Valor estimado do subitem constante na tabela acima; 
P= Valor do lance vencedor no subitem 

 

  



 

Página 195 de 195 

 

31. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO LOGÍSTICA REVERSA 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº ______/20XX, instaurado pelo Conselho da Justiça Federal, que se nossa 

empresa for declarada adjudicatária, comprometemo-nos a RECOLHER e dar a DESTINAÇÃO FINAL 

CORRETA dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso IV, da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, sem ônus para o Conselho da Justiça Federal. 

Declaramos ainda estar ciente, que caso não efetuemos o descarte adequado os resíduos, conforme 

legislação vigente, estaremos sujeitos às penalidades cabíveis. Por ser expressão da verdade, firmamos a 

presente. _________________ em ___ de __________ de 20XX. 

 

(Nome e Assinatura do representante legal da empresa) 

                                                                               (RG e CPF) 

 


