SERVICO DE MANUTENCAO
PREDIAL

TERMO DE REFERENCIA
SAD/SUMAG/SEMANP




Centro de Custo:

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Responsavel:

SAD / SUMAG / SEMANP

Servidor Responsavel: Nilson Sousa de Olivindo CPF: 114 555 943-34
E-mail do Responsavel: nilsonso@cjf.jus.br Ramal: | 7580
Responsavel Substituto: Dhyonatas Lopes de Macedo CPF: 035 894 301-92
E-mail do Substituto: macedo@c;jf.jus.br Ramal: 7630

Natureza Continuada

Sim

Modalidade: Pregdo Eletronico
Contratagdo: Contrato
Vigéncia do Contrato: 12 meses
Previsdo de Despesa
Natureza
PO | Fonte de Despesa .
Exercicio 2022 2023 2024 2025 2026
Corrente
JC | 100 |33.90.37.04 R$1.063.402,44 RS$ 3.190.207,31 | R$3.190.207,31 | R$ 3.190.207,31 | R$ 3.190.207,31 | RS 2.126.804,87
TOTAL GERAL: RS 15.951.036,55
| TERMO DE REFERENCIA |
| 1. oBIETO |
1.1. Contrata¢do de empresa especializada em Engenharia para a prestacao de servigos continuos de operacgao
e manutengdo predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptagdes e reformas, por
meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas e insumos, pe¢as e materiais de
reposicdo, assim como para a realizacdo de servicos de manutencdo especializada e servicos eventuais
diversos, nos sistemas, equipamentos e instalaces prediais da sede do Conselho da Justica Federal
situado no SCES, Trecho Ill, Polo 08, Lote 09 e, do prédio da Grafica localizado no enderego SAAN Quadra
01 Lotes 10/70, ambos em Brasilia - DF.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratagdao deste objeto, visa manter, de forma eficiente, uma infraestrutura fisica favoravel ao

desenvolvimento das atividades do Conselho da Justica Federal.

2.2.

Em busca de uma economia de escala e, visando o aprimoramento das aquisicdes de bens e servigos, o

objeto da contratac¢do vird substituir outros Contratos de prestacdo de servigos e Atas de Registro de

Precos para fornecimento de ferramentas, pecas e materiais, para que os servigos de manutencdo predial

das instalacGes do Conselho da Justica Federal sejam mais eficientes e céleres:




CONTRATO/ATA EMPRESA OBJETO VIGENCIA

Prestacdo de servigos de manutengdo predial preventiva,
corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptagdes e 08/07/2021
reformas nas edificagdes do CJF.

Saga Servigos

CTR n. 36/2007-CF | 1o ceirizados EIREL - ME.

Prestacdo de servigos de manutengdo preventiva, corretiva e
CTR n. 15/2016-CJF | Tafa Engenharia Ltda. preditiva, incluindo diversas instalagdes do sistema de 31/08/2021
climatizagdo das edificagdes do CIF

Smarter Engenharia Prestacdo de assisténcia técnica e conservagdo do grupo
CTR n. 42/2019-CJF 23/12/2021
n. 42/2019 ERELI. gerador instalado no CJF 3/12/20
Rocha Controls Prestasao dos §e-rvu;os tecm‘cos de manu.tengao ;N)reventlva,
. corretiva, preditiva dos equipamentos e instalagdes do
Montagem e Servicos sistema de detec¢do e alarme de incéndio, compreendendo o
CTR n. 02/2017-CJF | Especializados em . ¢ - ! P . 08/01/2022
. fornecimento de mao de obra, ferramental, materiais, pegas
Sistema de Seguranga . T ~ .
equipamentos necessarios a adequada execugdo dos servigos
Ltda. a
nas dependéncias do CJF
Prestacao de servico de chaveiro, compreendendo: cdpia de
h I
CTR n. xx/2021-CJF | Sem contrato chave, conserto, mode.agem, abertura, troca de segredo de N/A
fechadura; com fornecimento de pegas para trancamento de
méveis do CJF
Power Safety Servicos e | Prestacdo dos servigos de assisténcia técnica dos
CTR n. 08/2016-CJF | Comércio de equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) 09/06/2021

Eletroeletronicos Ltda. instalados no edificio sede do CJF

Prestacdo de servico de Assisténcia Técnica e Conservagdo dos
seis elevadores instalados no edificio sede do CJF,

CTR n. 07/2016-CJF | Over Elevadores Ltda. compreendendo a manutengdo preventiva e corretiva, o 05/06/2021
fornecimento de pegas e insumos, e o atendimento de
chamadas de emergéncia

Pontual Locagdo de Servigo de remogao, transporte e destinacgdo final de
CTR n. 018/2019-CJF | Maquinas e entulho/residuo de construcgdo civil das classes A e B em 09/09/2021
Equipamentos Eireli contéiner de 5m?

Registro de Precos para um eventual fornecimento de
materiais destinados a manutencgdo preventiva, corretiva,
preditiva, reforma e pequenas adaptag¢des nas instalagdes dos
bens méveis e iméveis do CJF

Ata n. xx/2021-CJF | Em fase de licitacdo xx/xx/2021

2.3. O modelo atual de contratagdo dos servicos de manutengdo predial prevé, basicamente, a
disponibilizagcdo de mao de obra, deixando a cargo do CONTRATANTE a disponibilizacao de ferramentas,
materiais, o planejamento e a supervisdo técnica dos servicos.

2.4. A contratacdo pretendida visa obter um servico mais abrangente, onde o contratado sera responsavel
por toda a execu¢do da solugdo. Esta pratica visa melhorar a qualidade e a presteza dos servigos
contratados.

2.5. Em funcdo da adog¢do de nova metodologia para a contrata¢do dos servigos continuos de operagdo e
manutencdo predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptacdes e reformas, por
meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas, pegas e materiais, assim como para a
realizacdo de servicos de manutencdo especializada e servicos eventuais diversos, nos sistemas,
equipamentos e instalacbes prediais da sede do Conselho da Justica Federal, restou necessaria a

readequacdo do quantitativo de postos de trabalho residente, conforme a seguir disposto:



SITUACAO ATUAL | | SITUACAO PROPOSTA
Carga Carga
Posto Quant. Horaria Posto Quant. Horaria
Semanal (h) Semanal (h)

Bombeiro Hidrdulico - 5/2hs 1 44h Bombeiro Hidraulico 2 44h
Eletricista - 5/2 2 44h Eletricista 2 44h
Encarregado manutencgdo 1 44h Encarregado manutencgdo 1 44h
Estoquista/Ferramenteiro 3 44h Estoquista/Ferramenteiro 2 44h
Jardineiro 3 44h Jardineiro 2 44h
Lavador 1 44h Lavador 1 44h
Marceneiro 2 44h Marceneiro 2 44h
Pedreiro 5 44h Pedreiro 1 44h
Pintor/Gesseiro 2 44h Pintor/Gesseiro 2 44h
Serralheiro 1 44h Serralheiro 1 44h
Técnico em telefonia 1 44h Engenheiro 1 40h
Engenheiro 1 8h Técnico em telefonia 1 44h
Oficial mecanico de refrigeragao 2 44h Oficial mecanico de refrigeragao 2 44h

TOTAL: 55 Ajudante Geral de Manutengdo e 3 44h

Reparos

TOTAL:

N
w




REMUNERACAO PROPOSTA, SINDICATO E CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
Carga Sindicato e
Posto Quant. Horaria | Saldrio Base Insa'lubm'iade/ Remuneragao Conw:em;ao
Periculosidade Coletiva de
Semanal
Trabalho
. Senge
Engenheiro 1 40h RS 8.483,00 RS 8.483,00 (0190581)
Ajudante Geral de 3 aah | RS 1.889,62 RS 1.889,62
Manutenc¢ao e Reparos
Bombeiro Hidraulico 2 44h RS 2.521,18 RS 440,00 RS 2.961,18
Eletricista 2 44h RS 2.590,09 RS 777,03 RS 3.367,12
Encarregado manutengdo 1 44h RS 3.879,05 RS 3.879,05
Estoquista/Ferramenteiro 2 44h RS 2.182,33 RS 2.182,33
Jardineiro 2 44h R$ 2.101,94 R$ 2.101,94 Sindiservicos
(0190583)
Lavador 1 44h RS 1.889,62 RS 220,00 RS 2.109,62
Marceneiro 2 44h RS 2.413,65 RS 220,00 RS 2.633,65
Pedreiro 1 44h RS 2.543,94 RS 2.543,94
Pintor/Gesseiro 2 44h RS 2.543,94 RS 2.543,94
Serralheiro 1 44h RS 2.805,63 RS 220,00 RS 3.025,63
Técnico em telefonia 1 44h RS 2.819,81 RS 2.819,81
Oficial mecanico de Sitimmme
refrigeracio 2 44h RS 2.590,09 RS 2.590,09 DF-GO-TO
s (0190587)
TOTAL: 23

2.6. Para tanto, a CONTRATADA, devera alocar toda a mao de obra qualificada e necessaria para a execugao
das rotinas de manutengdo elencadas neste Termo de Referéncia e em seus anexos, conforme estimativa
de postos de trabalho descritos na tabela acima, assim como o fornecimento de todos os Uniformes e
EPIs (ANEXO Il — TABELA 2 — UNIFORMES E EPIS), ferramentas (ANEXO Il - TABELA 1 — FERRAMENTAL) e
equipamentos necessarios a realizacdo dos servigos.

2.7. Asremuneracdes propostas para os postos de trabalho na tabela acima levam em consideracao os saldrios
atualmente praticados no dmbito do Conselho da Justica Federal, por meio do Contrato n. 036/2017-CJF,
cujo objeto consiste na prestacdo de servicos de manutencdo predial preventiva, corretiva e preditiva,
incluindo pequenas adaptacbes e reforma; assim como o estudo dos salarios de cada especialidade
praticados no mercado.

2.7.1. O estudo realizado, apresentado detalhadamente em documento proéprio (0197516), demonstra
que os salérios praticados no Contrato n. 036/2017-CJF estdo compativeis com a média do
mercado. Para os postos nao abrangidos no citado contrato, o vencimento foi definido conforme
segue:

2.7.1.1. Engenheiro — Valor equivalente ao piso salarial constante na CCT- Senge;

2.7.1.2. Ajudante Geral — Valor equivalente ao valor do posto de Lavador assim como o piso salarial
dos dois postos previstos na CCT — Sindiservigos sdo equivalentes. O valor esta compativel
com a média resultante do posto;

2.7.1.3. A justificativa para definicdo da remunerag¢do do posto de trabalho de Oficial Mecanico de
Refrigeracdo encontra-se devidamente demonstrada/justificada nos estudos preliminares
(Id 0197516), tomando como paradigma outros Orgdos da Administracdo Publica, assim
como valores praticados na tabela SINAPI, mitigando, com isso, o risco da rotatividade de
mao de obra e, a consequente perda de qualidade dos sérvios prestados.



2.7.1.4.assim como no Contrato com a empresa Tafa Engenharia (Processo SEI N. 0000255-
37.2019.4.90.8000) o Termo de Referéncia prevé a utilizacdo do SITIMMME para o cargo de
Oficial Mecanico de Refrigeracdo. A categoria ja estd abrangida por Instrumento Coletivo
préprio. No entanto, a nova definicdo do saldrio foi baseada na pesquisa de mercado, onde
fica demonstrado que o salario do cargo em questdo é igual ou maior ao saldrio pago
atualmente pela empresa supra.

2.7.1.5. A compara¢do com os postos de trabalho em outros Orgdos é relevante e, comum no
mercado, além de abrangida pela CCT do SITIMMME. Dessa forma, visando mitigar o risco
de uma distorcao salarial e possiveis passivos trabalhistas dentro do quadro da empresa
contratada, foi definido que o saldrio do Oficial Mecanico seja o proposto no Termo de
Referéncia; e,

2.7.1.6. importante observar ainda que o valor do salario proposto para o posto em comento estd
15% (quinze por cento) abaixo do valor médio de mercado apontado nos estudos técnicos
preliminares apresentados.

2.8. De acordo com a rotina de execugdo dos servicos de manutencdo predial listados no Anexo | — B do TR,
foi estimado de acordo com o desenvolvimento das atividades listas no Termo de Referéncia, o que
indica um quantitativo minimo de postos. A partir dai, e, considerando os quantitativos histdricos da
equipe de manutencdo disponibilizada no CJF foi definida a equipe que prestara servicos ao Conselho da
Justica Federal, no regime de posto de trabalho.

2.9. Os quantitativos de Materiais e Pegas de Reposicdo foram estimados de acordo com o consumo

observado nos Ultimos vinte e quatro meses id (0191957).

2.10. Portanto, o Conselho da Justica Federal, norteando-se pelo Principio da Eficiéncia da Administracdo
Publica, manifesta a necessidade da contratagdo de servicos de manutencdo predial visando garantir o
adequado funcionamento e conservacdo, de suas dependéncias fisicas proporcionando seguranga e
conforto para Magistrados, servidores, prestadores de servigo e publico externo.

2.11. Os servigos de apoio a manutengdo predial sdo necessarios a conservagao do patriménio publico e
ao bom andamento das atividades da Administracdo. Por meio desses servigcos, o Conselho buscara a
otimizagdo de suas instalagdes prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso
continuo das instalagdes, além de prolongar a vida util de instalagdes e equipamentos e gerar condigbes
adequadas ao exercicio das atividades de seus servidores e colaboradores. Salienta-se que a interrupc¢ao
dos servicos compromete a continuidade das atividades da Administracao.

2.12. A contratagdo de empresa especializada em Engenharia para a prestagao de servigos continuos de
operagdao e manutengao predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptacdes e
reformas, encontra amparo no §12 do art. 32 do Decreto n. 9.507/2018, que regulamenta, no ambito da
Administracdo Publica Federal, a execucdo indireta das atividades assessérias instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem area de competéncia legal do Orgdo ou Entidade que
podera ser objeto de execucdo indireta, dentre as quais aquelas relacionadas a manutencgao de prédios,
equipamentos e instalacdes.

2.13. Com esse modelo de contratacdo pretende-se que os servigos continuos de manutengdo predial
possuam o objetivo de preservar o desempenho, e a confiabilidade dos componentes e sistemas das
edificagdes, prolongando sua vida util, para que o Conselho da Justica Federal disponha de instalages
fisicas adequadas as suas atividades, além de garantir a seguranca fisica das pessoas que transitam pelos
prédios, assim como dos bens mdveis alocados nas instala¢des prediais deste Conselho.

2.14. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia sao de natureza continuada, por se tratar de

manutencao predial, pois sua interrupgao pode comprometer a continuidade das atividades do Conselho


https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=558b86ae04fe3e6befd5fd5b8241cbdd9aca746655757b8a8bfc4653455d5f65
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=558b86ae04fe3e6befd5fd5b8241cbdd9aca746655757b8a8bfc4653455d5f65

2.15.

2.16.

da Justica Federal. Essa classificagdo encontra amparo na definicdo constante do art. 15 da IN 5/2017:
“Art. 15. Os servigos prestados de forma continua sGo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender
a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando
a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do drgdo ou entidade,
de modo que sua interrup¢éo possa comprometer a prestacdo de um servigco publico ou o cumprimento
da missdo institucional.”

Além dos servicos de manutencdo continua, também faz parte desta contratacdo a prestacao de
servicos de manutencado especializada e servigos eventuais com o fornecimento de pecas e materiais de

reposicao.

RELAGCAO ENTRE DEMANDA E QUANTIDADE A SER CONTRATADA:
2.16.1. Postos de Trabalho:
2.16.1.1. A demanda e a estimativa dos Postos de Trabalho estdo descritas no item 2.5 deste
Termo de Referéncia.
2.16.2. Materiais e Pecas de Reposic¢ao:
2.16.2.1. A demanda e a estimativa dos Materiais e Pecas de Reposicdo estdo dispostas no
ANEXO | - C - MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO (LISTA NAO EXAUSTIVA) (demanda) e
ANEXO Il - TABELA 7 — MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO (estimativa) deste Termo de
Referéncia, tomou-se por base o Relatério de Movimentagdo de estoque no Periodo
compreendido entre 03/12/2018 e 04/02/2021 id (0191957), os materiais e pecas para
fornecimento constantes dos contratos, atualmente vigentes no Conselho da Justica Federal
ids (0190570, 0190571, 0190572, 0190573, 0192020, 0192021, 0192025, 0192028,
0192029, 0192030, 0192033 e 0192037) e as propostas ids (0192038 e 0192040) ou que
estavam em processo licitatério id (0002008-45.2020.4.90.8000).
2.16.3. Servigos Especializados:
2.16.3.1. A demanda e a estimativa dos Servigos Especializados estao dispostas nos contratos
atualmente vigentes no Conselho da Justica Federal ids (0192020, 0192025, 0192029 e
0192033) (demanda) e ANEXO Il - TABELA 6 — SERVICOS ESPECIALIZADOS (estimativa).
2.16.4. Servigos Eventuais:
2.16.4.1. Os servicos eventuais previstos no (ANEXO | — F — DOS SERVICOS EVENTUAIS) do
Termo de Referéncia, cuidam de servicos ndo planejados no ano anterior e, nem
contemplados no Plano Anual de Contratagao;
2.16.4.2. Sdao demandas que surgem com os desenvolvimentos das atividades ou, em casos
inesperados, (urgéncia ou emergéncia), exemplifica-se com a recente reforma da guarita na
entrada principal do edificio sede do Conselho da Justica Federal que demandou servigos
considerados ponto fora da curva, a saber:
a) uma quantidade maior de profissional da categoria profissional de Pedreiro
para execucdo dos servicos em tempo habil;
b) servigos de fundagdo;
c) revestimentos;

d) pavimentacdo asfaltica;



e) aluguel de equipamentos especiais;
f) remogao de entulho e resto de construgdo civil; e,
g) servicos de demolicdo, dentre outros ndo contemplados no Contrato de
manutencdo predial.
2.16.4.3. Dessa forma, para evitar que com o aparecimento de novas demandas seja
instaurado um procedimento licitatério para contratacdo, esta sendo estimado o importe
anual de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) para a execucdo dos servigos, que ndo possam

ser realizados pela equipe de postos de trabalho residente.

3. MODALIDADE DE LICITAGAO, TIPO DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Devera ser escolhida a modalidade de Pregdo, na forma eletrénica, pois os servicos enquadram-se na
categoria de bens e servicos comuns, de que trata a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto n.
10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas usualmente encontradas no mercado. Dessa forma, o objeto deste Termo de Referéncia
podera ser licitado por meio da modalidade Pregao.

3.2. O critério de julgamento serd o de menor prego global, desde que atendidas as exigéncias deste Termo
de Referéncia. A aceitacdo do objeto sera feita por meio de analise comparativa entre a descri¢cdo do
servico ofertado e as especificacGes descritas neste Instrumento.

3.3. A solucdo proposta é divisivel, porém entende-se que a adjudicacdo global do objeto trard beneficios de
ordem técnica e econémica a contratagao, conforme planilha resumo a seguir:

Item e Subitens que compode a contratagao
Contratacdo de empresa especializada em Engenharia para a prestagdo de servicos continuos
de operacao e manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas
adaptacgdes e reformas, por meio de postos de trabalhos, com fornecimento de ferramentas,
ITEM 1 pecas e materiais, assim como para a realizagdo de servigos de manutengdo especializada e
servigos eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalagdes prediais do Conselho da
Justica Federal em Brasilia — DF.
SUBITEM DESCRICAO
1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho
1.2 Valor anual para Manutencdo Especializada
1.3 Valor anual para Materiais e Pecas de Reposi¢do*
1.4 Valor anual para Servicos Eventuais*
Observagao:

ATENCAO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente a diferenca entre o valor estimado e
o valor do lance vencedor sera aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na
tabela SINAPI, conforme férmula de célculo a seguir:




Onde:

D= Valor do desconto;

E= Valor estimado do subitem constante na TABELA 8 do ANEXO Il - PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECOS
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL;

P= Valor do lance vencedor no subitem.

(E—-P)
D =100 X ——— %

JUSTIFICATIVAS:

a)

g)

h)

i)

a contratacdo de todos os servicos de manutencdo predial, por meio de postos de trabalho, com
fornecimento de insumos por apenas uma empresa traz beneficios de ordem técnica e econOGmica
decorrentes da interdependéncia dos servicos a serem executados e pela necessidade de
gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administracdo no que
concerne a operacionalizacdo e otimiza¢do dos servicos;

a manutencdo predial é uma atividade complexa que exige planejamento, grande responsabilidade
frente a gestdo de recursos e pessoas a fim de, por meio de um conjunto de atividades coordenadas,
interdependentes, seja possivel conservar ou recuperar a capacidade funcional das edificacGes,
atendendo aos padrdes de seguranca e conforto necessdrios para o bom andamento das atividades do
Conselho da Justica Federal;

os servicos objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do ramo de Engenharia registrada no
Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de especialidades, agrupadas ou nao, de
modo que ndo ha se imaginar conflito de competéncias, pois, pelo contrario senso, sdo correlacionados
e, poderdo ser prestados por empresa Unica, em regime condominio, invocando, com isso, uma
economia de escala para a Contratada, que podera ser traduzida em vantajositade econdmico-
financeira para a Administracao;

a argumentacdo técnica de que os servicos de manutencdo predial sdo correlatos esta baseada na
interdependéncia dos sistemas. Os elevadores, assim como o alarme contra incéndio dependem da
correta manutencao das instalacOes elétricas do prédio, que por sua vez é composta pelos quadros
gerais, quadros de distribuicdo, BusWay, circuitos de carga, subestacdo rebaixadora de energia, grupo
gerador e grupos de nobreak. O mal funcionamento ou uma falha em um sistema podera impactar
direta ou indiretamente em outro;

atualmente o CJF contrata separadamente alguns servicos como manutengdo de
elevadores, nobreaks e sistema de alarme de incéndio. Essa separagao gera justamente os riscos
listados no item citado que se busca mitigar com a presente contratacao; e,

o agrupamento dos servigos nao implica, automaticamente, na possibilidade de aplicagdo de multa pelo
valor total do contratado, no entanto, vincula a mesma contratada pela responsabilidade do
funcionamento global do sistema, de sorte que as penalidades deverdo ser aplicadas
pelo inadimplemento de cada parcela especifica dos servigos.

destaco que a mao de obra para o desenvolvimento das atividades de manutenc¢do predial pela equipe
residente, ndo poderad ser utilizada para os servicos especializados e eventuais; e,

sendo assim, ndo ha qualquer conflito na informagdo. A economicidade no agrupamento esta
demonstrada no Termo de Referéncia e complementada no (Id 0208431).

Reproduzo a justificativa desta Subsecretaria contido no (Id. 0208431):.


https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221327&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=703cbe007fdfd47201b85e20d1654bb37593410d7483c8c09f8062f8979e9b87
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=221327&id_procedimento_atual=202715&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001475&infra_hash=703cbe007fdfd47201b85e20d1654bb37593410d7483c8c09f8062f8979e9b87

j)

demandante;

“Neste subitem é importante esclarecer a prdtica de subcontratagdo
observada no mercado. A primeira vista, uma subcontratagdo poderia
implicar em um aumento de custos visto que a Contratada passaria a ser
uma intermedidria do servico que hoje é contratado diretamente pelo
CJF. Porém, essa impressdo ndo é correta visto que as empresas de
prestagdo de servico de manutengdo predial possuem diversos contratos
com outros Orgdos e empresas para prestagdo de servicos semelhantes.
Dessa forma, conseguem contratos mais vantajosos pelo ganho de
escala, que poderdo ser traduzidos e vantagem financeira para a
Administra¢do. Essa otimizagdo é repassada a administracGo quando o
servico é contratado em conjunto”. (Grifo).

"Para ilustrar, tomemos como base a empresa que presta servico no
citado contrato do CNJ. A contratada presta diretamente o servigo
especializado de manutencdo do sistema de alarme e detecclo de
incéndio sem a necessidade de subcontratacgdo. Presta, ainda, de forma
autébnoma as manutengdes nivel 1 e 2 nos sistemas de NoBreak, sendo
necessdria apenas a subcontratac¢do das atividades mais complexas de
nivel 3. Ja para a manutencgdo de elevadores, o servico é subcontratado.
No entanto, em vez de um contrato de manuten¢do de 6 elevadores
(caso do CNJ e também do CJF), a contratada possui um contrato unico
para dezenas de elevadores de forma a atender a todos os seus
contratos. Dessa forma, os servicos especializados similares aos do CJF
forma contratados pelo CNJ (Ctr. 11/2020) por meio de Contrato unico
com subcontratacdo a precos significativamente inferiores aos atuais
contratos diretos do CJF.” (Grifo).

embora a regra nas contratacoes publicas seja o parcelamento do objeto em tantas parcelas quantas
se comprovarem técnica e economicamente vidveis, é possivel a contratacdo de uma solugdo unificada,
também, denominada facilities, desde que técnica e economicamente justificada pela unidade

nesse sentido, as justificativas contidas no item 3.3 do Termo de Referéncia, alineas ‘a’ a ‘f’ evidenciam
essa vantajosidade técnica e econémica. Todas essas justificativa encontram respaldo na jurisprudéncia
do TCU. Além das referéncias ja citadas no item 3.3 do TR, cito ainda parte do Acérdao n. 1.238/2016,
no qual a relatora se manifestou sobre o tema no seguinte sentido:

(...):

“7. Nesse sentido, apenas o art. 23, §19, da Lei 8.666/1993 determina
gue “as obras, servigos e compras efetuadas pela Administracao serdo
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala”.

8. Verifica-se que o pressuposto defendido pela unidade técnica, ao
acolher os argumentos de licitantes interessados, é de que o objeto
fosse dividido em sete itens distintos. Observo, contudo, que, apds
deliberagdo deste Tribunal, por meio do acérd&do 1.214/2013-Plenario, a
administragdo, como regra, tem evitado assinar multiplos contratos,
ainda que para prestagdo de servigos distintos ou em locais diversos.

9. Nao se vislumbra ganho com o procedimento sugerido pela unidade
técnica, pois atenderd apenas ao interesse do particular, e ndo da
administragdo. Em primeiro lugar, a administracdo publica tem a exata



no¢dao dos custos desses servicos, e a divisdo do objeto nao
necessariamente ird ampliar a competitividade e, em consequéncia,
reduzir os precos ofertados aos patamares esperados.

10. Em segundo lugar, ocorrerd aumento de custos administrativos com
a gestdo desses contratos quando das renovagdes, prorrogacoes,
reajustes e repactuagbes, novas licitacbes, contratos emergenciais,
rescisbes prematuras, exame de documentos, processos de
pagamentos, controle de contas vinculadas. Nesse sentido, cabe
transcrever excerto do voto condutor do acérdao 3.334/2015-Plenario,
de minha autoria: ‘27. No caso concreto, a SMPE/PR previu a
contratacdo de praticamente todos os servigos de manutencdo predial,
a serem prestados por uma Unica empresa. Sob ponto de vista
administrativo, ndo ha duvida de que o critério adotado traz grandes
vantagens, pois evita o excesso de procedimentos administrativos, tais
como a realizacdo de diversas licitacbes e a gestdo de inumeros
contratos. Ndo vejo razao, por exemplo, no fatiamento de manutencao
predial por forca de especializacdo de segmentos econdmicos, tais
como, servicos hidraulicos, elétricos, manutencdo de gerador,
manutencdo de nobreak, elevadores, ar condicionado, dentre outros. Ao
contrdrio, a iniciativa privada costuma trabalhar com empresas
especializadas na gestdo de condominios, cujo objetivo é o perfeito
funcionamento de todo o sistema de forma integrada.’

11. Diante disso, considerei pertinente o procedimento adotado pela
Universidade e ndo verifiquei necessidade de realizar sua oitiva sobre o
assunto.

(...)” (Grifo).

[) e, ainda, conforme o Acdrdao TCU - Plenario: “... a Administra¢do deve sopesar, no caso concreto, as

consequéncias da multiplicagdo de contratos que poderiam estar resumidos em um so, optando,

entdo, de acordo com suas necessidades administrativas e operacionais, pelo gerenciamento de um s6

contrato com todos os itens ou de um para cada fornecedor.” [Voto do Relator Min. José Jorge]. (Grifo).

4. QUALIFICACAO TECNICA

PARA FINS DE QUALIFICAGAO TECNICA, A LICITANTE DEVERA APRESENTAR, NO MINIMO, A SEGUINTE

DOCUMENTACAO:

4.1. Certiddo de Registro da empresa expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, com indica¢do do objeto social compativel com o presente Termo de Referéncia, contendo

obrigatoriamente o registro de Responsavel Técnico na drea de Engenharia Elétrica ou Mecanica, em

conformidade com 12 da Lei n® 6.839/1980, que assim prescreve: "Art. 12 O registro de empresas e a

anotacgdo dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serdo obrigatérios nas entidades

competentes para a fiscalizacdo do exercicio das diversas profissdes, em razdo da atividade bdsica ou em

relagdo aquela pela qual prestem servicos a terceiros." (Grifo);

4.2. Deverdo ser comprovados os registros dos Responsaveis Técnicos junto ao CREA, da localidade da sede

do CONTRATANTE, ou seu visto para desempenho da atividade profissional na localidade da sede. A

exigéncia do quadro de profissionais se deve a variedade de servigos cobertos pelo contrato e que



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

envolvem trabalho cujas atribuicGes técnicas referem-se aos técnicos citados. Este profissional atuard na
supervisao de atividades em que |he cabe a responsabilidade técnica;

Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado(s) no CREA. Fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que ndo o préprio licitante, acompanhado(s) da(s)
respectivas Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT emitida(s) pelo CREA, que comprove(m) aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto deste
Termo de Referéncia; e, as certidées devem comprovar que o(s) seu(s) Responsdvel(veis) Técnico(s)
tenham executado servicos que atendam as caracteristicas técnicas, de porte e de tecnologia, e que facam
explicita referéncia a parcela de maior relevancia, que corresponde aos servicos de operacdo e
manutencdo preventiva, corretiva e preditiva que serdo realizados por uma equipe permanente,
composta por profissionais qualificados de acordo com o quantitativo constantes do 8.3 (EQUIPE DE
OPERACAO E MANUTENCAO), que permitam estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais,
técnicas, dimensionais e qualitativas, comparacdo com os servicos necessdrios a realizacdo dos que
compdem a contratacdo, em edificacdes publicas, comerciais ou residenciais, similares ao objeto a ser
licitado.

A parcela de maior relevancia é referente aos servicos de operacdo e manutencdo preventiva, corretiva e
preditiva realizados em edificacdes com drea construida minima de 12.000 m2.

Serd aceito o somatédrio de atestados para cumprir as exigéncias relativas as capacidades ou dimensdes
para alcancgar os nimeros definidos, desde que executados em um mesmo periodo.

Os quantitativos supra representam menos de 50% da parcela de maior relevancia a ser efetivamente
licitado, de forma a ndo se constituir em limitacdo desnecessaria a competitividade no certame, mas tao
somente a permitir o estabelecimento de parametros e condicdes razodveis de avaliacdo da capacidade
técnica da licitante frente as peculiaridades de execucdo do objeto em exame.

O(s) atestado(s) ou declaragdo(6es) de capacidade técnica devera(ao) se referir a servigos prestados, no
ambito de sua atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato social,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da
Receita Federal do Brasil — RFB.

Comprovagdo de ter executado ou estar executando contrato continuado com um minimo de 20 (vinte)
postos de trabalho.

Declaracdo de vistoria emitida pela empresa licitante de que a empresa Licitante, por meio do seu
Engenheiro credenciado, com extensdo de atribuicdo fornecida pelo CREA, obteve todas as informacoes
técnicas necessarias ao desenvolvimento dos servicos licitados, assim como das condi¢des de execugao
dos mesmos, tendo pleno conhecimento de eventuais dificuldades para a execu¢do dos servigos, bem
como de que possui todas as informagdes necessarias para a formulagdo de sua proposta de precos. A
vistoria poderad ser realizada no local da prestagao do servico em hordrio comercial, até um dia Util antes
da data de abertura da Licitagcdo. Agendar por meio do Telefone (61) 3022-7580 ou (61) 3022-7630 e,

também, pelos e-mails: sei-semanp@cjf.jus.br e sei-sumag@cjf.jus.br. Ndo serdo admitidas alegac¢des

posteriores de desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo-previstas.
A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigao para a participagao na licitagao, ficando,

contudo, as licitantes cientes de que, apds apresenta¢do das propostas e dos demais documentos, ndo


mailto:sei-semanp@cjf.jus.br

4.11.

serdao admitidas, em hipdtese alguma, alegagGes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com
as obrigacdes, face ao desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

A critério da CPL, podera ser solicitada documentacao complementar para a efetiva comprovacao
da capacidade técnica exigida neste Termo de Referéncia (§ 92 do art. 26 do Decreto 10.024/2019)

5.

EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

DETALHAMENTO DOS SERVICOS:
5.1.1. O objeto do presente Termo de Referéncia contempla a contratacdo de todo o escopo
relacionado a manutencao predial dos edificios do Conselho da Justica Federal, agregando a mao
de obra residente, o fornecimento de materiais e insumos, a prestacao de servigos eventuais e,
também, os servicos de manutencao especializada, conforme defini¢des a seguir:
5.1.1.1. MANUTENCAO CORRETIVA: conjunto de a¢Bes ou opera¢des de manutengdo ou
conservacdo desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condi¢des especificadas, o
equipamento, sistema ou instalacdo apds a ocorréncia de defeitos, falhas ou desempenho
insuficiente;
5.1.1.2. MANUTENCAO ESPECIALIZADA: manutenc3o corretiva, preventiva ou preditiva que exija
profissional especializado em razao da complexidade ou especificidade dos servicos, e que
nao sejam executados pela equipe de postos de trabalho;
5.1.1.3. MANUTENCAO PREVENTIVA: conjunto de a¢des ou de opera¢des de manutengdo ou
conservacao, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalacdo, com programacao
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeg¢des sistematicas,
objetivando manté-lo(s) operando ou em condicGes de operar dentro das especificacdes do
fabricante;
5.1.1.4. MANUTENCAO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que
indica as condig0es reais de funcionamento das maquinas com base em dados que informam
o seu desgaste ou processo de degradacao. Trata-se da manutencao que prediz o tempo de
vida util dos componentes das mdaquinas e equipamentos e as condi¢Ges para que esse
tempo de vida seja mais bem aproveitado; e,
5.1.1.5. SERVICO EVENTUAL: servico de carater ndo rotineiro, a ser prestado sob demanda,
conforme a necessidade do CONTRATANTE, mediante Ordens de Servigco especificas.
A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo dos servicos de manutencdo predial, tanto preditiva,
quanto preventiva, quanto corretiva. Deve assegurar o funcionamento regular e continuo das atividades,
obedecendo as caracteristicas dos edificios e as especificacdes dos equipamentos existentes descritos no
ANEXO | - A — DETALHAMENTO DAS DEPENDENDIAS DO CJF e garantindo a seguranca dos usudrios.
Cabe a CONTRATADA apresentar, no prazo maximo de quinze dias corridos, a rotina de execugao de
servicos de manutencdo predial e o Plano de Manutengao, englobando ndo sé os servicos minimos
contemplados no ANEXO | - B — ATIVIDADES DE MANUTENCAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
DE MANUTENGAO PREDIAL, como também os servicos que ela entender como necessérios para a

execuc¢do da conservagdo, opera¢do e manutencgao predial.



5.4. Aempresa CONTRATADA ficard também responsavel pela execuc¢do de todo e qualquer servigo pertinente

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

a manutencao predial, preditiva, preventiva e corretiva, mesmo os que porventura nao estejam previstos
na rotina de execuc¢ao de servicos de manutencao predial ou no Plano de Manutencao, entre eles reparos,
consertos e pequenas adaptacGes e reformas, desde que estejam cobertos pelas especialidades das
equipes residentes.
A CONTRATADA deverd manter em perfeito funcionamento os sistemas descritos abaixo:
5.5.1. Instalagdes elétricas:
5.5.1.1. Subestagdo transformadora de energia;
5.5.1.2. Equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply);
5.5.1.3. Bancos de Baterias Seladas (Baterias 12V — 100 e 200Ah);
5.5.1.4. Sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia - grupo gerador; e,
5.5.1.5. Sistema elétrico de baixa tensdo;
5.5.2. Sistema de supervisdo, comando e controle (automacéo).
5.5.3. Sistema de cabeamento estruturado.
5.5.4. Multimidia e antena coletiva.
5.5.5. Instalagdes hidrdulicas e sanitarias:
5.5.5.1. 4gua fria;
5.5.5.2. drenagem de aguas pluviais;
5.5.5.3. esgoto sanitario a vacuo;
5.5.5.4.irrigacao;
5.5.5.5. reuso;
5.5.5.6. sistema de combate a incéndio (Hidrantes e Sprinklers).
5.5.6. Instalagdes fisicas.
5.5.7. Esquadrias.
5.5.8. Revestimentos.
5.5.9. Divisérias.
5.5.10. Sistema de Gas Liquefeito de Petrdéleo — GLP.
5.5.11. Elevadores.
5.5.12. Equipamentos de condicionamento de ar.
5.5.13. Paisagismo.
O detalhamento da composicdo de cada sistema estd contido no ANEXO | - A — DETALHAMENTO DAS
DEPENDENDIAS DO CJF deste Termo de Referéncia.
Os servigos minimos a serem realizados em cada sistema estdo descritos no ANEXO | - B— ATIVIDADES DE
MANUTENCAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL).
Os servicos, objeto deste Termo de Referéncia, serdo realizados por equipes de profissionais que se
responsabilizardo pela organiza¢do e administragao dos servicos de manutengao, instala¢gdes e operagao
elétrica, mecanica, hidraulica, civil, etc., além das mudancas de leiaute que se fizerem necessarias e novas
instalagOes de equipamentos, entre outros da mesma natureza.
A equipe devera ser composta de profissionais qualificados (mecanicos, eletricistas, pedreiros e pintores,
entre outros) de acordo com o porte e caracteristicas da edificagdo, instalacbes e equipamentos,

conforme definido neste Termo de Referéncia.



5.10. Para a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA fornecer e conservar pelo periodo que for
necessario, equipamento e ferramental adequado e a contratar mdo de obra idénea, de modo a reunir
permanentemente em servico, uma equipe homogénea e suficiente de profissionais que possam
assegurar o progresso satisfatorio dos servicos.

5.11. Na hipdtese de virem a ser necessarias manutencgdes corretivas de equipamentos ou instalacdes, a
CONTRATADA deverd executa-las de imediato e independentemente dos dias e horarios em que ocorram,
sem 6nus para o CONTRATANTE, exceto quanto ao valor de pecas e materiais, que deverdao ser
previamente aprovados pela Gestdo do Contrato.

5.11.1. No caso de prestacdo de servico fora do hordrio comercial, as horas comprovadamente
trabalhadas serdo compensadas conforme previsto em Convencao Coletiva de Trabalho.

5.12. Todo o planejamento, execuc¢do e controle das manutenc¢les preventivas e corretivas e dos
materiais que deverao ser aplicados serdo realizados pela CONTRATADA.

5.13. Ao CONTRATANTE pertencerdo todos os registros, projetos, relatérios e estudos elaborados pela
CONTRATADA em decorréncia da execugao dos servigos.

5.14. O fornecimento do software, microcomputadores, treinamento e demais periféricos necessarios
para o gerenciamento das atividades é de responsabilidade da CONTRATADA, assim como a realiza¢do
dos servicos que incluem a legalizacdo junto aos érgaos e instituicGes publicas competentes.

5.15. A CONTRATADA devera equipar o local de trabalho cedido pela CONTRATANTE, para uso durante o
tempo de execucdo contratual, com computadores necessarios ao desenvolvimento de suas atividades.

5.16. As estacOes de trabalho (mesas e cadeiras) serdo fornecidas pelo CONTRATANTE.

5.17. O computador e seus periféricos, ferramentas e instrumentos sdo entendidos pelo CONTRATANTE
como de propriedade da CONTRATADA, devendo ser retirados das dependéncias do Conselho da Justica
Federal ao final do contrato.

5.18. A CONTRATADA devera arcar, também, com os custos dos materiais de escritorio a serem utilizados

pela sua Equipe de Operagdao e Manutengao.

ORDENS DE SERVICO E COMUNICACOES:

5.19. Todas as Ordens de Servico e de Fornecimento de Materiais, assim como as comunicagdes entre a
Gestdo do Contrato e a CONTRATADA serao feitas por escrito e em ordem cronoldgica.

5.20. ApOds a realizacdo das tarefas, as Ordens de Servico serdo visadas pelo responsavel técnico da
CONTRATADA e pela Gestdo do Contrato, sé assim produzindo seus efeitos.

5.21. Todas as Ordens de Servigo realizadas deverdo ser descritas no relatério mensal encaminhado a
Gestdo do Contrato, contendo o problema encontrado, a solugao adotada, materiais aplicados e estado
das instalagbes apds o servico.

5.22. Todo o planejamento, execugao, quantidade de materiais aplicados e controle das manuten¢des
preventivas, corretivas e preditivas deverdo ser documentados em meio eletronico, podendo a empresa
utilizar programa de computador — software — especifico para o gerenciamento, sob sua responsabilidade.

5.23. Ao CONTRATANTE pertencerao todos os registros do sistema.



5.24, Os servigcos de manutencdo corretiva solicitados deverdo ser iniciados no prazo maximo de uma
hora contada do recebimento da Ordem de Servico ou outra forma de comunicacao feita pela Gestao do
Contrato e deverdo ser encerrados/concluidos em até 48 (quarenta e oito) horas.

5.25. Quando houver necessidade de prazo maior para o inicio do atendimento ou conclusdo do servico
para o restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos, a CONTRATADA deverad solicitar

aditamento de prazo, mediante justificativa, que serd avaliada pela Gestdao do Contrato.

MANUTENGAO CORRETIVA:

5.26. A manutencao corretiva é aquela realizada apds a ocorréncia de uma falha técnica e visa restaurar
a capacidade operacional de um equipamento ou instalagdo que esteja com sua funcionalidade reduzida
ou cessada.

5.27. Serd de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de todas as manobras nas instalacdes, nos
equipamentos e nos sistemas necessarias a realizacdo de manutencdes corretivas e desligamentos de
qualquer natureza, inclusive aqueles destinados a realizacdo de servigos por outras empresas contratadas.

5.28. A manutencdo corretiva sera executada para a correcao de falhas que acarretaram ou que estejam
na iminéncia de acarretar a paralisacao dos sistemas ou equipamentos, objetos desta contratacdo, com o
reparo de todos os defeitos identificados.

5.29. Toda a manutencdo corretiva devera ser precedida de relatdrio minucioso de procedimentos,
detalhando os objetivos a serem alcancados, todos os passos necessarios para a sua execucao, possivel
contingenciamento e riscos aos servicos, agravantes e urgéncia, de modo a atender ao item 10.11 da NR-
10. Na conclusdo dos servicos deverd ser emitido outro relatério, ou complementado o mesmo,
informando todas as ocorréncias e encerramento da operacao.

5.30. As chamadas de emergéncia deverdo ser atendidas em um prazo maximo de até 01 (uma) hora
corrida pela CONTRATADA, contadas a partir da solicitagdo por parte da CONTRATANTE, independente de

dia ou horario, sem 6nus para o CJF. Considera-se servico de emergéncia aquele necessario para garantir
e preservar o patriménio, as vidas e o desenvolvimento das atividades imprescindiveis do Org3o.
5.30.1. No caso de prestagdo de servico fora do hordrio comercial, as horas comprovadamente
trabalhadas serdo compensadas conforme previsto em Convengdo Coletiva de Trabalho.
5.31. Para os atendimentos emergenciais, a empresa deverd disponibilizar sistema de comunicacgdo

movel (telefone celular) para a localizacdo do Engenheiro responsavel, a qualquer tempo.

5.32. Os servigcos emergenciais deverdo ser encerrados/concluidos em até 24 (vinte e quatro) horas apds
0 seu inicio.
5.33. Quando houver necessidade de prazo maior do que 24 (vinte e quatro) horas para o

restabelecimento do funcionamento normal dos equipamentos, a CONTRATADA deverd solicitar
aditamento de prazo, mediante justificativa, que serd avaliada pela Fiscalizagao.

5.34. O Conselho da Justica Federal ndo efetuara pagamento de horas extras a CONTRATADA, em razdo
de servicos realizados por seus funcionarios em horarios noturnos ou dias em que ndo laborariam
normalmente. Servigos extraordindrios serao compensados com folgas extras, a serem usufruidas pelo

trabalhador, de acordo com a Convencdo Coletiva de Trabalho - CCT da categoria.



MANUTENGAO PREVENTIVA:

5.35. Considera-se manutencdo preventiva o conjunto de acdes ou de operacdes de manutencdo ou
conservagao, executadas sobre um equipamento ou instalagdo, com programacao antecipada e efetuada
dentro de uma periodicidade por meio de inspecdes sistematicas, objetivando manté-los operando ou em
condicbes de operar dentro das especificacdes do fabricante. Dentre essas atividades preventivas,
incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibragdes, limpeza geral, pinturas, reconstituicées de partes com
caracteristicas alteradas, substituicdes de pecas ou equipamentos desgastados, reorganizacao interna e
externa de componentes, adapta¢des de componentes, entre outras.

5.36. Os servigos de manutengdo preventiva deverdo seguir a rotina minima prevista (ANEXO | - B —
ATIVIDADES DE MANUTENGAO (ROTINA DE EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO PREDIAL)
deste Termo de Referéncia.

5.37. Quando necessario, mediante acordo entre as partes, a manutencdo preventiva poderd ser
antecipada ou realizada concomitantemente a manutencao corretiva, mantida a obrigatoriedade, em
qualquer hipdtese, de registro da realizacdo da visita de manutengdo preventiva no sistema de gestdo da
CONTRATADA.

MANUTENGAO PREDITIVA:

5.38. Entende-se por manutencdo preditiva o conjunto de acdes técnicas de vistoria que indicam as
condicdes reais de funcionamento das maquinas, com base em dados que informam o seu desgaste ou
processo de degradacao.

5.39. A CONTRATADA devera executar a manutencado preditiva, conforme rotina a ser estabelecida pelo
Chefe de Equipe e aprovada pela Gestdao do Contrato, a fim de estimar o tempo de vida util dos
componentes das maquinas e equipamentos e propor medidas para que esse tempo de vida seja mais

bem aproveitado.

FERRAMENTAS, INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO:

5.40. A CONTRATADA devera apresentar o ferramental minimo descrito no ANEXO | -D - FERRAMENTAL
(LISTA NAO EXAUSTIVA) deste Termo de Referéncia no prazo de até 15 (quinze) dias contados
da assinatura do Termo Contratual.

5.41. Os equipamentos de medicdao deverdo ser mantidos calibrados e um laudo de conformidade dos
equipamentos deverd ser apresentado a fiscalizacdo. Os laudos de conformidade dos multimetros
poderado ser realizados na edificacdo, pelo Engenheiro responsdvel, através do multimetro padrao (que
ndo podera ser utilizado nos servicos de manutengao).

5.42. As licitantes deverdo prever em sua proposta o valor suficiente para cobrir os gastos com as
ferramentas e os insumos e materiais de consumo em estoque, conforme item especifico constante da
planilha apresentada no ANEXO | — D — FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA), a qual o valor total anual

serd rateado entre os todos os postos.



MATERIAIS E PEGAS DE REPOSIGAO:

5.43. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento imediato e substituicdo de todo e qualquer
material, peca ou componente necessario ao perfeito funcionamento das instalagGes.

5.44. Os materiais a serem fornecidos estao relacionados resumidamente no ANEXO | — C — MATERIAIS
E PECAS DE REPOSICAO (LISTA NAO EXAUSTIVA), n3o se tratando de uma listagem completa e exaustiva.

5.45, O fornecimento dos materiais de reposicdo, serd feito pela CONTRATADA, com O6nus ao
CONTRATANTE.

5.46. O custo dos materiais de reposi¢cdo estara referenciado na tabela SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices para Construgdo Civil) do més, sendo aplicado sobre o preco de cada item
um desconto linear calculado conforme descrito no item 3.3 deste documento e acrescido o BDI,

conforme planilha de formacéao de preco.
P; = [Pgnap; X (1 = D)] x (1 + BDI)

Onde:

P;= custo do item a ser fornecido;

Pg;napr= valor do item na tabela SINAPI;

D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

5.47. Os materiais, pecas e componentes utilizados em um més serdo relacionados e faturados no més
subsequente. O pagamento sera efetuado apds vistoria técnica realizada pela Gestdo do Contrato.

5.48. Caso a proposta de fornecimento de materiais contemple precos acima dos praticados no mercado,
o CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir as pegas junto a outros fornecedores.

5.49. Caso algum material necessario a manutencao predial, ndo conste da tabela SINAPI, o

CONTRATANTE realizara pesquisa de mercado para aferir a vantajosidade para a Administracao.

6. VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. O contrato terd vigéncia de doze meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos até o limite de sessenta meses, nos termos da Lei n. 8.666/1993.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. A CONTRATADA podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte
dos servicos, desde que demonstrada a inviabilidade técnico-econ6mica da execugdo integral do objeto

por parte da CONTRATADA e que nao alterem substancialmente as clausulas pactuadas.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

A CONTRATADA poderd, sem prejuizo das suas proprias responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar, por sua exclusiva conta e risco, os servicos especializados definidos neste Termo de
Referéncia.

No caso de subcontratacdo, a subcontratada apenas reforgard a capacidade técnica da CONTRATADA, que
executard, por seus préprios meios, o principal dos servicos de manutencdo predial, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade de todos os servigos contratados.

Ao subcontratar, a CONTRATADA assumira responsabilidade integral e exclusiva por todas as despesas e
encargos, dentre tais, os civeis, trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais, comerciais,
compensatérios e/ou indenizatdrios. Relativamente ao CJF e a terceiros, em nenhuma hipdtese a
responsabilidade da CONTRATADA sera minorada e/ou transferida aos respectivos subcontratados.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
gualidade da subcontratacao.

A(s) subcontratada(s) também devem comprovar, perante o CJF, que estdo em situacgdo regular, fiscal e
trabalhista e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam servidores,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado do CJF.

Somente serd permitida a subcontratacdo de servicos de manutencdo especializada que ndo dependam
da mao de obra dos postos de trabalho.

A CONTRATADA ndo podera subcontratar pessoas naturais que sejam cOnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidores e/ou de
autoridades do CJF investidos em cargos de direcdo, chefia ou assessoramento.

A CONTRATADA ndo poderad subcontratar pessoas juridicas cujos titulares, sdcios, administradores,
prepostos e/ou representantes sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidores e/ou de autoridades do CIF, investidos em cargos
de diregao, chefia ou assessoramento.

Para fins desta contratacdo, serdo considerados colaboradores da CONTRATADA os seus
empregados, prepostos, gerentes, administradores, representantes, subcontratados e quaisquer outras
pessoas vinculadas a CONTRATADA e/ou aos respectivos subcontratados, durante a prestacdo dos
servigos que sdo objeto do contrato a ser firmado com o CJF.

A CONTRATADA podera subcontratar os seguintes servigcos especializados:

7.11.1. Servigos de chaveiro;
7.11.2. Manutencgado de grupo gerador de emergéncia;
7.11.3. Manutengao de elevadores;

7.11.4. Manutencdo de equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply); e,
7.11.5. Manutengado do sistema de alarme e detec¢do de incéndio.
A subcontratacdo parcial deve-se a singularidade e especialidade dos servicos, equipamentos, pegas
e componentes.
Os servicos subcontratados, caso ndo satisfacam os projetos e/ou especificacbes, serdo
impugnados pela Gestdo do Contrato, cabendo a CONTRATADA todo o Onus decorrente de sua

reexecucgao direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.



7.14. Os servigos especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas, serdo coordenados pela
CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob

sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes contratuais.

8. EQUIPE DE OPERACAO E MANUTENCAO

COORDENAGAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servigos contratados serdao coordenados por um Engenheiro, o qual devera cumprir carga horaria de
quarenta horas semanais.

8.2. A substituicdo desse profissional sé sera admitida, em qualquer tempo, por outro que detenha
qualificacGes técnicas iguais ou superiores as exigidas no Termo de Referéncia, devendo ser autorizada
pela CONTRATANTE.

EQUIPE DE OPERACAO E MANUTENCAO:
8.3. Os servicos de operacdo e manutencdo preventiva, corretiva e preditiva serdo realizados por uma equipe

permanente, composta por profissionais qualificados de acordo com o seguinte quantitativo:

. Carga Horaria
Posto Quantidade Segmanal (h)
Ajudante Geral de Manutencdo e Reparos 3 44h
Bombeiro Hidraulico 2 44h
Eletricista 2 44h
Encarregado manutengdo 1 44h
Engenheiro 1 40h
Estoquista/Ferramenteiro 2 44h
Jardineiro 2 44h
Lavador 1 44h
Marceneiro 2 44h
Oficial mecanico de refrigeragao 2 44h
Pedreiro 1 44h
Pintor/Gesseiro 2 44h
Serralheiro 1 44h
Técnico em telefonia 1 44h

8.4. Cada um dos profissionais da equipe cumprird jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais. Exceto o Engenheiro que cumprira jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Os hordarios de
trabalho, respeitada a legislacdo vigente, serao definidos pela Gestdo do Contrato.

8.5. Quando solicitada, a CONTRATADA devera substituir os empregados nos casos de falta, auséncia legal,
férias ou treinamento, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado e os servigos dentro do

cronograma de execucgao.

ATRIBUIGCOES E REQUISITOS MINIMOS DA EQUIPE DE OPERAGAO E MANUTENCAO:



8.6. AJUDANTE GERAL DE MANUTENGAO E REPAROS:

Requisitos:

Ensino fundamental;

AtribuicGes Basicas:

e Auxiliar os profissionais de cada area na execucdo dos servicos de manutencao predial, preventiva e
corretiva;

e Acompanhar a realizacdo dos servicos de manutencdo contratados observando as condicOes
contratuais e provendo o apoio necessario;

e Manter os materiais e ferramentas organizados quando da execugao e término dos servicos;

e Atender as solicitacdes do ENCARREGADO DE MANUTENCAO;

e Transportar equipamentos e materiais necessdarios para execucdo dos servicos pelos profissionais de
cada area, quando couber;

e Manter o local de execucdo dos servicos limpos e organizados, quando couber; e,

e Executar outras atividades correlatas a funcao conforme necessidade do servico e orientacgdo superior.

8.7. BOMBEIRO HIDRAULICO:

Requisitos:

Ensino fundamental;

Atribuigdes Basicas:

e Verificar quadro de distribuicdo de forga para bombas d’agua, registro geral de alimentagdo e de
comandos internos, valvulas de descarga nos sanitdrios, torneiras dos lavatdrios, jardim,
estacionamento e mangueira de incéndio;

e Revisar bombas e caixas d’agua;

e Substituir vdlvulas, torneiras, lavatdrios, vasos, tubulagdes de dgua esgoto tradicional e a vacuo;

e Desentupir vasos, lavatorios, caixa de distribuicao, esgotos e ralos;

e Inspecionar e substituir boias de nivel nos reservatérios de agua;

e Proceder instalagGes hidrossanitarias; e,

e Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servico e orientagdo superior.

8.8. ELETRICISTA:
Requisitos:
e Ensino médio;
e Experiéncia em manutencgao de sistemas elétricos de baixa tensdo. A experiéncia sera comprovada por
meio de Carteira de Trabalho; e,

e Curso de NR10 dentro do prazo de validade.

AtribuicOes Basicas:

e Revisar quadros de distribuicdo de energia, circuitos de forca e comando, iluminacdo e tomada;



Repor luminarias, lampadas, reles fotoelétricos, conectores, disjuntores, tomadas, interruptores
“starts’’;

Fazer instalagdes elétricas para forga, luz e equipamentos;

Instalar tubulacdo e caixas de passagem para instalacdo elétricas e de informatica;

Instalar e remanejar tomadas de tensao estabilizada de rede légica nas dependéncias do prédio;
Realizar medidas elétricas nas instalacoes;

Manter os disjuntores de tensdo estabilizada sempre identificados;

Estar atento a queda de energia nos estabilizadores e no-breaks e religd-los imediatamente apds
gualquer pane no fornecimento de energia;

Acompanhar a manutencdo preventiva e corretiva nos no-breaks;

Executar outras atividades correlatas a fun¢do conforme necessidade do servico e orientagdo superior.

8.9. ENCARREGADO DE MANUTENGAO:

8.10.

Requisitos:
Ensino médio;
Curso de Técnico em Edificacbes ou experiéncia em coordenacdo de manutencdo predial. A

experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuicOes Basicas:
Gerenciar e dirigir o desenvolvimento dos servicos de opera¢do e manutencdo, garantindo o
cumprimento do plano de trabalho e a qualidade e seguranca na execucdo do objeto do contrato;

Receber documentos e instru¢des da Gestdo do Contrato e repassa-las a equipe de manutencdo da
CONTRATADA;

Estar permanentemente em contato com a Gestao do Contrato do CONTRATANTE;

Supervisionar equipes de trabalho de reparo e manutencao;

Planejar e coordenar rotinas de manutengdo preventiva da edificacdo;

Acompanhar a execugdo do plano de manutencgao do edificio;

Coordenar e controlar a jornada de trabalho da equipe de manutencgao;

Controlar e organizar os recibos de pagamento de salarios da equipe assim como folha de ponto;
Organizar escala de férias da equipe;

Controlar a entrega de uniformes e EPI’s;

Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servico e orientagao superior.

ENGENHEIRO:
Requisitos:
Formacgao plena em Engenharia Elétrica ou Mecanica, com treinamento em planejamento e controle
de manutencgdo e com experiéncia comprovada de, no minimo, seis meses no acompanhamento de
servicos de manutencdo preventiva e corretiva compativeis com os definidos neste Termo de

Referéncia. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.



8.11.

AtribuicOes Basicas:

Coordenar e orientar a equipe especializada, supervisionando o desenvolvimento dos servicos
técnicos, referentes as suas atribuicdes legais, atuando diretamente na execu¢do dos mesmos quando
necessario;

Elaborar relatérios, comunicados, laudos, avaliacdes, pareceres e outros documentos técnicos;
Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a equipe
de manutencdo, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes;

Proceder a avaliacdo geral das condi¢des requeridas para a manutengdo, estudando os projetos e
examinando as caracteristicas do prédio e equipamentos, propondo melhorias no plano de trabalho;
Desenvolver estudos técnicos visando a eficiéncia energética, orientando, para isso, a operacao e
execucao dos servicos de manutencao predial;

Apresentar informac6es e/ou documentacdo solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela
Gestdo do Contrato, inerentes a execucao e as obrigacdes contratuais, em tempo habil;

Providenciar as corre¢des necessarias relacionadas a qualidade dos servicos executados, quando for o
caso, instruindo os demais postos de trabalho na melhoria continua dos servicos prestados;
Apresentar solucdes para melhorias e altera¢des das instalacdes e das manutencdes no ambito do
CONTRATANTE e que estejam dentro de seu escopo de atuacao contratual;

Sugerir, sempre que entender necessario, no decorrer da prestacdo dos servicos, modificacdes as
rotinas de manutencao preventiva, objetivando aperfeicoar e melhorar o desempenho e a qualidade
dos servicos;

Auxiliar o CONTRATANTE na especificacdo de materiais, pecas, equipamentos,

acessorios e servigos;

Realizar outras atividades inerentes a sua funcdo; e,

Elaborar e assinar o Relatério Mensal de Manutengao.

ESTOQUISTA FERRAMENTEIRO:
Requisitos:

Ensino fundamental.

Atribui¢Oes Basicas:

Controlar a entrada e saida de materiais e ferramentas do depdsito;

Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados;

Organizar e zelar pelos materiais, equipamentos e ferramentas do depdsito;

Auxiliar no controle patrimonial dos bens moveis;

Controlar a validade dos materiais em estoque;

Carregar e descarregar materiais, mobilidrios, equipamentos, mdveis, utensilios e objetos de veiculos,
de galpdes de escritérios e de demais locais pertinentes ao local de trabalho;

Auxiliar na execugdo de atividades de montagem e de desmontagem de mobilidrios e, também, ajudar

nas instalacdes em geral;



e Zelar pela perfeita conservacgdo e limpeza de equipamentos e utensilios a serem carregados e utilizados

para a execucgado do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos;

e Executar servicos bragais que exijam vigor fisico para o deslocamento de moéveis, utensilios, objetos de

remocao de entulhos e mobiliarios;

8.12. JARDINEIRO:
Requisitos:

e Ensino fundamental.

Atribuicdes Basicas:
e Limpeza geral e remocao de lixos, folhas secas, entulhos;
e Regar jardins e vasos;
e Erradicar ervas daninhas nas floreiras internas e externas;
e Podar o gramado, aparar as bordaduras, coroamento das arvores, arbustos e cerca viva;
e Adubacdo;
e Tratamento fitossanitarios de carater geral;
e Dedetizacdo para combater as pragas, fungos e insetos;
e Replantio e reposicdo das plantas;
e Capeamento do gramado com terra vegetal.

e Executar outras atividades correlatas a funcao conforme necessidade do servico e orientagdo superior.

8.13. LAVADOR:
Requisitos:

e Ensino fundamental.

Atribui¢Ges Basicas:
e Lavar e aspirar veiculos;
e Lubrificar veiculos;
e Encerar e polir os veiculos;
e Engraxar e pulverizar;
e Conferir nivel de éleo, dgua do radiador e reservatorio dos veiculos;

e Executar outras atividades correlatas a fungdo conforme necessidade do servico e orientagdo superior.

8.14. MARCENEIRO:
Requisitos:
e Ensino fundamental;

e Experiéncia em marcenaria. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

AtribuicOes Basicas:



8.15.

8.16.

Revisar portas, fechaduras, molas e dobradicas;

Raspilhar, lixar, encerar e polir divisérias;

Revestir paredes, portas, bandeirolas, colunas, armarios com laminados apropriados;

Confeccionar quadros de avisos, tablados de madeira, estantes e divisérias guiando-se por desenho e
especifica¢oes, utilizando plainas, furadeiras, lixadeiras, serra e outras ferramentas apropriadas;
Fabricar mesas, armdrios e mdveis em geral;

Montar/desmontar divisdrias;

Executar outras atividades correlatas a fungdo.

OFICIAL MECANICO DE REFRIGERACAO:
Requisitos:
Ensino médio completo (2° grau);
Curso técnico de mecanica de refrigeracdo e experiéncia em manutencdo de sistemas de ar
condicionado, do tipo VRF, compativel com o instalado no CJF. A experiéncia serd comprovada por
meio de Carteira de Trabalho.

Conhecimentos basicos de informatica.

Atribuigdes Basicas:

Implementar planos de operagdo, manutencdo preventiva e preditiva, supervisionados pelo
Engenheiro de Manutengao;

Controlar materiais e ferramentas utilizadas nos servigos, bem como os estoques de pecas de
reposicao, recebendo e registrando suas entradas e saidas, informando ao Engenheiro de Manutengdo
sobre as necessidades verificadas. Os controles devem ser feitos em meio digital;

Examinar as instalagBes, equipamentos e instrumentos técnicos diversos em funcionamento,
utilizando ferramentas e instrumentos, ou operando-os experimentalmente, para assegurar-se de que
se ajustam as condig¢des 6timas de operacdo e as normas técnicas e de segurancga;

Operar o sistema CSNET;

Executar todas as manutengdes preventivas, corretivas e preditivas necessarias.

PEDREIRO:
Requisitos:
Ensino fundamental;
Experiéncia em construcdo e reparos. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de
Trabalho.

AtribuicOes Basicas:
Recuperar paredes, pisos, tetos, estacionamentos e calcadas;
Revestir pisos e paredes com porcelanato, ceramica, marmore, argamassa e similares;

Construir caixa de passagem e distribuicao;



8.17.

8.18.

8.19.

Construir pisos e paredes em alvenaria;
Demolir de paredes e pisos;
Instalar e retirar pecas da cortina de vidro;

Executar outras atividades correlatas a fungdo.

PINTOR/GESSEIRO:
Requisitos:
Ensino fundamental;

Experiéncia em pintura predial. A experiéncia sera comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

Atribuigdes Basicas:

Pintar paredes, tetos, pisos, esquadrias em geral, faixa de demarcacao, placas de protecao de vidros,
colunas, meio-fios e numeracao de vagas nos estacionamentos;

Recortar e recuperar forro de gesso cartonado e em placas;

Zelar pela aparéncia de lajes descobertas, laterais do térreo, terraco e paredes;

Instalar forro, sancas e molduras em gesso;

Aplicar impermeabilizantes, verniz e antioxidantes em superficies de concreto, madeira e metal;

Executar outras atividades correlatas a funcao.

SERRALHEIRO:
Requisitos:
Ensino fundamental;

Experiéncia serralheria. A experiéncia serd comprovada por meio de Carteira de Trabalho.

Atribuigdes Basicas:

Revisar janelas e trincos;

Reparar esquadrias e estruturas metalicas;

Reparar e lubrificar portas e portdes;

Confeccionar pequenas estruturas metalicas;

Efetuar pequenas reformas em maquinas, equipamentos e mobiliario;

Executar outras atividades correlatas a fun¢do conforme necessidade do servico e orientagdo superior.

TECNICO EM TELEFONIA/CABISTA:
Requisitos:
Ensino fundamental;
Experiéncia em servigos relacionados a telefonia ou informdtica. A experiéncia serd comprovada por

meio de Carteira de Trabalho.



AtribuicOes Basicas:

e Operar a central telefonica a nivel bésico;

e Controlar o plano de numeragao dos ramais;

e Incluir, excluir e remanejar do sistema aparelhos telefénicos/ramais;

e Instalar novos pontos de rede estruturada;

e Executar servicos de reparo e manutencao em telefonia;

e Manter e aferir equipamentos eletroeletronicos de radiodifusao e telefonia;

e Acompanhar os servicos dos técnicos das operadoras;

e Reparar e adaptar o cabeamento estruturado;

e Utilizar devidamente os acessorios de rack (guias de cabo, patch panels, presilhas, organizadores etc.);

e Crimpar cabos de rede seguindo os padrdes de cabeamento estruturado;

e Ter conhecimento e utilizar os padrées de instalagdo de cabos légicos e elétricos;

e Instalar e remanejar tomadas de rede légica nas dependéncias do prédio;

e Manter todas as tomadas ldgicas e elétricas devidamente identificadas;

e Operar devidamente equipamentos de andlise de cabos;

e I|dentificacdo e certificacdo da rede;

e Executar outras atividades correlatas a funcdo conforme necessidade do servico e orientacdo superior.

8.20.

Para a formacdo da equipe, a CONTRATADA devera submeter, em até 24 (vinte e quatro) horas apds
a assinatura do contrato, os curriculos e cépias das carteiras de trabalho dos funcionarios a Gestdo do

Contrato, que avaliard a adequacgdo dos profissionais aos servigos necessarios.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A CONTRATADA se compromete a apresentar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, em até vinte dias Uteis
contados da assinatura do contrato por parte da CONTRATANTE, em uma das modalidades de garantia
previstas no art. 56 da Lei n. 8.666/1993.

Quando a garantia for apresentada na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera ser expedida
exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados (SUSEP). Devera ser apresentado o nimero com que a apélice ou o endosso tenha sido registrado
na SUSEP.

Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituicdo bancaria em que for realizado o depésito.

Caso a CONTRATADA opte pela modalidade fianga bancaria, o instrumento respectivo devera ser expedido
exclusivamente por qualquer das entidades controladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Além
disso, a pessoa fiadora devera ser domiciliada ou possuir agéncia no Distrito Federal e demonstrar possuir
bens suficientes a garantia integral da fianga prestada, conforme art. 825 da Lei 10.406/2002. A carta de
fianca devera conter clausula expressa de renuncia do fiador ao beneficio de ordem previsto no artigo
827 da Lei n. 10.406/2002, conforme facultado pelo inciso | do artigo 828 do mesmo diploma legal, e ser
registrada no Registro de Titulos e Documentos, conforme previsto nos artigos 128, 129 e 130 da Lei
6.015/73.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Aditado o Contrato ou alterado o seu valor, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar garantia
complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e modalidades constantes deste Termo de
Referéncia, em até dez dias corridos, contados da publicagdo do extrato do instrumento na Imprensa
Oficial. Nesses casos, a garantia serd liberada apds a apresentacdo da nova garantia e da assinatura do
Termo Aditivo ao Contrato.

Prorrogado o prazo de vigéncia do Contrato, ficaa CONTRATADA obrigada a renovar a garantia, no mesmo
percentual e modalidades constantes deste Termo de Referéncia, em até dez dias corridos contados da
publicacdo do extrato do instrumento na Imprensa Oficial.

A garantia apresentada em desacordo com os requisitos e coberturas previstos serda devolvida a
CONTRATADA, que dispora do prazo adicional improrrogdvel de dez dias corridos para a regularizacdo da
pendéncia, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e,

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA, quando couber.

Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdao ser comunicados pelo
CONTRATANTE a CONTRATADA e/ou a Instituicdo Garantidora, no prazo maximo de noventa dias apds o
término de vigéncia do contrato.

10. ORIENTACOES GERAIS

10.1.

10.2.

Os profissionais designados pela CONTRATADA para execug¢do dos servigos deverdo apresentar-se
no local de trabalho pontualmente, asseados, trajando uniforme completo e portando crachd de
identificacdo.

A CONTRATADA devera fornecer, no inicio da prestacdo dos servicos e a cada seis meses, uniformes
completos (novos) e EPIs (novos) a todos os profissionais, em quantidades descritas abaixo,
independentemente do estado em que se encontrem, apresentando o recibo a CONTRATANTE, e ndo

repassando, em hipdtese alguma, os custos de qualquer dos itens aos seus empregados:

UNIFORMES

Posto: ENCARREGADO DE MANUTENGAO E ENGENHEIRO

Tipo de Uniforme Qtd

CALCA — Jeans azul. Confeccionada em tecido algoddo poliéster, tipo
brim, padrao ou similar.




CAMISA - 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga

curta, bolso lado esquerdo, na cor branca. 4
CAMISA — 100% algodao — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga 1
longa, bolso lado esquerdo, na cor branca.

PAR DE BOTINA - Calgado de seguranga, confeccionado em couro
vacum curtido ao cromo, no modelo em eldstico, com palmilha de
montagem em couro no sistema strobel, solado poliuretano 1
monodensidade e bidensidade injetado diretamente no cabedal e
bagueado. Referéncia: Botina de seguranga Dynatus ou similar.

PARES DE MEIAS — 100% algodao, preta. 4
BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra a¢do do sol sobre 1
pescoco, cabega e ombro.

BLAZER/CALCA — em tecido de microfibra, externo e interno 100%
poliéster na cor preta, sendo o paletod forrado internamente, inclusive 1
manga em tecido tipo cetim, e calga social com dois bolsos na frente

tipo faca e dois bolsos traseiros

CAMISA SOCIAL — em tecido, gola com entretela, 100% algod&o na cor 5
branca

GRAVATA — em tecido 100% poliéster, na cor preta 1
CINTO SOCIAL — em couro legitimo cor preta 1
PARES DE SAPATOS — Modelo social, em pelica, cor preta, provida de
palmilha acolchoada, com salto em borracha e solado em couro com 1

protec¢do antiderrapante

Posto: AJUDANTE, BOMBEIRO HIDRAULICO, ELETRICISTA, ESTOQUISTA,

JARDINEIRO, MARCENEIRO, OFICIAL MECANICO, PEDREIRO,
PINTOR/GESSEIRO, SERRALHEIRO, TECNICO TELEFONIA/CABISTA

Tipo de Uniforme Qtd
JALECO LONGO - Confeccionado em tecido algoddo poliéster. 1
CALCA — Jeans azul. Confeccionada em tecido algoddo poliéster, tipo )
brim, padrao ou similar.
CAMISA - 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga 4
curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho).
CAMISA — 100% algodao — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga 1
longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho)
PAR DE BOTINA - Cal¢ado de seguranga, confeccionado em couro
vacum curtido ao cromo, no modelo em eldstico, com palmilha de
montagem em couro no sistema strobel, solado poliuretano 2
monodensidade e bidensidade injetado diretamente no cabedal e
bagueado. Referéncia: Botina de seguranca Dynatus ou similar.
PARES DE MEIAS — 100% algodao, preta. 3
BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra a¢do do sol sobre 1
pescoco, cabeca e ombro.

Posto: LAVADOR
Tipo de Uniforme Qtd




CALCA - Jeans azul. Confeccionada em tecido algodao poliéster, tipo

brim, padrdo ou similar. 2
CAMISA - 100% algodado — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga 4
curta, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho).
CAMISA — 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois) botdes, manga 1
longa, bolso lado esquerdo, na cor azul (marinho)
BOTA - Bota de borracha cano longo vulcanizada e com solado
antiderrapante, ideais para utilizagdo na construgdo civil, postos de 2
combustiveis, locais umidos, lamacentos e encharcados.
PARES DE MEIAS — 100% algodao, preta. 3
BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra acdo do sol sobre 1
pescoco, cabega e ombro.
EPIS
EPIs COMUNS PARA TODOS OS POSTOS
Tipo de EPI Qtd
Oculos de seguranga transparente contra impacto e anti riscos, com
lente Unica em policarbonato que possibilitam uma excelente 1
cobertura frontal e lateral aos olhos do usudrio
Capacete de seguranca aba frontal, com suspensdo de polietileno sem 1
jugular
EPIs ELETRICA
Tipo de EPI Qtd
Par de calcado de segurancga para eletricista. Marca de referéncia: 1
Fujiwara, Marluvas ou equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de
seguranca de baixa tensdo. Marca de referéncia: SIG, Orion ou 1
equivalente
Par de luvas de segurancga para baixa tensdo, CA: 500V / CC: 750V. 1
Marca de referéncia: SIG, Orion ou equivalente
Par de luvas para protecdo tricotada em nylon, recoberta na palma
em poliuretano, punho em elastico. Marca de referéncia: Danny flex 1
DA-12.200C ou equivalente
EPIs HIDRAULICA
Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de latex, espessura minima 0,62mm. Marca de referéncia 5
Mucambo, Promat ou equivalente
Par de luvas de PVC cano longo, minimo 56 cm. Marca de referéncia 5
Indacol, Promat ou equivalente
Protetor facial em policarbonato de 8" ou 20 cm. Marca de referéncia: 5
Novel
Respirador descartdvel de meia peca facial, com nivel de protecdo 5

PFF2




Macacdo de saneamento completo com capuz (macacdo de
seguranga, confeccionado em tela de poliéster revestida de PVC em

ambas as faces KP400, capuz com corddo para ajuste, mangas 1
compridas, fechamento frontal através de ziper de plastico e velcro,
costuras através de solda eletrdnica
Par de botas de PVC pretas, cano médio, sem forro 1
Par de botinas de seguranga sem biqueira, com elastico 1
Avental impermeavel 1,20x0,70m
EPIs AR-CONDICIONADO - OFICIAL MECANICO

Tipo de EPI Qtd
Par de calgado de segurancga para eletricista. Marca de referéncia: 1
Fujiwara, Marluvas ou equivalente
Par de luvas de seguranca com palma pigmentada 1
Par de luvas para solda 1
Par de luvas de seguranca para baixa tensdo, CA: 500V / CC: 750V. 1
Marca de referéncia: SIG, Orion ou equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a luva de
seguranca de baixa tensdao. Marca de referéncia: SIG, Orion ou 1
equivalente
Talabarte de segurancga, 2 mosquetdes, trava dupla *53* mm de 1
abertura, com absorvedor de energia
Trava quedas em ago para corda de 12mm, extensor de 25 x 300mm, 1
com mosquetdo tipo gancho trava dupla
Cinturdo de seguranca tipo paraquedista, fivela em aco, ajuste no 1
suspensorio, cintura e pernas

EPIs MARCENARIA

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas em Neoprene com 3 dedos vazados. Marca de referéncia: )
Irwin ou equivalente
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2
Par de botinas de seguranca sem biqueira, com elastico 1
Avental de seguranga confeccionado em raspa de couro sem emenda 1
e sem costura - tamanho Unico
Protetor facial em policarbonato incolor plano com coroa e carneira 1
de plastico
Mdscara para poeira - descartavel 50
Mdscara com carvao ativado. Marca de referéncia 3M modelo 8713 3
ou equivalente
Protetor auricular de insergdo, tipo plug, em silicone, com atenuacao 10
de no minimo 15 (quinze) decibéis
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 22 dB 1

EPIs AJUDANTE

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm 2
Par de botinas de segurancga sem biqueira, com elastico 1

EPIs LAVADOR




Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de Latex antiderrapante, punho 20cm, acabamento 5
interno flocado, Resisténcia quimica classe B
Avental impermeavel confeccionado em PVC com forro poliéster com
tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoco e duas na 1
cintura com fivela plastica para fechamento

EPIs JARDINEIRO

Tipo de EPI Qtd
Protetor facial de tela com ajuste 1
Par de perneira em PVC, protecdo contra animais pegonhentos, 1
fechamento em velcro
Avental para jardinagem, confeccionado em algodao, com dois bolsos 1
Par de luvas multitato confeccionada em algod3do, punho com elastico 4
Protetor auditivo tipo concha, atenuagao acima de 22 dB 1

EPIs PEDREIRO

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm
Protetor auditivo tipo concha, atenuagao acima de 22 dB 1

EPIs SERRALHEIRO

Tipo de EPI Qtd
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 20 cm
Protetor facial | incolor com suporte universal 1
Protetor auricular de insergdo, tipo plug, em silicone, com atenuacao 1
de no minimo 15 (quinze) decibéis
Respirador semi facial para 01 filtro
Protetor auditivo tipo concha, atenuagdo acima de 22 dB
Mdscara de Solda com escurecimento automatico e regulagem

10.3. A CONTRATADA devera manter nas dependéncias do Conselho da Justica Federal todos os

Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.l.) e Equipamentos de Proteg¢do Coletiva (E.P.C.) exigidos pelos
normativos e leis aplicdveis, conforme a natureza da tarefa.

10.4. A Gestdo do Contrato podera a qualquer momento interromper o servico da CONTRATADA, caso
verificado que um ou mais empregados da CONTRATADA estejam trabalhando sem o E.P.l. e/ou o0 E.P.C

adequados.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Apresentar, em até dez dias Uteis apds a assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA, uma

copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do profissional responsavel pelos servigos.



11.2. Conhecer e observar, naquilo que é cabivel, o Cédigo de Conduta do Conselho e da Justica Federal
de primeiro e segundo graus, instituido pela Resolu¢cdo CJF N. 147/2011. Cabe a CONTRATADA dar
conhecimento aos seus empregados da obrigatoriedade de se pautarem pelas normas de conduta
estabelecidas pelo CONTRATANTE.

11.3. O aludido Cédigo de Conduta integrard o contrato a ser firmado com a futura prestadora de
servigos.
11.4. Ndo manter em seu quadro de prestadores de servico conjuge, companheiro e/ou parente de

ocupantes de cargo de dire¢do e/ou assessoramento de membros vinculados ao Conselho da Justica
Federal.

11.5. Manter, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste Termo de Referéncia.

11.6. Garantir que os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo realizados por equipe de
profissionais que se responsabilizardo pela organizacdo, administracdo e execucao dos servicos. A equipe
deverd ser composta de profissionais qualificados, obedecendo o quantitativo minimo previsto neste
Termo de Referéncia e a carga horaria estabelecida.

11.7. Designar profissionais especializados e devidamente credenciados, assumindo total
responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigacées
trabalhistas, fiscais e previdencidrias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizacdes, multas,
seguros, pagamentos a fornecedores, normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho, assim
como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes atinentes ao contrato.

11.8. A CONTRATADA, sempre que solicitada, deverd substituir os empregados nos casos de falta,
auséncia legal, férias ou treinamento, de modo a manter o quantitativo de pessoal contratado e os
servigos dentro do cronograma de execucgao.

11.9. No caso especifico de faltas, quando solicitada pela CONTRATANTE, a substituicdo do funcionario
ausente do servigo, por outro com a mesma capacidade técnica/operacional, devera se dar no prazo
maximo de duas horas a partir do horario de inicio do expediente. Caso o funcionario da CONTRATADA
nao seja substituido no prazo estipulado, a Fiscaliza¢do ira efetuar glosa em fatura posterior emitida pela
CONTRATADA, correspondente aos dias ndo trabalhados pelo faltoso, sem prejuizo de aplicagdo da
penalidade prevista neste Termo de Referéncia e no Contrato.

11.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados
por seus empregados, uma vez que os mesmos nao tém nenhum vinculo empregaticio com o CJF.

11.11. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas repara¢Ges decorrentes de acidentes de
trabalho, uso indevido de marcas e patentes, e danos pessoais ou materiais causados ao CJF ou a terceiros.

11.12. Responsabilizar-se pela integridade das instala¢des e equipamentos, respondendo pelos danos ou
destruicdo de qualquer de seus elementos, em decorréncia da execu¢do dos servicos, omissao ou
negligéncia de sua equipe.

11.13. Assumir responsabilidade técnica e civil, inclusive as concernentes a seguranca patrimonial e
pessoal decorrentes dos servicos a cargo da CONTRATADA, independentemente da atuacdo da

Fiscalizagao.



11.14. Responder por danos e/ou prejuizos que forem causados a CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrentes de falha dos servicos ora contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dolosos de
seus empregados.

11.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas regulamentares da “Seguranca e Medicina do
Trabalho” cabiveis, bem como, se for o caso, a obrigacdao de organizar “Comissao Interna de Prevencao
de Acidentes — CIPA.”

11.16. Manter em pasta prépria a documentacao relativa ao registro, hordrio de trabalho e atividade de
seus empregados, sob seu controle, sua guarda e responsabilidade.

11.17. O CONTRATANTE podera exigir, a qualquer momento, a comprovagao do cumprimento das
obrigacGes mencionadas nos itens acima.

11.18. Adotar Plano de Contingéncia para atendimentos emergenciais, tais como: paradas de maquinas,
instalagGes de equipamentos, greves de funciondrios, catastrofes climatoldgicas, etc. Tais medidas devem
ser suficientes para garantir o funcionamento normal do CJF, mediante a operagao de seus principais
equipamentos e sistemas.

11.19. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranca e prevencdo de acidentes
no desempenho de cada etapa dos servicos.

11.20. Fornecer e conservar pelo periodo que for necessdrio, para os servicos que forem ajustados,
equipamento e ferramental adequado, com mao de obra idoénea, de modo a reunir permanentemente
em servico, uma equipe homogénea e suficiente de profissionais que possam assegurar a execug¢ao
satisfatdria dos servigos.

11.21. Elaborar e repassar ao CONTRATANTE todo o planejamento, execucdo e controle das manutencoes
preventivas e corretivas, bem como o controle de material de reposicao.

11.22. Proceder a limpeza e retirada e destinacdo adequada de descartes e entulhos dos locais de trabalho
apods a execugdo dos servigos.

11.23. Elaborar, sempre que solicitado pela Fiscalizagao, projeto as built das alteragdes feitas nas
instalacGes do CJF, decorrentes dos servigcos objeto desta contratacao.

11.24. Ao CONTRATANTE pertencerao todos os registros, projetos, relatérios e estudos elaborados pela
CONTRATADA, referentes ao contrato com o CJF.

11.25. Fornecer softwares, microcomputadores e demais periféricos necessarios para o gerenciamento
das atividades.

11.26. Obter todas as licencas, autorizacGes e franquias necessarias a execuc¢do dos servigos contratados,
pagando os emolumentos prescritos em lei.

11.27. Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem como as
normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras (NR), exigéncias do CREA/CONFEA, e as demais leis,
normas e regulamentacgdes pertinentes aos servicos objeto desta contratagao.

11.28. Pagar, rigorosamente em dia, os saldrios dos empregados, as contribuicdes previdencidrias
decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos sociais, o imposto sobre servicos (ISS), os tributos,
emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre a execugao contratual.

11.29. Pagar aos seus empregados os salarios de acordo com os valores constantes na planilha contratual.

11.30. Dar ciéncia a Fiscaliza¢do do CJF, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que for

verificada durante a execugdo dos servicos.



11.31. Cuidar para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel aos
servicos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado, no interior ou adjacente
as instalacdes do CONTRATANTE, providenciando sinalizacdo e/ou isolamento das areas de servico.

11.32. Descartar, em conformidade com diretrizes do CONTRATANTE e da legislagdo ambiental e sanitaria
vigentes, todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras e entulhos, incluindo lampadas
gueimadas, cabos, restos de dleos e graxas.

11.33. Estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados ao
monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética da edificacdo e melhoria de desempenho de
seus equipamentos.

11.34. Retirar das dependéncias do CJF, no prazo maximo de duas horas apds a solicitacdo de
representante do CONTRATANTE, qualquer empregado seu ou de terceiros a seu servigo que, a critério
da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para
com os prepostos do CONTRATANTE.

11.35. Responsabilizar-se pela garantia das pecas de reposicao utilizadas nos servicos de manutencao
corretiva, fornecidas pela CONTRATADA, em conformidade com os prazos estipulados pelo fabricante. O
prazo da garantia sera contado a partir da finalizacdo dos servicos de manutencao.

11.36. Caso as pecas a serem utilizadas na execucdo dos servicos ndo possuam garantia especifica, fica
estipulado o periodo de garantia de 90 (noventa) dias corridos, a cargo da CONTRATADA, para todos os
materiais que venham a ser utilizados nos reparos dos equipamentos.

11.37. Submeter, sempre que necessdrio, os materiais e servicos a verificacdo, ensaios e provas, a cargo
da CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO. A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais e
servicos é condicdo prévia e indispensavel para o reconhecimento da execuc¢do dos servigos.

11.38. Facilitar a Fiscalizacdo, a vistoria aos servicos pactuados, bem como a verificagdo do ferramental e
instrumental adequados a execug¢ao dos servigos.

11.39. Apresentar o ferramental minimo descrito no (ANEXO | — D — FERRAMENTAL (LISTA NAO
EXAUSTIVA) deste Termo de Referéncia, no prazo de até trinta dias corridos apds a assinatura do
Contrato.

11.40. Manter os equipamentos de medigdo calibrados, com laudo de conformidade a ser apresentado a
fiscalizagdo. Os laudos de conformidade poderdo ser realizados na edificagdo pelo engenheiro
responsavel.

11.41. Caso os equipamentos de medicdo estejam fora dos limites de erro descritos no manual do
fabricante, os mesmos deverdo ser descartados.

11.42. Manter ficha de cadastro dos equipamentos e instalagdes da edificacdo sempre atualizada,
informando todas as datas de manutencdo, servicos realizados, nimero do equipamento, etc.

11.43. Atualizar, adequar e configurar o sistema de automacgdo predial. A CONTRATADA devera atualizar
as programacdes e hordarios de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e eventos que venham a
surgir.

11.44. Prestar os servicos de operacao e manutencao, incluindo pequenos remanejamentos, readequacao
e instalagdo, substituicdo de pecgas e acessorios.

11.45. Determinar aos seus funcionarios que utilizem o sistema de controle de acesso da CONTRATANTE,

que é parte da seguranca do Orgdo.



11.46. Oferecer aos funcionarios todos os treinamentos e capacita¢des exigidos por normas de seguranga
do trabalho (NR 10, NR 35).

11.47. Manter sede, filial ou escritério em Brasilia-DF com capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da Administra¢cdo, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes
a selecdo, treinamento, admissdao e demissdao dos funciondrios. A CONTRATADA devera comprovar no
prazo de sessenta dias corridos apds a assinatura do Contrato o cumprimento dessa obrigacao.

11.48. Observar os termos das Convengdes Coletivas de Trabalho — CCTs empregadas na contratagao.

11.49. Indicar formalmente Responsavel Técnico, com formagao em Engenharia Elétrica ou Mecanica, que
deverd assumir, pessoal e diretamente, a execucao de todos os servigcos contratados.

11.50. Indicar formalmente preposto, no prazo de 5 dias a contar da assinatura do contrato, com poderes
de representacgdo e disponibilidade para prestar pronto atendimento ao gestor do contrato. O preposto
devera ter capacidade gerencial e poderes para tratar de todos os assuntos previstos no instrumento
contratual, de acordo com o art. 68 da Lei n. 8666/1993, inclusive para receber notificacdes de infracdes,
bem como responsabilizar-se pelo atendimento aos postos de trabalho, tais como:

a) entrega de uniformes, equipamentos de protecdo individual (EPIs), contracheques, vale-transporte
e auxilio alimentacdo.

b) acompanhamento e controle de frequéncia (assinatura de folha de ponto ou por meio eletrénico);

c) controle dos horarios de entrada e saida dos postos de trabalho, acompanhando, diariamente, o
correto preenchimento;

d) orientacdo aos profissionais quanto a obrigatoriedade do uso de crach3d, uniforme e EPIs, bem como
a respeito do uso adequado e da conservacao das ferramentas de trabalho;

e) desenvolvimento de outras atividades administrativas de responsabilidade da CONTRATADA,
principalmente quanto ao controle de informacdes relativas ao seu faturamento mensal e emissao
de relatdrios.

11.51. Providenciar, as suas expensas, Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, perante o CREA-DF,
em até dez dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

11.52. Obedecer a todas as recomendagbes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na NR-18,
aprovada pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.53. Apresentar informacgdes por escrito dos locais de origem dos materiais ou certificados de ensaios
pertinentes, comprovando a qualidade dos materiais empregados nas instalacdes, nos casos em que a
Fiscalizagao assim o exigir. Os ensaios e as verificagdes serao providenciados pela CONTRATADA, sem Onus
adicionais para o CONTRATANTE.

11.54. Refazer os servicos recusados pela Fiscalizacdo e retirar do local de realizacdo dos servicos o
material rejeitado, em até trés dia corridos, a contar da notificagdo do CONTRATANTE.

11.55. Apresentar, quando da assinatura do Contrato que coincidira com o inicio da prestagdo dos
servicgos, a relacdo dos empregados contratados para a prestacao dos servigos, com a respectiva avaliagao
individual, a qual devera atender as exigéncias estabelecidas pelo CONTRATANTE, que podera recusar os
que ndo preencherem as condi¢gdes necessarias para o bom desempenho dos servigos:

a) a CONTRATADA nao podera alocar nos postos de trabalho, ou na fungdo de preposto, conjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,



de ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e servidores
vinculados ao CONTRATANTE;

b) arcar com todo e qualquer custo de treinamento necessario para a correta prestacdo dos servicos,
incluindo os treinamentos periddicos previstos na Norma Regulamentadora n. 10 (Seguranga em
InstalacGes e Servicos em Eletricidade);

c) executar os servigos objeto deste contrato de acordo com os padrdes de qualidade exigidos pelo
CONTRATANTE;

d) orientar os empregados alocados nos postos de trabalhos a:

a. cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, esclarecendo-os quanto
a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio para com este;

b. evitar a participacdo, no ambito do CONTRATANTE, em grupos de manifestacdes ou
reivindicagdes, bem como evitar a propagacao de boatos ou comentarios desrespeitosos
relativos a outras pessoas;

c. evitaraformacdo de grupos de colegas ou visitantes, para conversas ou atividades alheias
as tarefas a serem exercidas no posto de trabalho;

d. portar em lugar visivel o cracha de identificacao.

11.55.1. Nos casos posteriores de substituicdo de profissionais, basta que a apresentacdo seja
prévia.

11.56. Suprir toda e qualquer falta no posto de trabalho, quando solicitado pelo CONTRATANTE, mediante
outro profissional que atenda aos requisitos técnicos e perfil exigidos.

11.57. A CONTRATADA deverd remunerar o profissional substituto com o salario devido ao profissional
substituido, recolher os encargos correspondentes e previstos contratualmente e apresentar ao
CONTRATANTE os comprovantes destes pagamentos/recolhimentos, no més subsequente ao da
substituicdo.

11.58. Os profissionais substitutos, a excecdo do preposto, deverdo ser empregados da CONTRATADA,
com registro em carteira ou instrumento equivalente legalmente admissivel;

11.59. Substituir, definitivamente, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, qualquer empregado cuja
atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios
a disciplina da reparticdo ou ao interesse do servico publico.

11.60. Manter os empregados, quando em hordrio de funcionamento dos postos de trabalho,
obrigatoriamente uniformizados de forma condizente com o servigo a executar e identificados mediante
0 uso permanente de cracha, composto de cartdo em PVC, com nome, foto, matricula e os logotipos do
CJF e da CONTRATADA, bem como de cartdo magnético para acesso as dependéncias do CONTRATANTE.

11.61. A entrega do primeiro cartdao magnético, bem como do cracha em PVC para a ativagdo do posto de
trabalho, serd custeada pelo CONTRATANTE. Os custos do cartdo poderdo ser atualizados durante a
vigéncia contratual, conforme variacdo dos custos de confecgdo.

11.62. Em caso de substituicdo do cracha de identificagdo, por dano, perda ou por outro motivo de
responsabilidade do usuario, serad(do) cobrado(s) da CONTRATADA o(s) valor(es) correspondente(s) ao

custo(s) de confecgdo.



11.63. Ao final do contrato ou na substituicdo de profissional, a CONTRATADA devolverd ao CONTRATANTE
os crachds de identificacdo dos postos de trabalho.

11.64. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato
gue coincidird com o inicio da prestacdo dos servicos, conjuntos de uniformes para cada profissional.
11.65. O custo com uniformes e equipamentos ndo podera ser repassado aos profissionais, assim como

nao podera ser exigido o uniforme usado no momento da entrega dos novos;

11.66. A CONTRATADA devera entregar o uniforme completo e EPIs, mediante recibo, cuja cépia devera
ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias a contar da entrega.

11.67. A Contrata deverd entregar novos conjuntos de uniformes e EPIs a cada seis meses de Contrato,
independentemente de solicitacdo do CONTRATANTE.

11.68. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, quando da assinatura do Contrato
que coincidird com o inicio da prestacao dos servicos, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) que
se tornarem necessdarios para a adequada execucdo dos servicos, assim como mdscaras de protegdo
facial, de uso obrigatdrio, em funcao da pandemia COVID-19".

11.69. O uso adequado e a conservacao dos equipamentos de protecdo e seguranca serao orientados pela
Supervisdo, devendo a CONTRATADA repor, no prazo de cinco dias corridos contados da notificagdo do
CONTRATANTE, os equipamentos danificados.

11.70. A CONTRATADA devera entregar os Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) aos profissionais
mediante recibo, cuja cdpia devera ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias corridos a contar da
entrega.

11.71. Fornecer aos profissionais ocupantes dos postos de trabalho, em até dez dias corridos da assinatura
do Contrato, as ferramentas de trabalho descritas pelo CONTRATANTE, devendo manté-las nas
dependéncias do CJF.

11.72. O uso adequado e a conservagao das ferramentas serdo orientados pela Supervisdo, devendo a
CONTRATADA repor, no prazo de cinco dias corridos contados da notificaggo do CONTRATANTE, as
ferramentas danificadas.

11.73. A CONTRATADA devera entregar as ferramentas aos profissionais mediante recibo, cuja copia
devera ser enviada ao CONTRATANTE em até cinco dias corridos a contar da entrega.

11.74. Entregar a seus empregados o vale-transporte e o auxilio alimentagdo até o ultimo dia do més
anterior ao da prestacao dos servicos, salvo no inicio da contratacdo, quando sera concedido o prazo de
até dez dias corridos para o fornecimento dos auxilios aos novos contratados e para confecgdo e
fornecimento dos cartdes de identificagdo.

11.75. Oferecer todos os meios necessdrios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de

recolhimentos a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

11.76. Apresentar, sempre que solicitado, extrato do FGTS e INSS dos empregados alocados nos postos
de trabalho.
11.77. Apresentar ao CONTRATANTE o plano de férias dos profissionais alocados nos postos de trabalho,

observada a necessidade de servicos do CONTRATANTE, no prazo de sessenta dias antes do inicio da

fruicao das férias pelo profissional.



11.78. Responder por qualquer tipo de autuagao ou acdo que venha sofrer em decorréncia da prestagdo
de servigos, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisoes judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

11.79. Abster-se de utilizar sua qualidade de prestador de servico ou o nome do CONTRATANTE em
guaisquer atividades de divulgacao profissional, por exemplo, em cartdes de visita, anuncios e impressos.

11.80. A CONTRATADA é responsavel pelo entulho produzido em decorréncia dos servicos prestados e,
quando solicitado, deverd apresentar a fiscalizagdo informa¢Ges quanto a destinagdo dos mesmos,
considerando o disposto na Resolugdgo CONAMA n2 307, de 5 de julho de 2002.

11.81. A CONTRATADA devera estruturar e implementar um sistema de logistica reversa, mediante o
retorno dos produtos e embalagens apds o uso.

11.82. A CONTRATADA devera apresentar declara¢do, conforme modelo descrito no (ANEXO Il —
DECLARACAO LOGISTICA REVERSA) deste documento, se comprometendo a recolher e dar a destinac3o
final correta dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso Ill, da Lei 12.305/2010, que instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sélidos, sem 6nus para o Conselho da Justica Federal.

11.83. A CONTRATADA deverd implementar plano de manutencdo aos sistemas de ventilagdo e ar
condicionado que garanta que a taxa de renovacdo de ar externo, sob todas as condi¢des de operagdo,
atenda aos requisitos da norma ABNT NBR 16401, garantindo, assim, a qualidade minima do ar interior
das edificacdes do Conselho da Justica Federal, contribuindo para a salde e bem-estar de seus ocupantes.
Apresentar os resultados ao CONTRATANTE através do relatério de manutencao.

11.84. A CONTRATADA devera desenvolver e implementar um sistema de monitoramento do conforto
térmico e otimizacdo das condicGes internas nos espacos ocupados, incluindo temperatura e velocidade
do ar, umidade e temperatura radiante. As medicGes deverdo ser realizadas em um intervalo aprovado
pelo CONTRATANTE e podem ser realizadas com equipamentos manuais, caso solugdes automatizadas
nao estejam disponiveis.

11.85. Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servico ao CONTRATANTE, embora
sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese terdo vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE, mantendo-o com a CONTRATADA que, como tal, respondera Unica e exclusivamente
perante as reparticdes respectivas por tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer
danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, durante e em consequéncia da

execugdo do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento do més subsequente.

12. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

12.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacSes contratuais,
inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados, quando devidamente
identificados, da CONTRATADA as dependéncias do CJF.



12.2. Prestar todas as informacgdes e esclarecimentos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos.

12.3. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado em contrato.

12.4. Disponibilizar a CONTRATADA sala de trabalho adequada para a acomodacao de seus Empregados,
bem como para a guarda de materiais, ferramentas e equipamentos.

12.5. Examinar as carteiras de trabalho dos profissionais alocados nos postos de trabalho, para
comprovar o registro de funcao profissional, valor do saldrio e o cumprimento das obrigacdes trabalhistas.

12.6. Fiscalizar a execucdo a prestacdo de todos os servicos especificados neste Termo de Referéncia para
qgue sejam prestados em estrita observancia as cladusulas contratuais.

12.7. Aceitar a prestacdo dos servicos em conformidade com as especificagcdes técnicas do presente
Termo de Referéncia.

12.8. Impedir que terceiros, estranhos ao Contrato execute o objeto Contratado.

12.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no
objeto executado para que sejam corrigidos.

12.10. Informar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorréncia de eventuais duvidas, falhas ou
imperfei¢cdes, que possam interferir, direta ou indiretamente na execuc¢do do Contrato.

12.11. Acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servicos contratados por meio de representante

formalmente designado pela Administra¢do (Chefe da Se¢do de Manutenc3o Predial).

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO CONTRATUAL

13.1. Apos a assinatura do Contrato, o CJF designara formalmente, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93,
um servidor responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagao, doravante denominado Fiscaliza¢dao, com
autoridade para exercer, como representante da Administracdo do CJF, toda e qualquer acdo de
orientagdo geral, acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo contratual.

13.2. Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execu¢ao de todos os
servigos, a Administracdo reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da
responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos,
diretamente ou por preposto designado.

13.3. E direito da Fiscalizacdo rejeitar, justificadamente, quaisquer servigos quando entender que a sua
execucdo estd irregular.

13.4, A Fiscalizagdo compete, entre outras atribuicdes:

13.4.1. Encaminhar a Administra¢cdo o documento que relacione as ocorréncias que impliguem em
multas ou outras penalidades a serem aplicadas a CONTRATADA.

13.4.2. Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administracdo, tempestivamente,
todas as providéncias necessdrias ao bom andamento dos servicos.

13.4.3. Acompanhar, avaliar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execugao,
indicando as ocorréncias cabiveis quanto a efetiva¢do e a qualidade dos servigos.

13.4.4. Encaminhar a Administracdo documento sugerindo a suspensdo dos servicos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a indenizacdo,
no caso de ndo ser atendida, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da Ordem

de Servigo correspondente, qualquer reclamagado sobre defeito em servigo executado.



13.4.5. Encaminhar a Administra¢cdo o documento que relacione as ocorréncias que impliguem em
multas ou outras penalidades a serem aplicadas a CONTRATADA.

13.4.6. Acompanhar, avaliar e atestar o recebimento dos servicos prestados pela CONTRATADA,
indicando as ocorréncias que inviabilizem o recebimento.

13.4.7. Verificar a necessidade de aplicacdo das san¢des administrativas.

13.4.8. Encaminhar a autoridade superior para as providéncias cuja aplicacao ultrapasse o seu
nivel de competéncia.

13.4.9. Zelar para que o objeto do Ajuste seja fielmente executado conforme o pactuado entre as
partes.

13.5. A fiscalizacdo e a gestao do Contrato por parte do CJF ndo excluem ou reduzem a responsabilidade

da CONTRATADA para a realizacdo da completa e perfeita prestagdo dos servicos.

14. CONDIGOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

14.1. Finalizados os servicos de manutencdo corretiva, servicos especializados e servigos eventuais,
deverda a CONTRATADA providenciar comunicado escrito solicitando a fiscalizacdo o recebimento
provisdrio e definitivo dos servicos.

14.2. O recebimento definitivo dos servicos somente serd realizado pela Fiscalizacdo apds finalizadas
todas as pendéncias porventura listadas no Termo de Recebimento Provisério e mediante a expedicdo de
Termo Circunstanciado.

14.3. O prazo para o Recebimento Definitivo de execucdo dos servicos ndo podera ser superior a trinta
dias, contados apds vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, salvo em casos

excepcionais, devidamente justificados.

14.4. A CONTRATADA deverd emitir mensalmente Notas Fiscais/Faturas relativas aos valores dos
Servigos.
14.5. As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser emitidas eletronicamente e encaminhadas ao CONTRATANTE,

pelos e-mails: sei-semanp@cjf.jus.br e sei-sumag@cif.jus.br, até que seja disponibilizado a CONTRATADA

o acesso (externo) ao sistema de gestdo documental em uso no CJF (Sistema Eletrénico de
Informacdes/SEl), o que ocorrera oportunamente.
14.6. No corpo da Nota Fiscal deverdo ser especificados os servigos e o nimero do Contrato.
14.7. Os servicos serdo recebidos para fins de pagamento, de forma individualizada, conforme a saber:
a) osservicos de operacdo e manutengao preventiva, corretiva e preditiva serdo realizados por uma
equipe residente, composta por postos de trabalho, de acordo com o quadro contido no item 8.3
do Termo de Referéncia e, recebidos mensalmente;
b) servicos eventuais, por demanda, mediante medicdo observando a tabela SINAPI;
¢) manutencdo do grupo gerador, semestralmente e, por demanda;
d) manutencgdo integral e assisténcia técnica dos elevadores, mensalmente;
e) servico de chaveiro, por demanda;
f) manutencdo integral e assisténcia técnica de UPS’S (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPLY),
mensalmente e, por demanda;

g) manutengdo integral e assisténcia técnica de alarme de incéndio, mensalmente e, por demanda;
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h) materiais de reposi¢cdo para manutencgao predial, mensalmente e, por demanda; e,
i)  servico de remocdo de entulho e restos de construgao civil, periédico e por demanda.

14.8. A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverd ser atestada pelo Gestor designado pela
Administracdo (Chefe da Se¢do de Manutencgdo Predial), em até trés dias Uteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal, e encaminhada a drea financeira, que efetuara o pagamento nos seguintes prazos:

a) Cinco dias Uteis contados da apresentacdo da Nota Fiscal, nos casos dos valores que ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993; e,

b) Dez dias Uteis contados a partir do Atesto pelo Gestor (Chefe da Secao de Manutengdo Predial), nos demais

casos.
14.9. Juntamente com a nota fiscal a CONTRATADA devera encaminhar:

14.9.1. Relatério mensal dos servicos especializados (manutencdo de grupo gerador de
emergéncia; manutencao de elevadores; manutencdo de equipamentos de UPS (Uninterruptible
Power Supply); manutengdo de sistema de condicionamento de ar; manutengdo do sistema de
alarme e deteccdo de incéndio e prestacdo de servico de chaveiro;

14.9.2. Relacdo de materiais aplicados na edificagao;

14.9.3. Ordens de servicos atendidas no periodo devidamente assinadas por representantes da

CONTRATADA e da Fiscalizacao;

14.9.4. Documentos legais comprobatdrios da quitacdo dos encargos, contribuicdes e tributos
sociais, trabalhistas e tributarios;

14.9.5. Contracheques e comprovantes de pagamentos de salarios, férias, aviso prévio, verbas
rescisorias e outras concernentes a legislacdo trabalhista;

14.9.6. Comprovantes de frequéncia, recibos de entrega dos vales transporte, recibos de entrega
dos vales alimentacdo, recibos dos outros beneficios estipulados na convencdo coletiva de
trabalho; Guias de recolhimento, do més imediatamente anterior, do FGTS (GFIP) e do INSS (GPS),
nominalmente individualizadas quanto aos empregados utilizados na presta¢do dos servigos e
relacdo SEFIP.

14.10. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente o cumprimento de qualquer obrigacdo
imposta a CONTRATADA, inclusive em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

14.11. O prazo de pagamento serda interrompido nos casos em que haja necessidade de regularizagdo do
documento fiscal, o que serad devidamente apontado pelo CONTRATANTE.

14.12. Poderd o CONTRATANTE, apds efetuar a andlise das Notas Fiscais, realizar glosas dos valores
cobrados indevidamente. Neste caso, a CONTRATADA serd informada das razGes que motivaram a recusa
dos valores.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar impugnacdo a glosa, no prazo de trés dias uteis, contados da
data do recebimento da notificacdo.

14.14. Dos valores a serem pagos a CONTRATADA, serao abatidos, na fonte, os tributos federais, estaduais
e municipais, na forma da Lei.

14.15. O CONTRATANTE exigird da CONTRATADA, para fins de pagamento e fiscaliza¢do, a apresentacdo,
concomitante a nota fiscal, da documenta¢do apta a comprovar a regularidade perante o Sistema de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual

e Municipal e a Justica do Trabalho.



14.16. Caso a CONTRATADA goze de algum beneficio fiscal, ficard responsavel pela apresentacao de
documentacdo habil, ou, no caso de optante pelo Simples Nacional — Lei Complementar n. 123/2006, pela
entrega de declaracdo, conforme modelo constante da Instrucdo Normativa n. 1.234/2012, alterada pela
Instrucdo Normativa n. 1.244/2012, ambas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

14.17. Apds apresentada a referida comprovacao, a CONTRATADA ficard responsdvel por comunicar ao
CONTRATANTE qualquer alteracao posterior a situacao declarada, a qualquer tempo, durante a execucao
do Ajuste.

14.18. A documentagdo mencionada acima, que é imprescindivel para a efetivacdo do pagamento, devera
ser fornecida juntamente com a Nota Fiscal.

14.19. No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetdria, sobre o valor devido, pro rata
temporis, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva realizacdo. Para esse fim,
serd utilizada a variacdo acumulada do indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

14.20. O mesmo critério de correcdo serd adotado em relacdo a devolugdo dos valores recebidos
indevidamente pela CONTRATADA, bem como em decorréncia de atrasos no recolhimento de multas
eventualmente aplicadas.

14.21. O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
perfeita execugdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo pacto firmado entre as
partes.

14.22. Se, apds anadlise da Fiscalizacdo, constatar-se que os servicos foram prestados em desacordo com o
contrato, com defeito, fora de especificacdo ou incompletos, serd feita notificacdo por escrito a
CONTRATADA para que corrija a falha apontada. Os prazos de recebimento dos trabalhos serdo
interrompidos, ficando sujeita a CONTRATADA a aplicagdo das multas previstas neste Termo de

Referéncia.

15. CUSTO DOS PROFISSIONAIS — POSTOS DE TRABALHO

15.1. A Licitante deverd informar o custo referente a cada categoria profissional. Para isso, devera ser
apresentada planilha detalhada, por fungdo, conforme modelo constante no (ANEXO Il — TABELA 3 -
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE MAO DE OBRA).

15.2. Os encargos sociais dos profissionais serdo os estabelecidos segundo modelo indicado pela IN 05
de 2017 do MPOG e a Instrugdo Normativa CJF n. 01/2016-CJF, conforme planilha inserida no (ANEXO II
— TABELA 4 — ENCARGOS SOCIAIS).

15.3. Os empregados da CONTRATADA deverdo receber os salarios de acordo com os valores constantes
na planilha de composic3o de custos unitarios de mao de obra, (ANEXO Il — TABELA 3 - COMPOSICAO DE
CUSTOS UNITARIOS DE MAO DE OBRA). Os salarios deverdo ser pagos até o 52 dia util do més
subsequente ao trabalhado.

15.4. A CONTRATADA fica obrigada a conceder aos seus empregados auxilio-alimentac¢do, no valor

estabelecido pela Convencdo Coletiva de Trabalho - CCT das categorias envolvidas na contratacgdo,



correspondente aos dias efetivamente trabalhados, sem 6nus para os trabalhadores, no quantitativo de
22 (vinte e dois) vales por més.

15.5. O transporte sera fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados por meios préprios ou por
vale-transporte e deverd cobrir o trajeto residéncia — trabalho e vice-versa, inclusive nos casos de

paralizacdo de transporte coletivo. Deverd ser considerado o quantitativo médio para cada empregado

de:
15.6. Vales mensais para linha de ligacdo: 44 (quarenta e quatro) unidades.
15.7. Vales mensais da rodovidria para a sede do CJF: 44 (quarenta e quatro) unidades.
15.8. Os beneficios citados nos itens acima deverao ser entregues integralmente aos empregados até o

12 dia util de cada més. Os comprovantes de entrega deverao ser disponibilizados ao CJF juntamente com
a documentac¢do comprobatdria de recolhimento dos demais encargos trabalhistas.
15.9. No caso de auséncia sem cobertura, o valor mensal do posto sera calculado na proporgdo de 1/30

multiplicado pelos dias efetivamente trabalhados.

16. PLANILHA DE CUSTO DO CONTRATO

16.1. A fim de padronizar as propostas e obter uma forma mais eficiente de comparacdo de precos, as
cotacBes deverdo ser feitas utilizando-se a planilha de formacgdo de pregos apresentada no (ANEXO Il —
TABELA 8 - PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS) deste Termo de Referéncia.

16.2. A classificacdo far-se-a pela ordem crescente dos prec¢os cotados, entre os proponentes que tiverem
atendido as especificagbes do Termo de Referéncia e seus anexos. Serd declarada vencedora a empresa
que ofertar o menor prego global.

16.3. O Licitante devera apresentar a Planilha de Formagdo de Pregos, conforme consta no (ANEXO Il —
TABELA 8 PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS) deste Termo de Referéncia, detalhando os custos,

conforme abaixo:

VALOR DA PROPOSTA
Subitem Descrigao Custo Mensal Custo Anual
1.1 |Valor anual dos Postos de Trabalho RS - |RS -
1.2 Valor anual para Manutengao Especializada RS - |RS -
1.3 Valor anual para Materiais e Pecas de Reposi¢do* RS - |RS -
1.4 Valor anual para Servigos Eventuais*™ RS - |RS -
TOTAL RS - |RS =

Observagao:




ATENCAO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente a diferenca entre o valor estimado e o
valor do lance vencedor sera aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na tabela
SINAPI, conforme férmula de calculo a seguir:

(E—-P)
D =100 X —— %

Onde

D= Valor do desconto;

E= Valor estimado do subitem;

P= Valor do lance vencedor no subitem.

16.4. Para o Subitem 1.1 serdao também disponibilizadas pelo CJF Planilhas de Formacado de Precos no
(ANEXO Il - TABELA 3 - PLANILHAS DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE MAO-DE OBRA) deste

Termo de Referéncia para auxiliar a licitante.

16.5. Deverdo ser mantidos os salarios indicados pelo CJF.
16.6. O Licitante devera apresentar a composi¢do propria do BDI (Bonificagcdo e Despesas Indiretas).
16.7. O valor a ser pago a CONTRATADA pelo fornecimento de materiais e prestacdo de servicos previstos

nos subitens 1.3 e 1.4 serdo calculados aplicando a féormula a seguir:

P; = [Pginapr X (1 — D)] x (1 + BDI)

Onde:

P;= custo do item a ser fornecido;

Pgnapr= valor do item na tabela SINAPI;

D= desconto calculado conforme item 16.3 deste documento;

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

17. PENALIDADES

17.1. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto licitado, podem ser aplicadas a CONTRATADA as sancoes,
nos termos do art. 7° da Lei n2 10.520/2002, e, subsidiariamente, com fundamento nos artigos 86 e 87 da
Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA, ficard sujeita, assegurados o contraditorio e a ampla defesa e sem
prejuizo das demais penalidades previstas no Edital e no Contrato, as seguintes penalidades:

17.2. Adverténcia sempre que a Administracdo entender que a justificativa de defesa atenua a
responsabilidade da CONTRATADA nos casos de descumprimento contratual e desde que ndo tenha
havido prejuizo ao erario.

17.3. Multa pelo atraso injustificado da execucao dos servicos, assegurado a CONTRATADA o direito de
defesa prévia. A multa serd aplicada, quando for o caso, conforme as TABELAS 1 e 2 abaixo, sem prejuizo

de outras sangdes previstas neste Termo de Referéncia, no contrato e nas demais legisla¢des aplicaveis:



TABELA 1

0 0,05%

1 0,1% 1/12 avos dos valores anuais
2 0,5% somados dos itens 1.1 e 1.2 da
3 1,0% planilha de formacao de pregos
4 1,5%

5 2,0%

TABELA 2

Executar servigo incompleto,
paliativo substitutivo como por
1 |carater permanente, ou deixar de 2 Por ocorréncia 5%
providenciar recomposigdo
complementar.

Fornecer informacao falsa de

2 . L . 3 Por ocorréncia 10%
servigo ou substituicdo de material.
Executar servigco sem a utilizagdo de
equipamentos de protegao

3 quip P ¢ 2 Por empregado 10%

individual (EPI), quando
necessarios.

Suspender ou interromper, salvo
4 | motivo de forca maior ou caso 5 Por dia 30 dias
fortuito, os servigos contratuais.

Destruir ou danificar documentos a
5 4 Por ocorréncia 10%
por culpa ou dolo de seus agentes.

Utilizar as dependéncias da
6 | CONTRATANTE para fins diversos 3 Por ocorréncia 10%
do objeto do contrato.

Recusar-se a executar servigo
7 | determinado pela Fiscalizagdo, sem 3 Por ocorréncia 10%
motivo justificado.

Permitir situagao que crie a

possibilidade de causar ou que
8 | cause dano fisico, lesdo corporal ou 3 Por ocorréncia 10%
consequéncias letais a seus
funcionarios ou a terceiros.




Substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuicdes.

Por dia

30 dias

10

Substituir os equipamentos que
apresentarem defeitos e/ou
apresentarem rendimento
insatisfatério em até 48 (quarenta e
oito) horas da comunicagdo da
Fiscalizagao.

Por dia

30 dias

11

Efetuar, quando solicitado, a
reposicao de funcionarios faltosos
no prazo maximo de 2 (duas) horas.

Por hora

10%

12

Apresentar documentagdo
solicitada pela Fiscalizagdo.

Por ocorréncia, por dia

5%

13

Efetuar o pagamento de saldrios,
vales transporte, vales refeicao,
seguros, encargos fiscais e sociais,
bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execuc¢do do
contrato nas datas avencgadas.

Por dia

30 dias

14

Entregar o uniforme aos
funcionarios a cada 6 (seis) meses.

Por dia

30 dias

15

Providenciar a manutenc¢ao para
solucdo de problema que acarrete
suspensdo de disponibilidade ou de
operacionalidade de sistema
predial.

Por ocorréncia

10%

16

Cumprir, no minimo, a
programacdo periddica de
manutencgao.

Por item e por ocorréncia

10%

17

Apresentar, quando solicitado,
documentacado fiscal, trabalhista e
previdenciaria.

Por dia

30 dias

18

Manter sede, filial ou escritdrio de
atendimento na cidade local de
prestacdo dos servigos.

Por dia

30 dias

19

Apresentar garantia para assegurar
o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, no percentual e prazo
estipulado em contrato

Por dia

30 dias




Providenciar a assinatura dos
documentos relativos a abertura e
20 | movimentacdo da conta-depdsito 1 Por dia 30 dias
vinculada dentro do prazo
estipulado.

Providenciar solugdo de problema
que acarrete a interrupgdo do
fornecimento de energia elétrica
pelo gerador aos sistemas prediais
por ele suportados nos prazos
estipulados

21 5 Por ocorréncia 10%

Atender aos chamados de
22 | emergéncia dentro do prazo 1 Por hora 5%
estipulado

Cumprir obrigacdes contratuais
23 | previstas e ndo especificadas nesta 1 Por ocorréncia e por dia 10%
tabela.

17.4. Os limitadores indicados na tabela serdo calculados sobre o valor equivalente a 1/12 dos valores
anuais somados dos itens 1.1 e 1.2 da planilha de formacgao de pregos.

17.5. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até dez dias Uteis, contados da solicitacdo da CONTRATANTE.

17.6. A sanc¢do de multa poderd ser aplicada a CONTRATADA juntamente com outras penalidades
previstas no contrato ou nas leis.

17.7. Multa compensatdria de 5% (cinco por cento), sobre a parcela inadimplida, pela inexecugao total.
Ultrapassados 30 (trinta) dias corridos sem o cumprimento das obriga¢des pela empresa vencedora do
certame, serd declarada a inexecucdo total do Ajuste e providenciada a sua rescisao.

17.8. Suspensao tempordria de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao,
pelo prazo de até dois anos.

17.9. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.10. A reabilitagdo serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da suspensdo temporaria, se aplicada.

17.11. Independente da sangdo aplicada, a inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar, ainda,
a rescisdo contratual, nos termos previstos na Lei n. 8.666/93, bem como a incidéncia das consequéncias
legais cabiveis, inclusive indenizagdo por perdas e danos eventualmente causados a CONTRATANTE.

17.12. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados e as obrigacdes decorrentes
desta contratacdo, deverda apresentar justificativa, por escrito, devidamente comprovada, acompanhada
de pedido de prorrogagao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,

estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigGes contratuais, ou que impega a



sua execucgao, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administracdo por meio de documento
contemporaneo a sua ocorréncia.

17.13. A solicitacdo de prorrogacao, contendo o novo prazo para a execucao dos servicos, devera ser
encaminhada oficialmente ao Gestor do Contrato, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado.

17.14. Vencido o prazo proposto e aceito, sem a execucao dos servicos, a CONTRATANTE fixara a data
limite para o adimplemento da obrigacdo, sem prejuizo da multa prevista no item anterior.

17.15. O pedido de prorrogacdo extemporaneo ou ndo justificado serd prontamente indeferido,
sujeitando-se a CONTRATADA as sanc¢Ges previstas.

17.16. O CONTRATANTE promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta.

18. CONTINGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

18.1. Em obediéncia ao disposto na Resolugdo CNJ n. 169/2013, alterada pelas Resolu¢des CNJ
n. 183/2013, 248/2018 e 301/2019; e, na Instrucdo Normativa CIF n. 001/2016, serd realizado

o contingenciamento dos encargos trabalhistas.

e Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas a serem aplicados sobre o faturamento

mensal:
. VARIAGAO RAT AJUSTADO 0,50% A 6,00%
TITULO
EMPRESAS SIMPLES
Grupo A Minimo Mdximo | Minimo | Mdaximo
SUBMODULO 4.1 — DA IN 02/2008 MPOG: RAT: 34,30% 39,80% | 28,50% | 34,00%
0,50% 6,00% 0,50% 6,00%
132 Salario 9,09 9,09 9,09 9,09
Férias 9,09 9,09 9,09 9,09
1/3 constitucional 3,03 3,03 3,03 3,03
Subtotal 21,21 21,21 21,21 21,21
Incidéncia do Grupo A (*) 7,28 8,44 6,04 7,21
Multa do FGTS 3,49 3,49 3,49 3,49
Encargo a contingenciar 32,85 34,01 31,61 32,78
Lucro (**)
Taxa da conta corrente vinculada (inciso Il artigo
22 IN) (**%*)
Total a contingenciar

(*) A incidéncia recai sobre as verbas de 132 saldrio, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo com a

RAT Ajustada da empresa.



(**) O percentual de lucro sera efetuado com base na proposta da CONTRATADA.
(***) caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsdo de desconto da taxa de
abertura e manutencao diretamente na conta vinculada, esse valor devera ser retido da fatura e devolvido a

conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolugdo CNJ n. 169/2013

18.2. As provisdes realizadas para o pagamento de férias, 1/3 constitucional, 132 salario, multa do FGTS
por dispensa sem justa causa, incidéncia dos encargos previdencidrios e FGTS sobre férias, 1/3
constitucional e 132 saldrio, serdo destacadas do valor mensal do Contrato e depositadas em conta-
depdsito vinculada — bloqueada para movimentacao, aberta em nome da empresa CONTRATADA, em
banco publico oficial.

18.3. O valor das rubricas indicadas no item anterior, serdo destacadas do valor mensal do contrato e
depositados em conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentagdo, aberta em nome da empresa
CONTRATADA, em banco publico oficial e deixardao de compor o valor mensal a ser pago a CONTRATADA.

18.4. A fim de cumprir o disposto no artigo 147 do Decreto-lei n. 5.452, de 12 de maio de 1943
— Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (férias proporcionais), bem como o disposto no paragrafo Unico
do artigo 12 do Decreto n. 57.155, de 3 de novembro de 1965 (132 proporcional), a Administragdo devera
reter integralmente a parcela relativa a estes encargos quando a prestacdo de servicos for igual ou
superior a 15 dias.

18.5. Os valores provisionados sé poderdo ser movimentados mediante autorizacdo do CONTRATANTE e
exclusivamente para o pagamento das rubricas vinculadas. A liberagao deverd obedecer ao disposto nos
artigos 12, 13 e 14 da IN CJF 01/2016, no que se refere aos procedimentos e documentos necessarios para
autorizacdo de liberacao.

18.6. A empresa tera o prazo de vinte dias, contados da assinatura do Contrato, para entregar a
documentag¢do necessaria a abertura da conta-depdsito vinculada e para a assinatura de Termo especifico
da instituicdo financeira oficial que permita ao Org3o ter acesso aos saldos e extratos, bem como vincule
a movimentacdo dos valores a autorizacdo do CJF. O atraso na abertura da conta-depdsito vinculada
ensejard a aplicacdo de penalidade especifica a empresa.

18.7. O CONTRATANTE terd acesso aos saldos e extratos dos valores depositados na conta-depdsito
vinculada — bloqueada para movimentagao.

18.8. Os saldos da conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentacdo serdo
remunerados diariamente pelo indice da poupanc¢a ou outro definido no Acordo de Cooperacgdo firmado
entre o CONTRATANTE e o Banco Oficial.

18.9. No caso em que o banco publico promova o débito do valor das despesas com a cobranga
de abertura e de manutengdo diretamente na conta-depdsito vinculada - bloqueada para
movimentagdo, o referido montante serd retido do pagamento do valor mensal devido a CONTRATADA
e depositado na conta-depdsito vinculada, na forma estabelecida no inciso IV do art. 32 da IN do CJF n?
001/2016. 18.10 Caso o Contrato firmado entre a empresa e o banco tenha desconto da taxa de abertura
e manutencdo diretamente na conta, esse valor sera retido da fatura e devolvido a conta vinculada, nos
termos do inciso VIl do artigo 17 da Resolugdo CNJ 169/2013.



18.10. Caso o Contrato firmado entre a empresa e o banco tenha desconto da taxa de abertura
e manutencao diretamente na conta, esse valor serd retido da fatura e devolvido a conta vinculada, nos
termos do inciso VIl do artigo 17 da Resolugdo CNJ 169/201.

18.11. Os valores dos encargos trabalhistas bloqueados deixardo de compor o valor mensal a ser pago
diretamente a empresa e somente poderao ser movimentados mediante autorizacdo do CJF.

18.12. Conforme Termo de Cooperacado Técnica firmado com o Banco do Brasil, podera haver cobranca de
taxa de abertura e taxa de manutengao da conta-depdsito vinculada.

18.13. Os saldos da conta-depdsito vinculada — bloqueada para movimentac¢do serdo remunerados pelo

indice da poupanca pro rata die ou outro especificado no Acordo de Cooperacao.

19. REPACTUAGAO E DO REAJUSTE

19.1. O valor contratado podera ser repactuado observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, a
contar da data do orcamento a que a proposta se referir.

19.2. Cabera a CONTRATADA apresentar, junto a sua solicitacdo de repactuacdo, a devida justificativa e
demonstracdo analitica da variagdo dos componentes de custo da proposta, de acordo com planilha de
custos e formacdo de precos, acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, com a
comprovacgao de registro na Secretaria de Relagdes do Trabalho - SRT do Ministério da Economia, visando
a andlise e aprovacdo pelo CONTRATANTE.

19.2.1. Para os fins previstos nesta cldusula, considera-se como data do orcamento a que a
proposta se referir, a data do inicio da vigéncia do acordo, convencao ou dissidio coletivo de
trabalho ou equivalente, que estipular o saldrio vigente a época da apresentac¢do da proposta

19.3. Ocorrendo a primeira repactuacdo, as subsequentes observardo a anualidade, que sera contada a
partir do fato gerador que deu ensejo a Ultima repactuacdo.

19.4. Por ocasido da repactuagdo, poderao ser contemplados todos os componentes de custo da
proposta que tenham sofrido variagdo, desde que haja uma demonstragdo analitica devidamente
justificada e comprovada.

19.5. N3o sera admitida a inclusdo, por ocasido da repactuacao, de qualquer item de custo ndo previsto
nos componentes apresentados originariamente na proposta, exceto quando se tornarem obrigatérios
por forga de instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convengao coletiva.

19.6. A proposta de repactuacdo, observado o disposto nesta cldusula, dependera de iniciativa da
CONTRATADA e devera ser apresentada antes da assinatura do termo de prorrogac¢do do contrato ou, se
for o caso, do encerramento do ajuste, sob pena de preclusao do direito de repactuar.

19.7. Na hipétese de ndo ter ocorrido o registro do acordo coletivo ou da convencgdo coletiva da categoria
até a data da assinatura do termo aditivo de prorrogacdo da vigéncia contratual, a CONTRATADA dever3,
sob pena de preclusdo, ressalvar, naquele aditivo, o seu direito a repactuar. A partir da ressalva, a
formalizagdo do pedido de repactuagao devera ocorrer até a data da assinatura do termo de prorrogagao
subsequente.

19.8. A inércia da CONTRATADA em ressalvar seu direito ou em solicitar a repactuagdo, no prazo
estipulado, implicard a preclusdo do direito a repactua¢do e ao recebimento dos valores retroativos a que

eventualmente faria jus.



19.9. Os custos relativos a uniformes e bens de consumo durdvel poderdo ser reajustados, mediante
negociacado entre as partes e formalizacdo do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite mdximo a
variacdo do IPCA/IBGE ocorrida nos ultimos doze meses, contados da data de apresentacdo da proposta
ou do ultimo reajuste.

19.10. Os custos relativos aos insumos e servicos que tiveram como referéncia o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indice - SINAPI poderdo ser reajustados, mediante negociacdo entre as partes e
formalizacdo do pedido pela CONTRATADA, tendo como limite maximo os valores na Tabela onerada
SINAPI/DF vigente no momento da prorrogacdo do contrato, com a incidéncia do percentual de desconto

ofertado na licitagao.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A CONTRATADA sera responsabilizada por qualquer prejuizo que venha causar ao CONTRATANTE
em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas
ambientais ligadas a comercializacdo do produto e prestacdo de servicos objeto do presente Termo de
Referéncia.

20.2. A CONTRATADA se compromete, no tocante a economia de materiais, a utilizar agregados
reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, em conformidade com o art 49, § 39, da
IN SLTI/MPOG 01, de 19 de janeiro de 2010

20.3. A CONTRATADA se compromete a cumprir todos os dispositivos legais federais e distritais
referentes a destinagdo correta dos rejeitos gerados pela execu¢ao dos servigos, em conformidade com o
disposto pelo Decreto n. 7.404, de 2 de agosto de 2010, pela Resolugdo Conama n. 307, de 05 de julho de
2002, pela Lei Distrital n. 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e pela Lei Distrital n.5.418, de 24 de novembro
de 2014.

20.4. Para os itens deste Termo de Referéncia, sé serd admitida oferta de produtos cuja composi¢do
respeite os limites maximos de chumbo, cddmio e mercurio admitidos pela Resolugdo CONAMA n. 401,
de 04 de novembro de 2008.

20.5. A CONTRATADA devera respeitar a legislagao vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT
e pelo INMETRO para afericdo e garantia de aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia, seguranca e acessibilidade do material elencado neste Termo de Referéncia.

20.6. Os residuos produzidos durante a execug¢do dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com a
Resolugdo CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002. A CONTRATADA respondera como GERADOR -
caracterizado na referida Resolucdo — e, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local
(IBRAM) e pela Fiscalizagdo do CJF, devera prestar informaces completas sobre a caracterizagdo dos
residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

20.7. A CONTRATADA devera respeitar as Resolu¢gdes do CONAMA, no tocante a regulagdo sobre

protecdo ambiental e uso sustentavel dos recursos ambientais, no que couber.



20.8. Cientes da responsabilidade do poder publico em realizar licitagGes sustentaveis, a CONTRATADA
deverd observar sempre que possivel, além do disposto nos itens anteriores, as normas em vigor atinentes
a sustentabilidade ambiental.

20.9. A CONTRATADA adotard medidas para evitar o desperdicio de agua e energia elétrica nas
dependéncias do CJF.

20.10. A CONTRATADA devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do
trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

20.11. A CONTRATADA devera fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucdo de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma

Regulamentadora n. 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

21. DISPOSIGOES FINAIS

21.1. A omissdo na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteracdo de suas caracteristicas no decorrer do Contrato, ndo exime a CONTRATADA da
prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com relacdo as partes omitidas, substituidas ou
alteradas, desde que essas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

21.2. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-do a novas partes e equipamentos que
venham a ser instalados nos sistemas manutenidos pela CONTRATADA, sem quaisquer custos adicionais
para a CONTRATANTE.

21.3. O Conselho da Justica Federal reserva-se o direito de exigir a substituicdo de empregados,
independentemente da apresentacdo de motivos, bem como aumentar ou reduzir o pessoal contratado
pela empresa, no interesse da Administragéo e no limite previsto no §19, do art. 65, da Lei n2 8.666/93.

21.4. Caso o empregado da CONTRATADA seja substituido a pedido do CONTRATANTE, ndo serd permito
o cumprimento de aviso prévio nas dependéncias do Orgdo.

21.5. Na hipdtese da necessidade de redugdo de pessoal, ndo sera pago nenhum valor adicional a
CONTRATADA, inclusive no que se refere a eventuais custos de desmobiliza¢3o.

21.6. Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando servico ao Conselho da Justica Federal,
embora sujeitos as normas disciplinares do Orgdo, em nenhuma hipétese terdo vinculo empregaticio com
o Conselho da Justica Federal, mantendo-o com a empresa prestadora de servigos que, como tal,
respondera Unica e exclusivamente perante as repartigdes respectivas por todos os tributos, encargos
sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus
empregados, durante e em consequéncia da execucdo dos servicos, mesmo que praticado
involuntariamente, o que ensejara o desconto do valor correspondente ao ressarcimento no faturamento
do més subsequente.

21.7. Ndo constituem obrigacdo do Conselho da Justica Federal o fornecimento de auxilio-transporte,
auxilio-alimentagdo e uniformes aos empregados da CONTRATADA, sendo de sua inteira e exclusiva

responsabilidade a concessdo de tais beneficios.



22. LEGISLACAO/NORMA BASICA APLICAVEL

22.1. Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993;
22.2. Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;
22.3. Decreto Federal n. 9.507, de 21 de setembro de 2018;
22.4. Decreto Federal n. 10.024, de 20 de setembro de 2019;
22.5. Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 2010;
22.6. Decreto Federal n. 7.404, de 23 de dezembro de 2010;
22.7. Lei Distrital n. 4.774, de 24 de fevereiro de 2012;
22.8. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010;
22.9. Instrucdo Normativa IBAMA n. 08, de 03 de setembro de 2012;
22.10. NBR n. 16.401-3, de 3 de agosto de 2008;
22.11. Resolucdo ANVISA n. 9, de 16 de janeiro de 2003;
22.12. Resolucdo CONAMA n. 401, de 04 de novembro de 2008;
22.13. Lei Distrital n. 4.704, de 20 de dezembro de 2011.
22.14. Lei Distrital n. 5.418, de 24 de novembro de 2014.
22.15. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.
22.16. Resolugdo CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002; e,
22.17. Legislacdo de regéncia da matéria.
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24. ANEXO | - A - DETALHAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CJF

24.1. Descricdo dos principais componentes e caracteristicas dos equipamentos e sistemas das
dependéncias do CJF a serem mantidos pela CONTRATADA:

1 - INSTALACOES ELETRICAS

1.1 SUBESTACAO TRANSFORMADORA DE ENERGIA
Descricao Unid. | Quant. Marca Modelo
TRU-
1.1.1 | Transformador a Seco, 13,8kV/380V, 750kVA, 60Hz un 2 TRAFO 750/15/0.6
1.1.2 | Disjuntor MT-1 a vacuo extraivel 15Kv 200A un 1 BEGHIM MAF 15.12
Poste de transicdo circular 11/300dan, com chave
1.1.3 |fusivel 100A; 15kv/20kv - inclusive muflas, isoladores e | conj. 1 - -
fixacOes
114 Cha’ve seccionadora unipolar uso externo 200-20Ka ELO coni. 3 i i
Fusivel 160K (Nb 95)
115 ﬁrcz\r/ﬁ;aca tripolar 200A/15Kv comando simultdneo uso coni. 1 i i
1.1.6 | Cabos para entrada da CEB - #35mm?, Sintenax, 15Kv m 80 PRYSMIAN SINTENAX
1.1.7 Caixa em alvenaria tipo CEB 2 un 1 - -
1.2 SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMERGENCIA - GRUPO GERADOR
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
1.2.1 | Grupo gerador 450KVA, 380/220 V un 1 CUMMINS C400 D6 4
1.2.2 | Quadro de comando de éleo diesel un 1 CUMMINS PCC1301
1.2.3 | Chave de transferéncia un 1 CUMMINS GTEC 800A
1.2.4 | Tanque de 6leo diesel interno de 400 Litros un 1 - -
1.2.5 |Tanque de dleo diesel externo de 5000 Litros un 1 - -
126 Si:stema d~e aIimentagz%\o de éIeF) diesel ' (tubos de coni. 1 i i
alimentacdo, retorno, valvulas, registros, boias.)
1.2.7 | Portas Acusticas un 1 - -
128 ét;err;:;;(:eosr de acustico na descarga de ar do Grupo coni. 1 i i
1.2.9 |Silencioso tipo Hospitalar conj. 1 - -
Canalizagao para escapamento dos gases com tubo de
1.2.10 |aco carbono de 4", completos com suportes, curvas, m 50 - -
junta anti vibragcao e isolamento térmico
13 SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAO
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
1.3.1 | QGBT, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) con;. 1 FRESA -
1.3.2 | QGEM, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) con;. 1 FRESA -




1.3.3 | QGEE, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. FRESA i
134 QTA-1, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. 1 FRESA -
1.3.5 | QCPD, NBR IEC 60439-1 (Painel TTA) conj. FRESA -
136 ?I::adro de distribuicdo de circuitos de energia normal coni. 17 < CHINEIDER _
1.3.7 | Quadro de distribuicdao de circuitos de emergéncia - EM | conj. 11 SCHINEIDER -
uadro de distribuicdo de circuitos de energia essencial .
138 ElEE : & conj. d SCHINEIDER -
1.3.9 Bus Way - Barramento Blindado IP54, 2000A, 3000mm m 300 BEGHIM BV20/N
Caixa de derivacdao "Plug-in", trifasica com neutro,
1.3.10 |seccionamento por disjuntor em caixa moldada, 30A,| conj. 37 BEGHIM -
750V, 18KA(lcu) em 220v
1.3.11 |Ponto de iluminacdo un 3500 - -
1.3.12 | Ponto de tomada un 1530 - -
1.3.13 |Sistema de aterramento conj. 1 - -
1.3.14 |Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas conj. 1 - -
2 - SISTEMA DE SUPERVISAO, COMANDO E CONTROLE (AUTOMACAO)
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
21 e g T o | | omm |
2.2 Estacdo de operacdo do sistema conj. 1 - -
2.3 Servidor do sistema conj. - -
2.4 Controladores de aplicacoes un 41 - -
55 Unidade paralelizadora para obten¢ao de dados da un 1 i i
concessionaria de energia
2.6 Licengca MODBUS un 5 - -
2.7 Medidor anlégicos de nivel de dgua un 12 - -
2.8 Pontos supervisionados un 750 - -
3 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
3.1 Patch Panel 24 portas Categoria 6 un 88 - -
3.2 Tomada RJ 45 Categoria 6 un 2220 - -
4 - MULTIMIDIA E ANTENA COLETIVA
Descrigao Unid. | Quant Marca Modelo
4.1 Antena VHF 15 elementos un 1 - -
4.2 Antena UHF toda banda un 1 - -
4.3 Antena parabdlica un 1 - -
4.4 Antena de FM un 1 - -
5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
5.1 |AGUAFRIA
Descri¢do Unid. | Quant. Marca Modelo




Conjunto moto bomba Q. 15M3/H Hman 35mca

>-1.1 Pot.7,5cv un 2 i i
5.1.2 | Mandmetro @ 80mm esc. 0-10 kgf/cm? un - -
5.1.3 | Hidrémetro @ 75mm un - -
5.1.4 |Bomba Submersivel para Instalagdo em Pogo Umido un KSB KRT DRAINER
, Mega Bloc 32-
5.1.5 | Bomba Centrifuga Recalque un 2 KSB 195R 7 50CV
. N Mega Bloc 40-
5.1.6 | Bomba Centrifuga de Irrigacao un 3 KSB 200R 20CV
5.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Descricao Unid. | Quant. Marca Modelo
5.2.1 | Bomba Centrifuga Submersivel un 12 Schneider BCS - 220
53 ESGOTO SANITARIO A VACUO
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
5.3.1 | Bomba Submersivel esgoto bruto un 2 Schneider BCS - 350
5.3.2 | Bomba Centrifuga Recalque un 4 Schneider BCS - 220
533 Central de vacuo composta por tanque de coleta de coni. ) EVAC NBS 260-30
esgoto, bombas e quadro de for¢a e comando
5.3.4 | Bacia sanitdria un 120 EVAC VT910
5.4 - IRRIGACAO
Descrigdo Unid. | Quant. Marca Modelo
5.4.1 Motobomba 15,0 CV trifasica un 2 - -
5.4.2 | Quadro de comando irrigagao conj. 1 - -
543 Controlador marca Hunter ICC-26 Setores un 1 - -
5.4.4 | Aspersor Rotor PGP raio de 14mts un 136 - -
6 - SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO HIDRANTE E SPRINKLERS
Descrigdao Unid. | Quant. Marca Modelo
6.1 Bomba Centrifuga para hidrante un 2 KSB Mega Bloc 40-
' gap 160R10CV
. Mega Bloc 25-
6.2 Bomba Centrifuga Jockey un 1 KSB 150R20CV
, Mega Bloc 32-
6.3 Bomba Centrifuga Jockey un 1 KSB 160.1R+50CV
, . Mega Bloc 65-
6.4 Bomba Centrifuga Sprinkler un 2 KSB 160R 1IP 20CV
6.5 Manometro conforme especificacdo un 9 - -
6.6 Pressostato Telemecanique un 8 - -
6.7 Chave de fluxo tipo palheta 4" un 7 - -
6.8 Visor de Fluxo 1" un 7 - -
6.9 Quadro de comando de bombas de incéndio - Hidrante un 2 - -
6.10 Quadro de comando de bombas de incéndio - Sprinkler un 2 - -




Hidrante de passeio para SPK/HID com caixa alvenaria

6.11 com T-33 Completo un 6 i i

6.12 Caixa de incéndio em chapa #14 pintada em vermelho un 51 - -

6.13 II/Ila/rzlglgl)l:le;rril de fibra sintética e borracha vulcanizada @ un 102 i i

6.14 Esguicho jato sélido, requinte fixo @ 16mm un 51 - -

6.15 Cesto movel para mangueira un 51 - -

6.16 |Adaptador STORZ @ 21/2"X11/2" un 51 - -

6.17 Registro globo angular 452 21/2" un 51 - -

6.18 Chave para conexao STORZ un 51 - -

6.19 Bico de sprinkler @ 15 em bronze tipo pendente un 1925 - -

7 - INSTALACOES FiSICAS
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo

Sede |Areado terreno sede m? 18156 - -

Sede |Area construida sede m? 25137 - -

Sede |Vagas internas de estacionamento un 326 - -
Grafica |Area do terreno sede m? 3500 - -
Gréfica |Area construida sede m? 2478 - -

7.1 Esquadrias
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
Vidro
laminado em
7.1.1 | Esquadria em aluminio structural glassing - fachada m? 4535 Cristalmais PVB. Moldura
em aluminio
preto.

7.1.2 | Portas de madeira revestidas em laminado un 200 Pormade Porta “s? ?m

Curupixa

7.1.3 Portas corta fogo - 0,90x2,10m un 12 - -

7.1.4 Portas corta fogo - 2,00x2,10m un 4 - -

7.1.5 Portas metalicas veneziana - 0,70x2,10m un 10 - -

7.1.6 Portas metalicas veneziana - 1,80x2,10m un 8 - -

7.1.7 Portas saida emergéncia - 1,05x2,15m un 3 - -

7.1.8 |Painéis em vidro temperado incolor 10mm m 200 - -

7.2 Revestimentos
Descrigao - PISO Unid. | Quant. Marca Modelo

T s TP | 10 | wCate | sl

e e ey ™| 5517 | WiCate | Vodslasz

7.2.3 | Concreto cimentado liso m? 8331 - -

7.2.4 | Concreto rigido usinado frisado sobre laje m? 357 - -

7.2.5 | Concreto rigido usinado sobre laje m? 575 - -




Granitina - concreto de alta resisténcia acabamento

7.2.6 ) m? 3762 - -
polido
7.2.7 | Granito Branco Dallas 50x50cm m? 27 - Dallas
728 Gra‘nlto verde rain forest espessura 2mm, acabamento m2 148 i Rain Forest
levigado (escadas)
799 Gra.nlto verde rain fores.t espefsura 2mm, acabamento M2 5261 i Rain Forest
polido e/ou flameado. Dimens&es: 55x55cm
7.2.10 |Laminado de madeira m? 177 - -
Laminado Melaminico em placas; Dissipativo; ) L,
723 imensses: 600x600x2mm m 29 Formica
Meio-fios e sarjetas - Guias de concreto pré-moldadas e
7.2.12 |sarjetas de concreto moldadas in loco e outros m 200 - -
elementos de transicao de pisos
7.2.13 | Pavimentacdo asfaltica m? 1200 - -
Piso vinilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa
7914 de superficie resistente e PL.JR (protecdo de pt?lluretf\no m?2 144 Megafloor i
reforcado); Espessura: maior que 3mm; Dimensdes:
1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior)
Piso vinilico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm,
altamente resistente a impacto, 100% PVC, base .
antideslizante incorporada 100% reciclavel Evolution -
7.2.15 . N i ’ | m? 450 Eucafloor Fantasia - LF
hipoalergénico, antiderrapante, absorve ruidos, 5205
instalacdo sem cola, antideslizante, ideal para trafego
comercial.
7.2.16 | Piso Elevado sem revestimento m? 5188 Fab;::i)ls do Modelo F 52
Placas de sombreamento (plaqueado); Dimensdes:
7217 moddulos de 80x80x4'c,m c?om juntas secas, apoiados m2 3665 Concrefit i
sobre um suporte cilindrico de concreto, composto
basicamente de duas pecas: base e tampa
7.2.18 | Placa de concreto 50x50 un 200 - -
7.2.19 |Placa de concreto armado 80x80 un 50 - -
7.2.20 |Bloquete m? 250 - -
Descri¢ao - PAREDE Unid. | Quant. Marca Modelo
Aco inox escovado, em chapa n? 18, contraplacados com
7.2.21 | compensados MDF de 10mm, seguindo modulagdo de m? 85 - -
1,25m
o . .
7292 Carpete gm manta, 'agulhado, 1'004 polipropileno, m2 659 WK carpete Modelo 920
altura do fio 10mm, trafego comercial C5
Laminado melaminico de espessura 1,3mm nas
7.2.23 | dimensoes de 1,25x3,08m - Referéncia de cor: L108-ovo m? 3855 Standart Formiline
e acabamento texturizado
. . : = .. 2 Padrdo
7.2.24 | Madeira - lambri de madeira padrao Curupixa m 300 Sebba g
Curupixa
7.2.25 | Madeira - laminado de madeira padrdo Ipé m? 363 Sebba Padrdo Ipé
Descrigao - FORRO Unid. | Quant. Marca Modelo
Placa de gesso acartonado, revestido por cartao duplex,
7.2.26 |acabamento liso, dimensdes 240x120 cm e espessura de m? 14832 Lafargi Dry Wall

12,5 mm




Descrigao - PINTURA Unid. | Quant. Marca Modelo
7.2.27 |Tinta acetinada, cor Bianco Sereno, interior m? 9300 - -
7998 Tlnta_ acrilica fosca, cor branco neve, para interior e M2 14832 i i
exterior
2299 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na m 1000 i i
cor amarela
2930 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na M2 10 i i
cor azul
7231 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na M2 50 i i
cor preta
7232 Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na M2 10 i i
cor branca
7933 T.ratamentc.) em concretg aparente: mternol (paredes, M2 3830 i i
pilares) - Hidrofugantes siloxano solivel em agua
7234 Tratamento em concreto aparente (Verniz puro + verniz m2 3959 i i
a base de solvente)
7.3 DIVISORIAS
Descrigao Unid Quant. Marca Modelo
7.3.1 | Diviséria painel cego m? 700 - -
7.3.2 | Diviséria painel meio cego e meio vidro duplo m? 100 - -
8 - SISTEMA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
8.1 Tanque P-500 @ 80 x 2,25m conj. 1 - -
8.2 Tubulagdo m 144 - -
8.3 Ponto terminal un 3 - -
9 - PAISAGISMO
Descrigao Unid. | Quant. Marca Modelo
9.1 Grama batatais m? 10650 - -
9.2 Bombax malabaricum (paineira vermelha) un 53 - -
9.3 Charisia speciosa (paineira branca) un 48 - -
9.4 Erythrima folcata (mulunju ou suima) un 13 - -
9.5 Tabebuia roseo-alba (ipé branco) un 8 - -
9.6 Eugénia dysenterica (cagoiteira) un 38 - -
9.7 Himathantus obovotus (pau-de-leite) un 34 - -
9.8 Butia archeri (butiazinha) un 19 - -
10 — ELEVADORES:
Descrigdo Unid. | Quant. Marca Modelo
Numero 87893, linha FDN, destinagdo Comercial, Thvssenkru
10.1 | capacidade seiscentos kg, com trés paradas e velocidade un 1 E}Ievadorezp -

sessenta metros por minuto




Numero 87894, linha FDN, destinacdo Comercial,

10.2 | capacidade seiscentos kg, com cinco paradas e velocidade un Thyssenkrupp
) Elevadores
sessenta metros por minuto
Numero 87895, linha FDN, destinacdo Comercial,
. , , . Thyssenkrupp
10.3 |capacidade seiscentos kg, com cinco paradas e velocidade un
) Elevadores
sessenta metros por minuto
Numero 87896, linha FDN, destinacdo Comercial, Thvssenkru
10.4 | capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com un y PP
, . : Elevadores
cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto
Numero 87897, linha FDN, destinacdo Comercial, Thvssenkru
10.5 |capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com un y PP
, . : Elevadores
cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto
Numero 87898, linha FDN, destinacdo Comercial, Thvssenkru
10.6 | capacidade 1350 (um mil trezentos e cinquenta) kg, com un y PP
Elevadores

cinco paradas e velocidade sessenta metros por minuto




11- CONDICIONAMENTO DE AR

CONDENSADORAS EVAPORADORAS
Item Nome da UC Fabricante Modelo g % g g % g % % % g )
111 GRAFICA 1 DIVERSOS AC) 000l 0|0f|0O|0O|O|O|O]| 8
11.2 GRAFICA 2 SPRINGER 80000BTU (O0O|O0O|O| O |O|0|0|O0|O|1 1
11.3 GRAFICA 3 SPRINGER 80000BTU (00| O0O| O |O0O|0|0|0|O|1 1
11.4 GRAFICA 4 SPRINGER 30000BTU [O|(O|(O| O |O|O|lO(0OfOf1|1
11.5 GRAFICA 5 SPRINGER 30000BTU [O|(O|O| O |O|0O|lO(0OfOf1|1
11.6 GRAFICA 6 SPRINGER 30000BTU [O|(O|O| O |O|O|lO(0OfOf1|1
11.7 GRAFICA 7 HITACHI K7 60000BTU| 1| 0| O | O |O(O| 0O |0|0O|0|1
11.8 GRAFICA 8 HITACHI K7 60000BTU| 1| 0| O | O |OfO|O0|0|0O|0|1
11.9 GRAFICA 9 HITACHI K7 60000BTU| 1| 0| O | O |O(O| 0O |0|0O|0|1
11.10 UC-SS-8 CARRIER 38CCRO60235| 0 (00| O |O0|0O|0O(0O|0f1|1
MC
11.11 | UC-1PAV-AUD-2 HITACHI RAAO30J3S |0 0|0 O |O|OjO|0Of1]|0|1
11.12 UC-SS-6 HITACHI RAAO30J3Ss |0 (OO | O |0O|0O|O(Of1|0|1
11.13 UC-SS-7 HITACHI RAAO30J3Ss |0 (OO | O |0O|0O|O(Of1|0|1
11.14 UC-SS-4 HITACHI RAPO75BS | 0| 0| 0| O |OfO|O|1|0|0|1
11.15 UC-SS-5 HITACHI RAPO75BS | 0| 0| 0| O |OfO|0O|1|0|0]1
11.16 | UC-1PAV-AUD HITACHI RAP 200 o(ojojo0|0|0|lO(f1|0|0|1
11.17 | UC-1PAV-AUD-1 HITACHI RAP 200 000|000l 0O|2|0|0|1
11.18 UC-SSAUD-1 HITACHI RAP 200 o(ojojo0|0|0|l0O(f1|0|0]|1
11.19 UC-SSAUD-2 HITACHI RAP 200 000|000l 0O|2|0|0|1
11.20 UC-TE-AUD HITACHI RAP 200 000|000l 0O|2|0|0|1
11.21 UC-1PAV-2A HITACHI RAS10FSN |0 |2 |3 | 0 |0|0|0O|0|l0|O]|5
11.22 UC-1PAV-2B HITACHI RAS10FSN |0 |11 2 |1|0|1(0|0|0]|6
11.23 UC-1PAV-3A HITACHI RAS10FSN (2 |O| 1| O |1|0|0|0|O|O]| 4
11.24 UC-1PAV-3B HITACHI RAS10FSN |0 |2 | 0| 2 |2|0|0|0|l0|0O]|6
11.25 UC-SS-1A HITACHI RAS10FSN |0 | O |3 | 3 |0|0|0|0|l0|O]|6
11.26 UC-SS-1B HITACHI RAS10FSN |0 |O |3 | 3 | 0|00 |0|0|O]|6
11.27 UC-SS-TE-1A HITACHI RAS10FSN |0 |O| 0| 6 |0O|0O|0O|0|l0|O]|6
11.28 UC-SS-TE-1B HITACHI RAS10FSN |0 |O| O | 7 |0|0O|0O|0|0O|0O]|7
11.29 UC-TE-1A HITACHI RAS10FSN |0 |O| 0| 6 |0O|0O|0O|0|0|O]|6
11.30 UC-TE-1B HITACHI RAS10FSN [0 |O| 4|1 |1|0|0]|0|0|0O]| 6
11.31 UC-1PAV-2C HITACHI RAS12FSN |0 |3 |2 | 0 |0|0|0O|0|l0|O]|5




11.32 UC-1PAV-2D HITACHI RAS12FSN [0 | 4| 1| 0 |0O|0O|0O]|0|0|O|5S
11.33 UC-2PAV-2A HITACHI RAS12FSN (2|02 | 0 |1|0|,0|0|0|0O| S5
11.34 UC-2PAV-2B HITACHI RAS12FSN [0 | 4| 0| O |1|0|0]|0|0|0O|5
11.35 UC-2PAV-2C HITACHI RAS12FSN (1|1 (3| 0 |0|0|0|0|0O|O| S5
11.36 UC-2PAV-2D HITACHI RAS12FSN [0 | 1| 2| 4 |0|0|0O]|0|0|0O| 7
11.37 UC-2PAV-3A HITACHI RAS12FSN (0| 2|3 | 0 |1|0,0|0|0|0O| 6
11.38 UC-2PAV-3B HITACHI RAS12FSN [0 | 3|3 | 0 |0O|0O|0O|0|0|O|6®6
11.39 UC-3PAV-2A HITACHI RAS12FSN [0 |3 | 1| 1 |2|0|0]|0|0|0O|7
11.40 UC-3PAV-2B HITACHI RAS12FSN (0| 41| 1 |0|0|0|0|0|0O]| 6
11.41 UC-3PAV-2C HITACHI RAS12FSN [0 | O | 2| O |5|1|0]|0|0|0O| 8
11.42 UC-3PAV-2D HITACHI RAS12FSN (2|01 | 0 2|0, 0]|0]|0|0| 5
11.43 UC-SS-1C HITACHI RAS12FSN [0 |O| 6| O |0O|0O|O]|0|0|O|6®6
11.44 UC-SS-1D HITACHI RAS12FSN (OO | 5| 2 (0|0 0]|0|0O|0O| 7
11.45 UC-SS-2A HITACHI RAS12FSN [0 | O | 4| 3 |1|0|0]|0|0|O]| 8
11.46 UC-SS-2B HITACHI RAS12FSN (O |11 | 5 |0|1,0/|0|0|0)| 8
11.47 UC-Ss-2C HITACHI RAS12FSN [0 | 4| 0| O |2|0]|0]|0|0|0O|6®6
11.48 UC-SS-2D HITACHI RAS12FSN (0| 30| 1 (3|0, 0]|0|0|0O| 7
11.49 UC-SSAUD-3A HITACHI RAS12FSN (0O |O| 1| 0 |0|0|9]0|0|0]|10
11.50 UC-SSAUD-3B HITACHI RAS12FSN [0 | O | 4| 0 |0O|21]2]|0|0|0|7
11.51 UC-TE-1C HITACHI RAS12FSN [ 3| 0| 0| O |O|O| O |0O|O|O]| 3
11.52 UC-TE-1D HITACHI RAS12FSN (3| 1| 0| O |O|0O|0O|0O|0O|O]| 4
11.53 UC-TE-AUD-A HITACHI RAS12FSN (O | OO | 7 |0O|0O|0]|0|O|0O| 7
11.54 UC-TE-AUD-B HITACHI RAS12FSN |O|O | O | 7 |O|O| O |0|0O|0O]| 7
11.55 UC-1PAV-4A HITACHI RAS16FSN (0| 2| 2| 3 [4|0|0]|0|0|011
11.56 UC-1PAV-4B HITACHI RAS16FSN [0 |O0O|O| 8 |3]|1]0|0|0|0|12
11.57 UC-2PAV-4 HITACHI RAS26FSN (1|44 | 2 (2|0|0|0|0|0|13
11.58 UC-3PAV-3 HITACHI RAS26FSN 2| 0| 2| 1 |4|0|0]|0|0|0O|9
11.59 UC-3PAV-4 HITACHI RAS26FSN 0| 4| 5| 3 |3|0|0|0|0|0|15
11.60 UC-1PAV-01 HITACHI RAS40FSN (0| 2|14/ 0 | 1]|2|01]0|0|0|19
11.61 UC-2PAV-01 HITACHI RAS40FSN (0| 7| 1| 12/ 2|0|0|0|0|0|22
11.62 UC-3PAV-1 HITACHI RAS40FSN [ 2|2 | 7| 1 |9]|2|0]|0|0|0]|23
11.63 UC-SS-3 HITACHI RAS40FSN (0| 2| 7| 12/ 0|1|0|0|0|0|22

TOTAL 21| 62| 99| 103| 51| 9| 12|/7|3| 6381

VENTILADORES
Descri¢ao Fabricante Modelo Quant.
11.64 | VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/1/R — 180-Z 1
11.65 | VENTILADOR PROJELMEC CSD-400/3/11/R — 180-Z 1




TOTAL 2

11.66 SPLIT AGRATTO HI WALL —22.000 BTU'’s 1

TOTAL 1

11.67 30000 BTU 3
11.68 | 38CCR0O60235 MC 1
11.69 80000 BTU 2
11.70 ACJ 8
11.71 K7 60000 BTU 3
11.72 RAA 030 J3S 3
11.73 RAP 075BS 2
11.74 RAP 200 5
11.75 RAS 10 FSN 10
11.76 RAS 12 FSN 24
11.77 RAS 16 FSN 2
11.78 RAS 26 FSN
11.79 RAS 40 FSN 4
TOTAL 70

12 — UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY):

12.1 | N2 de série: 0908060019; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA

12.2 | N2 de série: 0908060021; Marca Chloride; Black 60 - 60 kVA

12.3 | N2 de série: B29001600180; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA

12.4 | N2 de série: B2900160181; Marca Chloride; Black 160 - 160 kVA




25. ANEXO | - B - ATIVIDADES DE MANUTENGAO (ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL)

25.1. PLANO DE MANUTENCAO:

25.2. A CONTRATADA devera utilizar o Plano de Manutencao, sugerindo alteracdes quando necessarias,
gue devem ser aceitas pelo CONTRATANTE, detalhando as atividades de manutencdo e a periodicidade
minima com que deverdo ser executadas.

25.3. O Plano de Manutencdo ndo é exaustivo e ndo limita as atividades complementares necessarias
para a correta operacdo e conservacao das edificacdes do Conselho da Justica Federal.

25.4. Nas tabelas do Plano de Manutencdo abaixo, a periodicidade minima das rotinas pode ser: Didria
(D), Semanal (S), Quinzenal (Q), Mensal (M), Bimestral (B), Trimestral (T), Semestral (ST) ou Anual (A):

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

SISTEMA ELETRICO SUBESTAGAO REBAIXADORA DE TENSAO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRIGCAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A
Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos X
Inspegdo das caixas de passagem X
Inspecdo do relé de sobrecorrente primario X
Inspecdo visual geral X
Limpeza geral X
Retirada de p6 dos equipamentos X
Limpeza das entradas de ar da refrigeragdo dos transformadores X
Verificagdo dos circuitos de protecdo X
Verificagdo das conexdes de linha e aterramento X
Verificagdo do estado de conservagdo das muflas de emendas de derivagdes
X
Inspegdo do estado das capas isolantes, fios e cabos
X
Inspegdo termografica X

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUADROS DE COMANDO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRIGAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos X

Verificagdo da existéncia de fusiveis queimados X

Inspecdo da pressdo de contato dos fusiveis X




Inspegdo do estado das bases fusiveis quanto ao aquecimento

Verificagdo do fechamento correto das tampas dos porta-fusiveis

Inspegdo do estado das chaves magnéticas X
Verificagdo do contato dos porta-fusiveis para evitar fusdes X
Verificagdo do arco em excesso das chaves magnéticas X
Verificagdo do ajuste dos relés de sobrecarga X
Verificagdo do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das X
chaves magnéticas

Verificagdo do estado de conservagdo das bases fusiveis X
Reaperto dos bornes de ligagdo das chaves magnéticas X
Reaperto dos parafusos de contato dos botdes de comando X
Verificagdo da equalizagdo da pressdo no fechamento dos contatos X
Limpeza das camaras de extingdo e dos contatos das chaves magnéticas X
Lubrificagdo das partes mecanicas das chaves magnéticas X
Teste de isolagdo e continuidade dos circuitos X
Ajuste de pressdo dos contatos X
Inspegdo termografica X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO

QUADROS GERAIS

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Leitura dos instrumentos de medigdes

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos

Limpeza externa dos armdrios

Verificagdo do aquecimento dos disjuntores

Verificagdo do equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores

Medi¢do da amperagem (com amperimetro/alicate) dos alimentadores dos

circuitos em todas as saidas dos disjuntores X
Verificagdo dos contatos dos disjuntores X
Verificagdo da concordancia com as condigdes limites de amperagem X
maxima permitida para circuitos

Inspecdo das camaras de extingdo X
Inspe¢do no barramento e terminais conectores X
Limpeza das camaras de extingdo X
Controle da carga nos disjuntores X




Verificagdo dos cabos na saida dos disjuntores evitando pontos de X
resisténcia elevada
Verificagdo do sistema de aterramento X
Verificagdo da regulagem dos relés de sobre carga X
Verificagdo da tensdo das molas dos disjuntores X
Limpeza interna do quadro X
Medicdo e registro da resisténcia de aterramento dos armarios dos quadros X
Afericdo dos instrumentos de medi¢do do painel X
Inspegdo termografica X
Verificagdo e reaperto e, se necessario, refazer, a conexdo dos cabos
Verificagdo e corregdo da abertura e fechamento dos armarios
Ajuste dispositivos de comando dos disjuntores
Lubrificagdo das articulagBes de disjuntores
Reaperto geral
Limpeza geral com ar comprimido
Combate a corrosdo e retoque da pintura do gabinete, se necessario
Inspegdo das camaras de extingdo de disjuntores
Lubrificagdo das dobradigas das portas
Inspegdo termografica do sistema elétrico
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUADROS DE DISTRIBUICAO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST
Verificagdo do aquecimento nos disjuntores X
Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos X
Verificagdo de aquecimento nos condutores de alimentagdo e distribuicdo X

Verificagdo dos disjuntores evitando pontos de resisténcia elevada

Controle da amperagem dos alimentadores

Verificagdo no funcionamento dos disjuntores

Verificagdo da fixagdo do barramento e conexdes

Verificagdo do estado dos fios e cabos na entrada e saida dos disjuntores

Controle de carga nos disjuntores




Verificagdo do equilibrio de fases com todos os circuitos ligados

Reaperto dos parafusos de fixagdo dos barramentos, conectores e terminais

Lubrificacdo das dobradigas das portas dos armarios

Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saida X

Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos X

Verificagdo da existéncia de partes carbonizadas ou amareladas, indicativas X

de fadiga do isolamento e corre¢do assim que detectado o problema

Verificagdo e corregdo a existéncia de ligagdes incorretas ou improvisadas X

Combate a corrosdo e retocar a pintura dos quadros X
Limpeza geral com ar comprimido X
Inspegdo termografica X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO

ILUMINAGAO E TOMADAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Inspecdo das luminarias quanto a existéncia de lampadas queimadas ou
inoperantes

Verificagdo dos interruptores das lampadas quanto as condigSes operacionais

Verificagdo da existéncia de ruido nos reatores

Verificagdo das lumindrias de iluminagdo de emergéncia das areas comuns

Reaperto dos parafusos de fixagdo das tomadas X
Verificagdo do sistema de fixagdo das lumindarias X
Verificagdo da estanqueidade das lumindrias externas X
Limpeza das luminarias e lampadas X
Limpeza e teste dos reatores X
Teste de corrente e alimentagdo das tomadas X
Verificagdo dos pinos fémea de contato das tomadas X
Verificagdo do aterramento das lumindrias X
Medicdo do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios X




Verificagdo do estado de conservagdo dos espelhos e tampas

Verificagdo e corre¢do do funcionamento dos blocos auténomos

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

ESTRUTURA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
S Q M B T ST
Verificar o estado geral da estrutura X
Verificar o estado de conservagdo das construgSes em alvenaria X
Verificar a existéncia de trincas, rachaduras ou areas deterioradas X
Verificar a existéncia de infiltragdes X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

ELMENTOS DE FECHAMENTO E VEDAGAO

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRIGAO DA ATIVIDADE
S Q M B T ST

Verificar o estado de conservagdo das divisorias X
Verificar a existéncia de furos e pontos danificados, deteriorados ou X
incompletos nas divisérias
Verificar a existéncia de empenos e desniveis e problemas de travamento dos X
painéis de divisorias
Verificar o estado de conservagdo das portas e janelas X
Verificar a existéncia de furos e pontos danificados ou deteriorados nas portas, X
janelas e esquadrias
Verificar a existéncia de empenos, desniveis e problemas de travamento das
portas, janelas e esquadrias X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

IMPERMEABILIZAGAO E DRENAGEM

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

S Q M B T ST

Verificar o estado geral da impermeabilizagdo da cobertura




Verificar estado geral das calhas e rufos X
Executar limpeza das calhas e rufos X
Verificar estado geral das grades, grelhas, correntes, ralos e condutores X
Executar limpeza das grades, grelhas, correntes, ralos e condutores X

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

PISO ELEVADO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Verificar estado geral das placas X
Verificar estrutura de sustentagdo X
Verificar problemas de alinhamento e jungdo das placas X
Verificar o estado geral do revestimento das placas X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

PISOS E REVESTIMENTOS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou X
danificadas de pisos de pedra
Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas nos pisos X
Verificar estado de conservagdo e vedagdo da estrutura X
Verificar problemas de corrosdo e oxidagdo em ferragens (portdes, corrimao, X
guarda-corpo, grades, brises, estruturas)
Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou X
danificadas de pisos e revestimentos ceramicos
Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas em pisos e revestimentos X
ceramicos
Verificar a existéncia de pegas soltas, faltantes, deterioradas, manchadas ou X
danificadas de pisos e revestimentos de marmore e granito
Verificar problemas de rejunte, fissuras e trincas em pisos e revestimentos de X
marmore e granito
Verificar a existéncia de fissuras, trincas e pontos danificados em pisos X
cimentados
Verificar a existéncia de fissuras, trincas e pontos danificados, deteriorados ou

com sinais de apodrecimento e ataques de insetos em revestimentos de X
madeira
Verificar estado geral, existéncia de pontos falhos, desgastados ou faltantes de

. . . X
fitas e cantoneiras antiderrapantes
Verificar estado geral, existéncia de pontos falhos, pegas danificadas, faltantes

- X

e afundamentos do piso intertravado
Verificar a existéncia de manchas, bolhas, dreas estufadas ou qualquer outro

indicativo de infiltracdo ocorrida em pintura e textura X




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

CIVIL

FORRO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Verificar o estado de conservagdo dos elementos X
Verificar a existéncia de furos e pontos danificados, deteriorados ou X
faltantes
Verificar a existéncia de manchas, bolhas e outros sinais de infiltragdo X
Verificar existéncia de fissuras ou trincas X
Verificar a existéncia de empenos e desniveis X
Verificar problemas de travamento das placas X
Verificar os elementos fixados no forro (luminarias, detectores, lumindarias
de emergéncia, sirenes) X

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
HIDRAULICA MEDICAO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Proceder com a leitura e registro da medigdo do hidrometro
Verificar estado geral e vazamentos do hidrometro
Comparar consumo didrio com a média de referéncia

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
HIDRAULICA RESERVATORIOS E CAIXA D’AGUA
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Verificar nivel do reservatdrio
Verificar posi¢do correta das vélvulas (aberta/fechada)
Verificar nivel das caixas superiores
Verificar o estado de conservagdo das caixas superiores
Verificar existéncia de vazamentos e infiltrages nas paredes do
reservatorio
Proceder com leitura e registro da pressdo do manémetro
Proceder com limpeza das vélvulas, registros e vigias X
Realizar limpeza geral do reservatdrio com produtos quimicos adequados e
fazer a desinfecgdo bacteriolégica com posterior apresentagdo do laudo X

técnico sobre a qualidade da agua




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BOMBAS DE RECALQUE

DESCRIGAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)
Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais de origem elétrica ou
mecanica
Verificar as condigdes do acoplamento, bragadeiras, mangotes
Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-versa
Verificar o nivel de 6leo das bombas
Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas
Realizar limpeza das casas de bombas X
Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento X
Verificar as condi¢es do selo mecéanico X
Verificar as condi¢des de fixagdo da bomba com referéncia a base,
amortecedores e conexdes X
Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos de acionamento, chave-boia, X
fusiveis, relés térmicos, etc.
Medir e registrar a temperatura e pressdo manométrica nas X
Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das bombas, a estanqueidade do
conjunto, avaliando o desempenho das vélvulas de reten¢do, dos rotores e X
dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, vélvulas e
registros. X

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA BOMBAS DE ESGOTO A VACUO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICI\O DA ATIVIDADE
Q M B T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais de origem elétrica ou
mecanica

Verificar as condigBes do acoplamento, bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-versa

Verificar o nivel de 6leo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas X
Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento X
Verificar as condi¢des do selo mecanico X
Verificar as condigdes de fixagdo da bomba com referéncia a base, X

amortecedores e conexdes




Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos de acionamento, chave-boia,

. s X
fusiveis, relés térmicos, etc.
Medir e registrar a temperatura e pressdo manométrica nas bombas X
Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das bombas, a estanqueidade do
conjunto, avaliando o desempenho das vélvulas de reten¢do, dos rotores e X
dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, vélvulas e
registros X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BOMBAS DE AGUAS PLUVIAIS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M T ST

Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)
Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais de origem elétrica ou
mecanica
Verificar as condigdes do acoplamento, bragadeiras, mangotes
Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-versa
Verificar o nivel de 6leo das bombas
Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas
Realizar limpeza das casas de bombas X
Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento X
Verificar as condiges do selo mecénico X
Verificar as condi¢bes de fixagdo da bomba com referéncia a base, X
amortecedores e conexdes
Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos de acionamento, chave-bdia, X
fusiveis, relés térmicos, etc.
Medir e registrar a temperatura e pressdo manométrica nas bombas X
Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das bombas, a estanqueidade do
conjunto, avaliando o desempenho das vélvulas de retengdo, dos rotores e X
dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, vélvulas e
registros X

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA BOMBAS DE INCENDIO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICZ\O DA ATIVIDADE
Q M T ST




Verificar o funcionamento das bombas (principal e reserva)

Verificar existéncia de ruidos e vibragdes anormais de origem elétrica ou
mecanica

Verificar as condigdes do acoplamento, bragadeiras, mangotes

Testar a inversdo para a bomba reserva e vice-versa

Verificar o nivel de 6leo das bombas

Verificar a existéncia de vazamentos nas gaxetas

Realizar limpeza das casas de bombas X
Verificar a existéncia de pontos de ferrugem no equipamento X
Verificar as condigdes do selo mecanico X
Verificar as condigdes de fixagdo da bomba com referéncia a base, X
amortecedores e conexdes

Verificar a regulagem e atuagdo dos dispositivos de acionamento, chave-bdia, X
fusiveis, relés térmicos, etc.

Medir e registrar a temperatura e pressdo manométrica nas bombas X

Limpar e lubrificar o motor e a bomba X
Verificar, durante o periodo de operagdo das bombas, a estanqueidade do
conjunto, avaliando o desempenho das vélvulas de retengdo, dos rotores e X
dos mancais
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, vélvulas e

X

registros

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

TUBULAGOES E CAIXAS COLETORAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T

ST

Verificar a ocorréncia de retorno de odores nas tubulagdes

Verificar a ocorréncia de vazamentos, entupimentos e outros defeitos na
tubulagdo

Verificar a estanqueidade e nivel da caixa de gordura, sabdo e areia

Verificar estanqueidade das caixas de esgoto e aguas pluviais

Verificar o estado geral de conservagdo das caixas de inspegdo/passagem X

Proceder com limpeza e desobstrucdo dos sifes das pias e lavatodrios X

Verificar a existéncia de dgua no ralo sifonado

Proceder com limpeza e desobstrugdo dos ralos e caixas sifonadas X

Verificar as conexdes das pegas com a tubulagdo X

Verificar o estado de conservagédo e fixagdo das tubulagdes aparentes X

Executar a limpeza da caixa de gordura, sabdo e areia X
Realizar limpeza da caixa de esgoto X
Realizar limpeza da caixa de aguas pluviais X




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

BANHEIROS E COPAS

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T

ST

Verificar o funcionamento e regulagem das valvulas e registros dos mictdrios,
sanitarios, torneiras, duchas e chuveiros

Verificar o funcionamento das resisténcias dos chuveiros

Verificar a ocorréncia de entupimentos, vazamentos ou outros defeitos

Testar a operagdo das torneiras e mictérios automaticos (com funcionamento
por sensores ou por pressdo), efetuando as regulagens de vazdo

Verificar o estado de conservagdo dos metais, observando as pegas de
acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc.)

Verificar os acoplamentos e os anéis de vedagdo

Realizar limpeza dos exaustores

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

HIDRAULICA

SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Verificar a integridade dos lacres
Verificar a carga dos extintores X
Verificar a existéncia de danos ou corrosdo nos extintores X
Inspecionar e limpar os bicos de “sprinklers” X
Realizar inspegdo nos mandmetros, pressostatos e chaves de fluxo X
Realizar teste geral das mangueiras X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
AR CONDICIONADO UNIDADES CONDENSADORAS
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGCAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST

Verificar a existéncia de objetos indesejaveis na area destinada as

condensadoras X
Verificar niveis de vibragdo e ruido das condensadoras X
Verificar o estado do isolamento térmico proximo a unidade condensadora X




Verificar existéncia de hélices trincadas, quebradas e/ou desbalanceadas X
Verificar a fixagdo da grade de protecdo da hélice do ventilador X
Verificar o sentido de rotagdo da hélice e, em funcionamento, verificar o X
sentido do fluxo de ar

Verificar a fixagdo das tubulagdes de cobre préximas a unidade condensadora X
Verificar a existéncia e situagdo das tampas do equipamento, bem como a X
existéncia de todos os parafusos

Verificar no corpo dos condensadores vestigios de 6leo e possiveis pontos de X
vazamento

Verificar integridade dos pontos de solda e de conexdes roscadas X
Verificar auséncia de tampas em todas as valvulas de servigo existentes X
Verificar aperto dos terminais elétricos da entrada de forcaR,Se T X
Verificar a existéncia de sujeira, poeira ou corpo estranho dentro do quadro X
elétrico. Ndo utilizar removedor quimico (benzina, thinner ou solventes) na

limpeza

Inspecionar visualmente a existéncia de pontos de oxidagdo ou a existéncia X
de cabos ou conectores soltos

Verificar se os valores da tensdo da rede nos bornes R, S e T estdo dentro da X
faixa aceitavel

Fazer a leitura dos dados exibidos no display e anota-los na ficha apropriada X

Isolamento elétrico: Verificar com Megometro, aplicando 500Vcc, isolamento

minimo de 1 megaohms X
Verificar estado do fusivel X
Verificar estado do contator, dos contatos e ruido de funcionamento apds 3 X
min —on / off
Relé: Verificar funcionamento on / off X
Filtro do Ciclo: Verificar diferenca de temperatura entre a entrada e saida do X
filtro. Se houver diferenga de temperatura, o filtro esta obstruido
Pressostato: Verificar a pressdo de desarme: R410A = 4,00~4,10 Mpa X
Trocador Aletado: Verificar estado da serpentina X
Valvula de 4 vias: Comutar de modo esfriar para aquecer. Verificar ruido no X
instante da mudancga
Motor do ventilador: Verificar com Megbémetro, aplicando 500Vcc, X
isolamento minimo de 3 megaohms
Compressor: Verificar com Megbmetro, aplicando 500Vcc, isolamento X
minimo de 3 megaohms
Compressor: Verificar estado da borracha anti-vibragdo. Caso ressecada, sem X
flexibilidade substituir
Compressor: Verificar estado de capa isolante do compressor (sem X
rachadura)
Aquecedor de dleo: Verificar funcionamento X
Aterramento: Verificar estado do aterramento X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
AR CONDICIONADO UNIDADES EVAPORADORAS
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST




Retirar e limpar os filtros de ar

X
Verificar a existéncia de cabos elétricos amassados, parcialmente rompidos
e/ou com isolamento danificado X
Verificar a existéncia e condi¢do das tampas do equipamento, bem como a
existéncia de todos os parafusos X
Verificar no corpo da evaporadora vestigios de dleo / possiveis pontos de X
vazamento
Inspecionar visualmente a existéncia de pontos de oxidagdo ou a existéncia X
de cabos ou conectores soltos
Verificar o aperto dos terminais elétricos de entrada de forcaR,Se T X
Verificar a existéncia de sujeira, poeira, corpo estranho ou umidade dentro X
do quadro elétrico
Verificar se os valores da tensdo da rede nos bornes R, S e T estdo dentro da X
faixa aceitavel
Verificar a existéncia de alarmes atuantes na placa receptora de sinal X
Verificar se hd condensagdo da serpentina evaporadora com a mesma ligada X
apenas em ventilagdo
Verificar se ha desbalanceamento dos rotores X
Verificar se painéis de acabamento estdo trincados X
Gabinete: Verificar estado de limpeza. N3o utilizar removedor quimico X
(benzina, thinner ou solventes). Verificar isolamento termo acustico
Bandeja de dreno: verificar vazamento de agua. Lavar a bandeja e desobstruir X
o dreno
Verificar fixagdo dos painéis X
Verificar funcionamento dos controles remotos X
Isolamento Elétrico: Verificar com Megometro, aplicando 500Vcc, isolamento X
minimo de 1 megaohms
Motor do Ventilador: Verificar com Megbémetro, aplicando 500Vcc, X
isolamento minimo de 3 megaohms
Trocador Aletado: Verificar estado da serpentina X
Conexdo: Verificar vazamento de refrigerante nas conex&es roscadas X
Bomba de dreno: Verificar se dgua condensada esta fluindo normalmente X
Boia de dreno: Verificar atuagdo da boia de dreno X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
AR CONDICIONADO SISTEMA DE AUTOMAGAO CSNET
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST

Verificar se ha alarmes atuantes no display da Csnet Web

Através das telas exibidas pelo software verificar em todas as Csnet’s Web se
ha o reconhecimento e comunicagdo com todo o sistema de ar condicionado
instalado

Verificar se a interface esta instalada em local apropriado X
Verificar a condi¢do dos cabos de comando (1 e 2) e se os mesmos estdo X
devidamente conectados

Verificar se o cabo de alimentagdo elétrica da Csnet web estd instalado X

corretamente




Verificar se a tampa da caixa metalica estd com todos os quatro parafusos X
fixados

Analisar através das telas exibidas pelo software se ha alguma geragdo de X
alarmes no sistema

Testar comandos basicos de automagdo tais como: ligar/desligar X
evaporadoras, alterar set point, alterar nivel de ventilagdo

Analisar a performance dos sistemas de ar condicionado instalado, através X
dos dados exibidos nas telas

Fazer backup das leituras ao término das andlises X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS DE JANELA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Retirar e limpar os filtros de ar X
Verificar a existéncia de cabos elétricos amassados, parcialmente rompidos X
e/ou com isolamento danificado
Verificar o aperto dos terminais elétricos de entrada de for¢ca R, S ou T, X
conforme o caso
Verificar a existéncia de sujeira, poeira, corpo estranho ou umidade dentro do X
quadro elétrico
Verificar se os valores da tensdo da rede nos bornes R, S ou T estdo dentro da X
faixa aceitavel
Verificar a existéncia de vazamento nas bandejas de drenagem X
Verificar o estado geral de funcionamento dos equipamentos X
Realizar a limpeza geral dos gabinetes dos equipamentos X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO UNIDADES CONDENSADORAS
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST
Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto X
e condigBes de operacgdo, lampadas ou fusiveis queimados
Inspecionar visualmente o estado geral da bateria X
Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponiveis na central com a X
finalidade de verificar a atuacdo dos indicadores sonoros e visuais
Verificar se os acionadores manuais estdo com o vidro em boas condigdes X
No caso de haver intertravamento do sistema de ar condicionado,
ventiladores, "dumpers", Tc, verificar se estes estdo funcionando controlados X
pelos detectores
Verificar se os LED’s dos detectores indicam corretamente o seu X
funcionamento
Inspecionar e substituir, se necessario, os detectores quando:
a) Se repuser em funcionamento um sistema que ficou desativado
por tempo superior a 6 meses;




b) Ha detectores que apresentem sinais de avarias mecdnicas ou X
corrosdo interna;

c)  Os detectores tenham sido pintados por qualquer motivo;

d) Tenham sofrido danos devido a sobrecarga elétrica ou a raios;

e) Quando forem submetidos a atmosferas corrosivas.

Verificar se o acionamento do alarme dos pavimentos ou setores para o painel X
central esta em ordem e deste para todo o prédio

Verificar se o som dos alarmes é audivel em todos os pontos da edificagdo X
com os equipamentos dos ambientes funcionando normalmente

Medir o consumo dos circuitos de detecgdo, alarme e comandos auxiliares do
sistema X

Medir a resisténcia de terra do sistema de aterramento X

Medir tensbes e densidade dos eletrélitos da bateria, de acordo com as
instrugdes do fabricante, fazer a limpeza geral e passar vaselina nos terminais

se necessario X
Testar a operacdo dos acionadores manuais X
Fazer um teste amostral de operagdo dos detectores em cada circuito X
Verificar se a drea coberta por cada detector de fumaga é de 81 m2 e dos X

termovelocimétricos é de 36 m2

Verificar se a maxima queda de tensdo nos circuitos de detec¢do ndo X
ultrapassa 2% e se nos circuitos de alarme ndo ultrapassa 10%

Anotar a minima redugdo de tensdo elétrica de alimentagdo (alternada), capaz X
de acionar os alarmes indicadores

Testar a indicagdo de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado) X

Testar a indicagdo de circuito aberto e curto circuito (circuito fechado) X

Ensaiar um detector térmico ou termovelocimétrico de cada lago, variando de
detector em cada teste, verificando se os de temperatura fixa operam no
maximo com 10% acima da temperatura nominal de operagdo e os
termovelocimetros no méaximo em 15 segundos, quando atingido o seu X
gradiente nominal de temperatura, de acordo com os procedimentos
definidos pelo fabricante

Ensaiar um detector i6nico de fumaga de cada lago ou setor, variando de
detector em cada teste, verificando se atuam dentro de no maximo 1 minuto
quando sensibilizados X

Ensaiar os detectores de chamas de acordo com as instrugdes do fabricante

X
Verificar se os detectores estdo adequadamente conectados e energizados,
segundo as recomendagdes do fabricante e das normas técnicas X
Testar a isolagdo entre os condutores e a terra nos circuitos de detecgdo,
alarmes e auxiliares X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO SOFTWARE DE MONITORAMENTO ODYSSEY

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST

Verificar se interface esta instalada e em funcionamento satisfatério X

Analisar através das telas exibidas pelo software se ha alguma geracdo de X
alarmes no sistema

Através das telas exibidas pelo software, verificar se ha o reconhecimento e X
comunicagdo com todo o sistema instalado




Verificar se ha setores silenciados. Caso positivo, restabelecer o X
funcionamento

Testar comandos basicos de automagao tais como: silenciar alarme, desativar X
setor
Verificar e atualizar o enderegamento dos dispositivos de detecgdo X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS (Uninterruptible Power Supply)

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

MONITORAMENTO: compreende o acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, dos parametros do
equipamento, a fim de se identificar, imediatamente, eventuais falhas. O monitoramento pode ser efetuado diretamente nos equipamentos
ou remotamente por meio de dispositivos de comunicagdo instalados nos equipamentos.

MANUTENCAO PREVENTIVA: engloba todos os servigos, pegas e insumos destinados a manter o sistema, com funcionamento ininterrupto,
seguro e adequado, tendo ainda a finalidade de evitar a ocorréncia de defeitos no equipamento. Caracteriza-se por uma série de
procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nos mecanismos ou pegas dos equipamentos e compreende,
principalmente, a limpeza, a regulagem, os ajustes e as lubrificagdes dos equipamentos e de seus componentes, com o emprego de produtos
especificos para tal. Os procedimentos incluem, também, testes das partes elétricas, eletrOnicas e insumos. As atividades minimas
requeridas com periodicidade sdo:

Limpar o UPS (Uninterruptible Power Supply), incluindo ventiladores,
baterias e todos os componentes associados X
Verificar as condigbes mecanicas de todo o sistema UPS (Uninterruptible
Power Supply) X
Aplicar teste funcional completo dos mddulos do UPS (Uninterruptible
Power Supply), como retificador, inversor, chave estética, by-pass manual X
etc. Esses testes serdo realizados de acordo com o protocolo do fabricante
e tém por fungdo levantar eventuais falhas dos equipamentos
Verificar a saida do UPS (Uninterruptible Power Supply) e da distribui¢do
de carga por fase X
Aplicar teste funcional dos dispositivos de indicagdo e monitoragdo
do UPS (Uninterruptible Power Supply) X
Aplicar teste de falta de rede do sistema

X
Atualizar o software do equipamento, com a ultima versdo disponibilizada
pelo fabricante X

MANUTENCAO CORRETIVA: formada pelos servigos, pegas e insumos destinados a corrigir os eventuais problemas que afetem o
funcionamento do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), ocasionados por diversos fatores. Caracteriza-se por uma série de
procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo os ajustes e as regulagens
mecanicos e eletronicos, além dos reparos necessarios, da substituicdo de pegas e de componentes que se apresentarem defeituosos,
gastos ou quebrados, observando-se os manuais e normas técnicas especificas. Tdo logo detectados os problemas, a MANUTENCAO
CORRETIVA devera ser aplicada de modo a evitar maiores danos aos equipamentos e ao sistema, conforme os protocolos estabelecidos na
contratagao.

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES CABINA INTERNOS

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRIGAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A




Painel de Operacdo - Verificagdo X
Interfone ou intercomunicador- Verificagdo X
lluminagdo, subteto e ventilador - Verificagdo, Limpeza y
Painéis de acabamento, frisos e piso - Verificagdo X
Guarda copos e espelho X
Portas, corredigas e régua de seguranca - Verificagdo X
Indicador - Verificagdo X
Comandos Cabineiro, ventilador e banqueta - Verificagdo X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

PAVIMENTO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Botoeiras e indicadores - Verificagdo X
Portas e soleiras - Verificagdo X
Aceleragdo, desaceleragdo e nivelamento - Verificagdo X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
ELEVADORES CASA MAQUINA
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICAO DA ATIVIDADE
Q M B T ST
Protegdo e conexdes (Painel de Forga) - Verificagdo X
Quadro de comando - Verificagdo, Limpeza X
Bateria e fonte de luz de emergéncia - Verificagdo
Madquina e cabos de tragdo - Verificagdo, Limpeza X
Motor de indugdo - Verificagdo X
Freio e Contato BK ou CPF — Verificagdo, Ajuste, lubrificagdo e limpeza X X
Regulador de velocidade — Verificagdo, lubrificagdo e limpeza X
Interfone ou intercomunicador - Verificagdo
X
Limite final de subida - Verificagdo
X
Limite final de descida - Verificagdo
X
Aparelho de seguranga - Verificagdo
X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE




ELEVADORES

CABINA EM CIMA

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q

M B T ST

Porta e contato de emergéncia - Verificagdo X
Corredigas sup., sus. dos cabos e chaves de indugdo — Verificagdo e limpeza X
Aparelho de seguranca — Verificagdo e limpeza X

Operador de portas - Verificagdo, Ajuste, lubrificagdo e limpeza X
Teto/estrutura - Verificagdo

Aparelho de seguranca - Verificagdo X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

CAIXA CORRIDA

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Polia de desvio - Verificagdo
X
Limites de paradas de subida - Verificagdo X
Guias e suportes — Verificagdo e limpeza X
Cabos de manobra e fiagGes - Verificagdo X
Portas de pavimento e fecho eletromecanico - Verificagdo, Ajuste, lubrificagdo X
e limpeza
Contrapeso - Verificagdo X
Limite de redugdo de descida - Verificagdo
X
Limite de parada de descida - Verificagdo X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
ELEVADORES POCO
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRICZ\O DA ATIVIDADE
Q M B T ST
Corredigas inferiores — Verificagdo, lubrificagdo e limpeza X X
Aparelho de seguranga — Verificagdo e limpeza X X
Apara choque e Cornija - Verificagdo e limpeza X
Polia, cabos e corrente de compressdo — Verificagdo, lubrificagdo e limpeza X
Polia tensora — Verificagdo, lubrificagdo e limpeza X

Deslize de contrapeso - Verificagdo




Fundo do pogo - limpeza

X

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

ELEVADORES

GERAL

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST
Manutengao dirigida X
Colocagdo e retirada de placas de MPP X
Consulta ao auto diagndstico X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
GRUPO GERADOR MOTOR A COMBUSTAO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Inspegdo dos instrumentos de medigdo

Inspegdo nas chaves seccionadoras

Verificagdo das cargas das baterias

Verificagdo das cargas das baterias

Verificagdo da tensdo e estado das correias

Verificagdo do nivel de dleo lubrificante

Verificagdo do nivel de solugdo nas baterias

Verificagdo do nivel de combustivel no tanque

Verificagdo da existéncia de vazamento de agua, éleo ou combustivel

Teste de funcionamento de gerador em vazio e com carga

Leitura dos painéis de controle no teste

Inspe¢do nos quadros de comando

Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos no
teste

Verificagdo do estado das mangueiras de interligacdo

Verificagdo do funcionamento do sistema de pré-aquecimento

Teste dos LED’s de sinalizagdo

Limpeza dos terminais das baterias

Verificagdo e limpeza do sistema de admiss3do de ar

Limpeza do elemento do filtro de ar usando ar comprimido




Substituicdo do éleo do motor X
Substituicdo do liquido refrigerante X
Substituicdo dos filtros de: 6leo, combustivel e agua X
Limpeza/substitui¢do: respiro de carter, Filtro de ar do compressor de ar X
Verificagdo da concentragdo do aditivo (DCA4) do refrigerante do motor X
Drenagem de agua e sedimentos do tanque de combustivel X
Ajuste das cruzetas, valvulas e os injetores X
Verificagdo das mangueiras X
Verificagdo dos auxiliares térmicos para partida a frio X
Verificagdo das baterias X
Verificagdo das mangueiras X
Limpeza do motor com jato de vapor X
Aperto dos parafusos de fixagdo X
Verificagdo da folga axial da arvore de manivelas X
Verificagdo das porcas de fixagdo do turbo compressor X
Inspegdo dos seguintes conjuntos: turbo compressor, amortecedor de X
vibragdes, compressor de ar, cubo do ventilador, polia tensora da correia e a
bomba d’agua
Limpeza e escovagdo do sistema de arrefecimento X
Limpeza e calibragdo dos injetores e a bomba de combustivel X
Inspegdo: cubo do ventilador, polia tensora, bomba d’agua, turbo X
compressor, compressor de ar e amortecedores de vibragdo
Verificagdo da existéncia de vazamentos X
Verificagdo da vedagdo da tampa do radiador X
Verificagdo do estado da colmeia do radiador X
Verificagdo e lubrificagdo do sistema de aceleragdo e parada do motor X
Verificagdo das pegas de borracha quanto a deterioragdo ou endurecimento X
Verificagdo e fixagdo das baterias e conexdo dos cabos X
Corregdo das anormalidades observadas X
Correcdo das anormalidades observadas X
Verificagdo do painel de controle X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
GRUPO GERADOR GERADOR
FREQUENCIA DA ATIVIDADE
DESCRIGAO DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Substituicdo das escovas defeituosas X




Lubrificacdo dos rolamentos X

Verificagdo do funcionamento da ponte de diodos X

Limpeza com ar comprimido X

Medicdo da resisténcia de isolamento (campo e armadura)

Regulagdo da tensdo e frequéncia do gerador

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
GRUPO GERADOR QUADRO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Realizagdo da programagdo conforme demandado X
Verificagdo das conexdes X
Inspegdo do quadro quanto a qualquer tipo de deterioragédo X
Reaperto das conexdes X

Corregdo da atuagdo do painel de sincronismo

Substituicdo dos fusiveis queimados

TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE

SPDA SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS)

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE
D S Q M B T ST A

Estado do captor X
Isolamento entre o captor e haste X
Isolamento das cordoalhas de descida para a terra X
Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc. X

Tubulagdo de descida

X
Conexdo de aterramentos e grampos tensores X
Malhas de terra X
Oxidacgdo das partes metalicas, estrutura e ligagdes X
Medigdo e registro de resisténcia de aterramento X
Manutengdo, através de corregdes, resisténcia de terra abaixo dos valores
normatizados X

Combate da oxidagdo através de aplicacdo de produto quimico.

X

Os procedimentos de manutencdo e execugdo do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA devem atender as
determinagdes da NBR 5419:2005 (Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas).




TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

SPDA

REDE DE ATERRAMENTO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Verificagdo periddica da malha de aterramento, suas condi¢des normais de
uso, conexdes, malha de cobre nu, etc.

Verificagdo a resisténcia 6hmica que ndo podera superar 8 ohms, adotando
as medidas de corre¢do, quando necessario

Verificagdo os indices de umidade e alcalinidade do solo do aterramento,
mantendo-o dentro dos padrdes normais

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

AUTOMACAO

AUTOMACGAO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST

Backup da base de dados do sistema de automagdo predial

Inspegdo visual das controladoras e elementos dos painéis de automagdo X
Verificagdo da qualidade da energia que esta suprindo o sistema X
Medicdo da tensdo fase-neutro que alimenta as controladoras X
Medigdo da tensdo neutro-terra que chega as controladoras X
Realizagdo de testes de funcionamento do sistema de automagdo e X
supervisdo predial

Realizagdo de testes na integragdo dos sistemas de seguranga (Automacdo X

Predial, CFTV, Controle de Acesso e Detecgdo e Alarme Contra Incéndio)

Limpeza externa e interna do painel de automagdo X
Reaperto dos parafusos e bornes internos ao painel de automagdo X
Inspecgdo de rele falta fase dos quadros elétricos X
Inspeg¢do dos comandos elétricos X
Inspegdo de funcionalidade nos quadros de comando e forga X
Teste dos comandos remotos dos circuitos de iluminagdo pelo controlador e X

pelo computador servidor

TIPO DA ATIVIDADE

GRUPO DA ATIVIDADE

TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

TELEFONIA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO

DESCRICAO DA ATIVIDADE

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

Q M B T ST




Vistoria a adequagdo dos pontos de redes dos usuarios conforme as Normas X

Verificagdo se cabeamento ldgico estd adequadamente separado da rede X
elétrica
Verificagdo se cabeamento ldgico estd adequadamente acondicionado em X

canaleta ou duto

Atualizacdo lista do plano de numeragdo da central telefonica X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
JARDINAGEM JARDINAGEM

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST A
Limpeza do jardim, remogdo de folhas e galhos X
Irrigagdo das plantas X
Poda de plantas X
Corte de grama X
TIPO DA ATIVIDADE GRUPO DA ATIVIDADE
LAVAGEM DE VEICULOS LAVAGEM DE VEICULOS

FREQUENCIA DA ATIVIDADE

DESCRICAO DA ATIVIDADE

D S Q M B T ST A
Higienizagdo dos veiculos oficiais X
Verificagdo do nivel de dleo, agua e carga das baterias dos veiculos oficiais X
26. ANEXO | - C — MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO
26.1.1. A listagem abaixo ndo esgota todos os Materiais e Pecas de Reposicdo utilizados no CJF.

Trata-se de uma referéncia. Materiais e Pecas de Reposicdo que ndo estejam nela descritos
deverao ser fornecidos pela CONTRATADA.

26.1.2. A estimativa das quantidades foi baseada no Relatério de Movimentagdo de Estoque no
Periodo — Agrupado por Almoxarifado/Conta entre o periodo de 03/12/2018 e 04/02/2021 id
(0191957), bem como a estimativa dos Materiais e Pecas instalados neste CJF que poderdo ser
utilizados ao longo de 12 meses.

26.1.3. Todos os materiais e pecas necessarios para a realizagdo dos servicos de manutencgdo serdo
fornecidos pela CONTRATADA, cuja obrigacdo abrangerd também o acondicionamento,
transporte e demais procedimentos relacionados com a colocac¢io e/ou disponibilizagdo no local;



26.1.4. A CONTRATADA fornecerd todos os materiais e pecas necessarias para os servigos de
manutencado especializada relativa aos elevadores, sistema de deteccao de alarme de incéndio,
grupo gerador, equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) e servigos de chaveiro.

26.1.5. Nenhum material ou peca poderd ser adquirido sem a prévia anuéncia da Gestdo do
Contrato;
26.1.6. A requisicdao de materiais e pecas deverd obrigatoriamente ocorrer por escrito e mencionar

a solicitacdo de servicos a ser atendida;

26.1.7. Os materiais/pecas empregados pelos postos de trabalho no atendimento aos chamados,
serdo remunerados pela Tabela SINAPI da data da licitacdao, podendo ser substituida somente
apos o decurso de doze meses de sua utilizacdo. O valor a ser faturado de cada item serd
calculado segundo férmula a seguir:

P; = [Psinapr X (1 = D)] x (1 + BDI)
Onde:
P;= custo do item a ser fornecido;
Pg;napr= valor do item na tabela SINAPI;
D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

26.1.8. Sobre o fornecimento de materiais aplicar-se-a o BDI diferenciado para mero fornecimento,
conforme (ANEXO Il — TABELA 5 — PLANILHA BDI) deste Termo de Referéncia, em atendimento
ao disposto no Acérddo TCU n2 2622/2013.

26.1.9. Para as demais pecas e materiais que ndo constem da Tabela SINAPI, a fiscalizacdo devera
promover pesquisa de pregos, com no minimo trés fornecedores, quando houver, para confirmar
se o preco orcado pela CONTRATADA esta de acordo com o praticado pelo mercado, devendo
considerar para pagamento, o menor valor encontrado;

26.1.10. A pesquisa de precos elaborada pela fiscalizagcdo deverad ser juntada aos autos do processo
de pagamento para os casos em que os materiais/pecas ndo constem da Tabela SINAPI;

26.1.11. Aresponsabilidade com relagdo a aquisi¢cdo e integridade dos materiais e pegas fornecidos
serd unica e exclusivamente da CONTRATADA, o CONTRATANTE ndo assumird qualquer
corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que ja depositadas nas dependéncias deste;

26.1.12. Deverd ser mantido, nas dependéncias do CONTRATANTE, estoque minimo de materiais e
pecas bdsicos, de consumo e de reposi¢do, de forma a suprir as necessidades diarias das rotinas
de manutengao;

26.1.13. A CONTRATADA sera responsdvel pelo fornecimento imediato e substituicdo de toda e
qualquer pe¢a ou material necessario ao perfeito funcionamento das instalagdes;

26.1.14. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd alegar falta de materiais ou pecgas para
execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia;

26.1.15. A CONTRATADA sera responsavel pela especificacdo e quantificacdo dos materiais, ndo
cabendo qualquer solidariedade e/ou assunc¢&o de custos adicionais do CONTRATANTE, advindos
de troca/devolugdo junto a fabricantes e/ou seus prepostos;

26.1.16. Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de Referéncia e
empregados nas instalagdes e equipamentos do CONTRATANTE, deverdo ser obrigatoriamente
novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante;

26.1.17. N3&o serd admitido em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposi¢cdo
recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalagcdes/equipamentos, salvo expresso
consentimento do CONTRATANTE, devidamente formalizado em relatdrio, sob pena de aplicagdo



das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituicdo do(s) item(s), sem

qualquer 6nus adicional para o CONTRATANTE;

26.1.18. Os materiais e as pecas s6 poderao ser fornecidos com a aprovacado da Gestdo do Contrato,
caso, algum material ou peca seja fornecido sem o conhecimento desta o0 mesmo nao sera

considerado para efeito de pagamento;

26.1.19. So serao pagos pelo CONTRATANTE os materiais e pecgas que forem efetivamente utilizados
na manutencado preventiva, corretiva e preditiva, reparos e adaptacdes, desde que autorizados

pela Gestao do Contrato;

26.1.20. A relagdo de materiais e pecas listados a seguir ndo é exaustiva, estando a CONTRATADA

obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais ou pecas que se fizerem necessarios a

perfeita execugao dos servicos objeto do Contrato:

MATERIAIS E PEGCAS DE REPOSICAO (LISTA NAO EXAUSTIVA)

Item Descrigao .
Unid. Quant.
MATERIAIS MARCENARIA/ESQUADRIAS
Chapas de madeira aglomerada de 18mm folhadas, encaixada em ambos
1.1 |os lados da estrutura com revestimento laminado fendlico melaminico Und 40
com acabamento texturizado (AP)
12 Dobradigas auto lubrificantes que se encaixam no batente, em latdo tipo Und )
palmela, Ref. 563 (trés por folha), fabricante La Fonte ou equivalente
1.3 | Dobradicas utilizadas nas portas corta fogo Und 2
1.4 | Dobradicas utilizadas nas portas de madeira (3 em cada porta) Und 2
1.5 |Dobradicas utilizadas nas portas metalicas veneziana (3 em cada porta) Und 2
1.6 |Fechaduras La Fonte 030/120 com acabamento cromado liso ou similares Und 2
17 Jane'la em vidrq temperado incolor 10mm, clomposto de 1 parte fixa, 1 Und 5
maxim-ar, medida 1x2,50m, estrutura aluminio natural fosco
18 Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 parte fixae 1 Und 5
parte de correr, estrutura aluminio natural fosco, medida 60x40mm
Janela em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 2 partes de correr,
1.9 |medida 1,75x1,30m, com batente lateral tubo de aluminio natural Und 2
50x50mm
1.10 Jane.Ia em vidro temperado inlcollor 8mm, composto c.Ie 1 parte fixa, 1 Und )
maxim-ar com estrutura aluminio natural fosco, medida 0,25x1,60m
1.11 | Macganeta Redonda utilizada nas portas de madeira Und 2
1.12 | Maganeta Reta utilizada nas portas corta fogo Und 2
1.13 | Macaneta Reta utilizada nas portas de madeira Und 2
1.14 | Maganeta Reta utilizada nas portas metdlicas veneziana Und 2
1.15 | Molas aéreas Und 4
1.16 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 1x2,50m Und 2
1.17 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 3,10x2,50m Und 4
1.18 | Painéis em vidro temperado incolor 10mm, medindo 5x2,50m Und 2
Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 2 partes fixas, 1
1.19 | bandeira, 1 porta 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel Und 2

3,10x2,50m




Painel em vidro temperado incolor 10mm, composto de: 3 partes fixas, 2

1.20 | bandeiras, 2 portas 2,10x0,90m com mola Dorma, medida do painel Und 2
5x2,50m

191 Painel fixo em vidro temperado esp.: 10mm inclusive estrutura de fixacao m? 20
e ferragens

1.22 | Parafuso Brocante 4,2x19 Und 10
Perfis de aluminio anodizado natural, composto por guias superiores com

193 sistema telescdpico, inf(.ari,o.res e travessas em pe.rfif, tipo "U" de 40mm Und 20
com abas de 30mm, soliddrios a montagens verticais tubulares de
40x40mm;
Porta em vidro temperado incolor 8mm, composta de: 1 porta de correr de

1.24 |1,20x2,10m e 1 parte fixa de 1,30x2,10 e 1 bandeira de: 0,25x2,50m, Und 2
estrutura em aluminio natural fosco

1.25 | Portas corta fogo - 0,90x2,10m Und 2

1.26 | Portas corta fogo - 2,00x2,10m Und 2

1.27 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,60x2,10m Und 2

1.28 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,70x2,10m Und 2

1.29 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,80x2,10m Und 2

1.30 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 0,90x2,10m Und 2

1.31 | Portas de madeira revestidas em laminado - PM 1,70x2,10m Und 2

1.32 | Portas de madeira revestidas em laminado (folha dupla) - PM 1,80x2,10m Und 2

1.33 | Portas metalicas veneziana - 0,70x2,10m Und

1.34 | Portas metalicas veneziana - 1,80x2,10m Und

1.35 | Portas saida emergéncia - 1,05x2,15m Und

1.36 | Rebite Repuxo 4x14cm / 25mm Und 20
MATERIAIS REVESTIMENTO

51 Carpete ef‘n manta, agL!Ihado, 100% poli+B42:D71propileno, altura do fio Und 20
10mm, trafego comercial C5

59 Carpete, placas [nedindo 50x$0cm, agulhado, 100% polipropileno, altura Und 160
do fio 10mm, trafego comercial C5

2.3 | Daco -1 Compensado 6mm Und 2

2.4 | Daco - 2 Compensado com |3 de Rocha 30% Und 2

2.5 |Daco - 3 La de Rocha para Lambri de madeira Und 2

2.6 | Enchimento em concreto celular para piso m?3 6

27 Esmfalte. Retardante ao Fogo - sem emassamento; Cor: conforme CBMDF e Und )
semi brilhante

2.8 |Laminado de madeira Und 2

59 LaminAad(? melaminico de'espessura 1,3mm nas dimensdes de 1,25x3,08m - Und 10
Referéncia de cor: L119-cinza claro

2.10 | Laminado Melaminico em placas; Dissipativo; Dimensdes: 600x600x2mm Und 2

2.11 | Lixa para parede n°180 com 45 metros Und 2

2.12 | Madeira - lambri de madeira padrao Curupixa Und 2

2.13 | Madeira - laminado de madeira padrado Ipé Und 2

2.14 | Manta acustica sonic classic 20C sobre forro de gesso Und 2

2.15 | Massa corrida PVA em lata de 18L Lata 20




2.16 | Massa para rejuntamento de chapas drywall Lata 15
2.17 | Massa plastica adesiva na cor branca em lata de 400g Lata 10
2.18 | Massa plastica adesiva na cor cinza em lata de 400g Lata 10
2.19 | Piso Elevado sem revestimento Und 4
Piso vinilico em mantas de piso em PVC, 3mm com capa de superficie
2.20 |resistente e PUR (protecdo de poliuretano reforgado); Espessura: maior Und 8
qgue 3mm; Dimensdes: 1,40m (ou 2m) x20m (ou comprimento maior)
Piso vinilico em placas medindo 500 x 500 x 5 mm, altamente resistente a
591 impacto, 100% PVC, base anti deslizante incorporada, 100% reciclavel, Und 4
) hipoalergénico, antiderrapante, absorve ruidos, instalacao sem cola,
antideslizante, ideal para trafego comercial.
Placas de sombreamento (plagueado); Dimensdes: mddulos de 80x80x4cm
2.22 | com juntas secas, apoiados sobre um suporte cilindrico de concreto, Und 2
composto basicamente de duas pecas: base e tampa
593 Rodapé 7x110x2cm, em granito verde rain forest acabamento polido em 2 Und 15
faces
2.24 | Rodapé em granito branco Dallas 10 cm de altura Und 2
2.25 | Rodapé em madeira Und 2
2.26 |Soleira de granito verde rain forest com juntas secas Und 5
2.27 | Soleira em granito branco Dallas com 2,50x7,5 cm Und 2
2.28 | Thinner Tempo 3001 em galdo de 5 litros Lata 30
2.29 | Tinta acetinada, cor bianco sereno, interior Lata 40
2.30 | Tinta acrilica fosca, cor branco neve, para interior e exterior Lata 30
Tinta acrilica fosca, cor branco neve, para interior e exterior, rendimento
2.31 | minimo 225 metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referéncia Lata 30
Sherwin Willians/Metalatex
Tinta acrilica fosca, cor pérola, interior e exterior, rendimento minimo 225
2.32 | metros quadrado por lata, lata com 18 litros. Referéncia Sherwin Lata 2
Williams/Metalatex
2.33 | Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor amarela Lata 2
2.34 | Tinta epodxi de alta espessura, em dois componentes na cor azul Lata 2
2.35 | Tinta epodxi de alta espessura, em dois componentes na cor branca Lata 2
2.36 | Tinta epdxi de alta espessura, em dois componentes na cor preta Lata 2
Tinta esmalte sintético brilhante na cor preto, em galdo de 3,6L.
2.37 a . Lata 2
Referéncia: marca Coral/Coralit
- . - ~ L
538 Tinta iasr’r?alte sintético brllhan.te na cor verde folha em galdo de 3,6 Lata 50
Referéncia: marca Coral/Coralit
- . - ~ L ancia:
539 Tinta esmalte sintético, grafite escuro, fosco, em galdo de 3,6L. Referéncia Lata 5
marca Coral
240 T|r_1t.a para piso na cor concreto em lata de 18L. Referéncia Sherwim Lata 20
Williams/Novacor
541 Tinta Poliuretano para superficies metalicas - sem emassamento, grafite Lata 10
escuro fosco
MATERIAIS FORRO
31 Placa de gesso acartonado, revestido por cartdao duplex, acabamento liso, Und 30

dimensdes 240x120 cm e espessura de 12,5 mm




3.2 | Arame galvanizado n2 10 Und 10
3.3 |Canaleta F530 em metal galvanizado, em barra de 3 metros Und 2
3.4 | Fita tela para gesso acartonado rolo com 90m Und 4
3.5 | Gesso em po secagem rapida saco com 40Kg Und
3.6 | Parafuso GN 25 PA, caixa com 1000 unidades Caixa
3.7 |Regulador para canaleta GZ275/530 Und 150
38 Tf;lbica para Drywall, perfil metalico com 3 metros de comprimento, Und 6
pintura na cor branca
MATERIAIS HIDRAULICOS
TUBULAGOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA
4.2 TUBOS
4.3 |Tubo de ago galvanizado, sem conexdes com costura @ 65mm (21/2") Und 2
4.4 |Tubo de aco galvanizado, sem conexdes com costura @ 80mm (3") Und 2
4.5 |Tubo de ferro galvanizado s/c DIN 2440 @ 75mm (3") Und 2
4.6 | Tubo PVC corrugado perfurado drenagem @ 100mm Und 2
4.7 |Tubo PVC corrugado perfurado drenagem @ 150mm Und 2
4.8 |Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e soldavel, @ 40mm Und 2
COTOVELO
4.9 | Cotovelo 90 de ferro maleavel galvanizado @ 65mm (21/2") 2
4.10 | Cotovelo 90 de ferro maleével galvanizado @ 80mm (3") 2
TE
4.11 | TE 90 de ferro maledvel galvanizado @ 80mm (3") Und 2
4.12 | TE 90 de ferro maleavel galvanizado @ 65mm (21/2") Und 2
LUVA
4.13 | Luva de reducdo de ferro maleavel galvanizado @ 80x65mm (3 x 21/2") Und 2
UNIAO
414 Unido de“ferro maledvel galvanizado com assento cdnico de bronze @ Und 5
80mm (3")
415 Unido de ferro maledvel galvanizado com assento cdnico de bronze @ Und )
65mm (21/2")
FLANGE
4.16 | Flange de ferro maleavel galvanizado para caixa d'agua @ 80mm (3") Und 2
4.17 | Flange de ferro maledvel galvanizado para caixa d'agua @ 65mm (21/2") Und 2
4.18 | Flange de ferro maleavel galvanizado para caixa d'agua @ 50mm (2") Und
TUBULAGOES E CONEXOES PVC RIGIDO
TUBOS
4.19 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 20mm Und 2
4.20 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 25mm Und 15
4.21 | Tubo de PVC marrom soldavel, sem conexdes @ 32mm Und 15
4.22 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 40mm Und 15
4.23 | Tubo de PVC marrom soldavel, sem conexdes @ 50mm Und 15
4.24 | Tubo de PVC marrom solddvel, sem conexdes @ 60mm Und 15
4.25 | Tubo de PVC marrom soldavel, sem conexdes @ 75mm Und 15
4.26 | Tubo de PVC marrom soldavel, sem conexdes @ 85mm Und 6
4.27 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 2




4.28 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.29 | Tubo de PVC SR, sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.30 | Tubo de PVC Vinilfort sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und 2
4.31 | Tubo de PVC Vinilfort sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und 2
4.32 | Tubo de PVC sem conexdes, ponta bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.33 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.34 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 2
4.35 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.36 | Tubo de PVC branco, sem conexdes, ponta e bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.37 | Tubo de PVC marrom soldével, classe 30 sem conexdes @ 50mm Und 2
4.38 | Tubo de PVC marrom soldavel, classe 30 sem conexdes @ 60mm Und 2
4.39 | Tubo de PVC marrom soldével, classe 30 sem conexdes @ 75mm Und 2
4.40 | Tubo de PVC 100mm PN 80 Und 2
4.41 | Tubo de PVC 75mm PN 80 Und 2
4.42 | Tubo de PVC 50mm PN 80 Und 2
4.43 | Tubo de PVC 40mm PN 60 Und 2
4.44 | Tubo de PVC 32mm PN 60 Und 2
4.45 | Tubo de PVC 25mm PN 60 Und 2
JOELHO
4.46 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.47 |Joelho 90 solddvel de PVC marrom @ 25mm Und 10
4.48 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 10
4.49 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 2
4.50 |Joelho 90 solddvel de PVC marrom @ 50mm Und 10
4.51 |Joelho 90 soldavel de PVC marrom @ 60mm Und 10
4.52 |Joelho 90 soldével de PVC marrom @ 75mm Und 4
4.53 |Joelho 90 soldédvel de PVC marrom @ 85mm Und 2
4.54 | Joelho 90 solddvel de PVC azul com rosca metélica @ 20mm x 1/2" Und 2
4.55 | Joelho 90 soldadvel de PVC azul com rosca metélica @ 25mm x 1/2" Und 10
4.56 |Joelho 90 soldavel de PVC azul com rosca metélica @ 25mm x 3/4" Und 10
4.57 |Joelho 45 soldével de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.58 |Joelho 45 soldédvel de PVC marrom @ 25mm Und 10
4.59 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und 2
4.60 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und 2
4.61 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 2
4.62 |Joelho 90 de PVC SR, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 2
4.63 |Joelho 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 2
4.64 | Cotovelo fg 902 @ 75mm (3") Und 2
4.65 |Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.66 |Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.67 |Joelho 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 150mm Und 10
4.68 |Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, @ 200mm Und 2
4.69 |Joelho 45 de PVC Vinilfort, ponta bolsa e virola, @ 250mm Und 2
4.70 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm com anel Und 2
4.71 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm Und 2
4.72 |Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 40mm Und 2




4.73 | Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 2
4.74 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.75 |Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.76 |Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 75mm Und 10
4.77 |Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 50mm Und 10
4.78 |Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa e virola, @ 100mm Und 10
4.79 | Cotovelo FG 452 @ 3" Und 2
4.80 | Cotovelo FG 902 @ 3" Und 2
4.81 | Cotovelo FG 902 @ 2" Und
JUNGAO
4.82 |Jungdo 45 de PVC @ 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10
4.83 |Juncgdo 45 de PVC @ 100x75mm branco ponta bolsa e virola Und 10
4.84 |Juncdo 45 de PVC @ 200mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10
4.85 |Juncdo 45 de PVC @ 250mm Vinilfort ponta bolsa e virola Und 10
4.86 |Juncdo 45 de PVC @ 200x150mm branco ponta bolsa e virola Und 2
4.87 |Jungdo 45 de PVC @ 150x75mm branco ponta bolsa e virola Und 2
4.88 |Juncgdo 45 de PVC esgoto @ 75x75mm Und 2
4.89 |Juncgdo 45 de PVC esgoto @ 50x50mm Und 2
LUVA
4.90 | Luva soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 20
4.91 | Luva soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 20
4.92 | Luva soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 20
4.93 | Luva solddvel de PVC marrom @ 40mm Und 20
4.94 | Luva de reduc3o soldavel de PVC marrom @ 32x20mm Und 2
4.95 | Luva de reducdo soldavel de PVC marrom @ 25x20mm Und 2
4,96 |Luva de reducgdo solddvel de PVC marrom @ 32x25mm Und 2
4.97 | Luva de reducdo soldavel de PVC marrom @ 40x25mm Und 2
4.98 | Luva de reducdo soldavel de PVC marrom @ 40x32mm Und 2
4.99 | Luva de reducdo soldavel de PVC marrom @ 50x40mm Und 2
4.100 | Luva de reducdo soldavel de PVC marrom @ 60x50mm Und 2
4.101 | Luva de reduc3o soldavel de PVC marrom @ 75x60mm Und 2
4.102 | Luva PVC SR esgoto 75mm Und 2
4.103 | Luva PVC SR esgoto 100mm Und 2
4.104 | Luva PVC esgoto 150mm branco simples Und 2
4.105 | Luva de PVC Vinilfort, @ 200x150mm Und 2
4.106 | Luva de PVC Vinilfort, @ 200x100mm Und 2
TE

4.107 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.108 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 20
4.109 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 20
4.110 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 20
4.111 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 50mm Und 20
4.112 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 60mm Und 20
4.113 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 75mm Und

4.114 | TE 90 soldavel de PVC marrom @ 85mm Und

4.115 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 60x50mm Und




4.116 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 60x40mm Und 2
4,117 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de reducdo @ 50x32mm Und 2
4.118 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de reducdo @ 50x40mm Und 2
4.119 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de redu¢do @ 50x32mm Und 2
4.120 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de reducdo @ 40x32mm Und 2
4.121 | TE 90 soldéavel de PVC marrom, de reducdo @ 40x25mm Und 2
4,122 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de reducdo @ 32x25mm Und 2
4.123 | TE 90 soldéavel de PVC marrom, de redu¢do @ 32x20mm Und 2
4,124 | TE 90 soldavel de PVC marrom, de reducdo @ 25x20mm Und 2
4.125 | TE 90 soldavel de PVC com rosca metalica azul @ 25x1/2" Und 2
4.126 | TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 100x100mm Und 2
4,127 | TE 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, @ 250x200mm Und 2
4.128 | TE fg 902 @ 3" Und 2
4.129 | TE 90 de inspecao de PVC SR 902 150x150mm Und 2
4.130 | TE 90 de inspec¢do de PVC SR 902 75x75mm Und 2
UNIAO
4.131 | Unido soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.132 | Unido soldavel de PVC marrom @ 32mm Und 2
4.133 | Uni&o soldavel de PVC marrom @ 50mm Und 2
4.134 | Unido soldavel de PVC marrom @ 40mm Und 2
4.135 | Unido soldavel de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.136 | Unido soldavel de FG com assento conico de ferro @ 2" Und 2
4.137 | Unido soldavel de FG com assento conico de ferro @ 3" Und 2
TORNEIRA
4138 Torneira de“pressﬁo metdlica para uso geral, com acabamento cromado @ Und )
20mm (1/2")
4139 Torneira de“pressﬁo metélica para uso geral, com acabamento cromado @ Und 10
25mm (3/4")
4.140 | Torneira de boia @ 50mm (2") Und 2
4.141 | REGISTRO DE PRESSAO
4142 Registro de pressdo com canopla @ 20mm (3/4"), com acabamento Und )
cromado
REGISTRO DE GAVETA
4.143 | Registro de gaveta com canopla @ 3/4" Und 2
4.144 | Registro de gaveta com canopla @ 1" Und 2
4.145 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 50mm (2") Und 2
4.146 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 65mm (21/2") Und 2
4147 Vélvyla de gave.ta .flangeado, haste ascendente @ 75mm (3") Niagara ou Und 5
tecnicamente similar
4.148 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 3/4" Und 2
4.149 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 1" Und 2
4.150 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 11/4" Und 2
4.151 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 2" Und 2
4.152 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 3" Und 2
4.153 | Registro de gaveta bruto cobre/bronze @ 4" Und 2

VALVULA DE RETENGAO




Vélvula de retenc3o vertical @ 65mm (21/2") Niagara ou techicamente

4.154 . Und 2
equivalente
4.155 | Valvula solenoide elétrica 1 1/2" em 24 volts Und 2
4.156 | Valvula de pé com crivo @ 4" Und 2
4.157 | Valvula de reten¢do FG @ 3" Und 2
DIVERSOS
4,158 | Abracadeira tipo "D" @ 1" Und 2
4.159 | Abragadeira tipo "D" @ 11/2" Und 2
4.160 | Abracadeira tipo "D" @ 11/4" Und 2
4.161 | Abragadeira tipo "D" @ 2" Und 2
4.162 | Abracadeira tipo "D" @ 3/4" Und 2
4.163 | Arruelalisa @ 1/2" Und 2
4.164 | Chumbador rosca UR @ 1/2" Und 2
4.165 | Porca sextavada @ 1/2" Und 2
4.166 | Torneira de boia @ 40 (11/4) Und 2
4.167 | Vergalh3o rosca total @ 1/2" Und 2
CAP
4.168 | Cap de PVC marrom @ 20mm Und 2
4.169 | Cap de PVC marrom @ 25mm Und 2
4.170 | Cap de PVC marrom @ 32mm Und 2
4,171 | Cap (tamp3o) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 100mm Und 2
4.172 | Cap (tampdo) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 200mm Und 2
4.173 | Cap (tamp3o) ponta bolsa e virola de PVC branco @ 250mm Und 2
BUCHA DE REDUGAO
4.174 | Bucha de reducdo longa PVC marrom soldavel 50x32mm Und 2
4.175 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 75x50mm Und 2
4.176 | Bucha de reducdo longa PVC marrom soldavel 32x25mm Und 2
4.177 | Bucha de redugdo longa PVC marrom soldavel 50x25mm Und 2
4.178 | Redugdo de FG 4x3" Und 2
TUBULAGAO DE CONCRETO
4.179 | Tubo de concreto armado de tipo CA-3 @ 300mm Und 2
4.180 | Tubo de concreto armado de tipo CA-3 @ 400mm Und 2
CAIXAS, RALOS, FIXAGOES, VALVULAS E BOMBAS
4181 C§ixa de ar.eia (CA) de alvenaria 80x80x60cm com tampdo de FF T33 - Und 5
"Agua Pluvial - TSE"
4.182 Caixa de areia (CAG) de alvenaria 80x80x67cm com grelha de ferro ductil, Und 5
classe 250kn modelo squadra RE 405 3D
4.183 | Escavagdo manual de valas em solo de 12 categoria até 2m m? 6
4.184 | Mangote 3"x3, com abracadeiras Und 2
4.185 | Pintura para tubulacao m? 8
4186 Poco de vista A Pluvial com tamp3o de FF Classe 300kn @ 1000mm m? 5
h=3,50m
4.187 | Ralo hemisférico de FF, @ 100mm Und 4
4.188 | Ralo hemisférico de FF, @ 150mm Und 4
4.189 | Ralo hemisférico de FF, @ 200mm Und 4




4.190 | Ralo PVC sifonado @ 100x150x75mm com caixilho e grelha metélica Und 4
4.191 | Reaterro manual de vala apiloado m?3 2
4.192 | Registro de gaveta bruto @ 3" Und 2
4.193 | Valvula de retenc¢3o vertical @ 3" Und 2
OUTROS
4.194 | Anel de borracha @ 100 para tubo - "SR" Und 2
4.195 | Anel de borracha @ 150 - Vinilfort Und 2
4.196 | Anel de borracha @ 250 - Vinilfort Und 2
4,197 | Abracadeira tipo "D" @ 3" Und 2
4.198 | Abracadeira econdmica @ 100 Und 2
4.199 | Abracadeira econémica @ 150 Und 2
4.200 | Bracadeira econdmica @ 200 Und 2
4.201 | Bragadeira econémica @ 250 Und 2
MATERIAIS ELETRICOS
ELETRODUTOS E ACESSORIOS

5.1 |Abracadeira tipo "D" @ 1" Und 2

5.2 | Abracadeira tipo "D" @ 3/4" Und 2

5.3 | Arame galvanizado #14AWG Und

5.4 | Arruela de press3o lisa @ 3/8" Ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10

5.5 | Bucha de nylon S-10 - 100 unidades Caixa 2

5.6 |Bucha de nylon S-8 - 100 unidades Caixa 2

5.7 |Bucha e arruela eletroduto @ 1 Und 2

5.8 |Bucha e arruela eletroduto @ 3/4 Und 2

5.9 |Cabo afumex # 2,5mm? Rolo 10
5.10 | Cabo afumex # 4,0mm? Rolo 10
5.11 | Cabo afumex # 6,0mm? Rolo 10
5.12 | Cabo afumex #3x 2,5mm? Rolo 10
5.13 | Cabo afumex #3x 4,0mm? Rolo 10
5.14 | Cabo afumex 0,6/1kv # 10,0mm? Rolo 4
5.15 | Cabo afumex 0,6/1kv # 120,0mm? Rolo 4
5.16 | Cabo afumex 0,6/1kv # 16,0mm? Rolo 4
5.17 | Cabo afumex 0,6/1kv # 2,5mm? Rolo 4
5.18 | Cabo afumex 0,6/1kv # 25,0mm? Rolo 4
5.19 | Cabo afumex 0,6/1kv # 35,0mm? Rolo 4
5.20 | Cabo afumex 0,6/1kv # 4,0mm? Rolo 4
5.21 | Cabo afumex 0,6/1kv # 50,0mm? Rolo 4
5.22 | Cabo afumex 0,6/1kv # 6,0mm? Rolo 4
5.23 | Cabo afumex 0,6/1kv # 70,0mm? Rolo 4
5.24 | Cabo afumex 0,6/1kv # 95,0mm? Rolo 4

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

5.25 | Chumbador auto aparafusante @ 3/8" Ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und 2
5.26 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 1 1/4" Und 2
5.27 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 1" Und 2
5.28 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "LL" @ 3/4" Und 2
5.29 | Condulete em liga de aluminio fundido tipo "T" @ 3/4" Und 2
5.30 | Conector box reto @ 3/4" Und 2




5.31 | Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado @ 1x902 Und

5.32 | Curva para eletroduto ferro galvanizado semipesado @ 3/4x902 Und

533 EIetr“oduto de aco carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 20mm Und )

(3/4")
534 Elftroduto de aco carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 25mm Und )
(1")
535 :Ellit/rzlc)iuto de aco carbono com costura galvanizado eletrolitico, @ 32mm Und )
5.36 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes, @ 20mm (1/2") Und 2
5.37 | Eletroduto de PVC rigido roscédvel, sem conexdes, @ 25mm (3/4") Und 2
5.38 | Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes, @ 32mm (1") Und 2
5.39 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, sem conexdes, @ 40mm (11/4") Und 2
5.40 | Eletroduto flexivel metalico @ 3/4" m 100
5.41 |Luva eletroduto ferro galvanizado @ 3/4 Und 2
5.42 | Parafuso cabeca redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2
5.43 | Parafuso cabeca redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2
5.44 | Porca sextavada @ 3/8" Und 2
5.45 | Suporte para eletrocalha 100x100mm Und 2
5.46 | Suporte para eletrocalha 100x50mm Und 2
5.47 | Suporte para eletrocalha 150x50mm Und 2
5.48 | Suporte para eletrocalha 200x100mm Und 2
5.49 | Suporte para eletrocalha 300x100mm Und 2
5.50 | Suporte para eletrocalha 400x100mm Und 2
5.51 | Suporte para eletrocalha 50x50mm Und 2
5.52 | Suporte para lumindria em chapa de aco longo, para perfilado Und 2
5.53 | Suporte para perfilado curto 38x38mm Und 2
5.54 |Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 10mm? Und 2
5.55 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 16mm? Und 2
5.56 |Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 25mm? Und 2
5.57 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 35mm? Und 2
5.58 | Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 4mm? Und 2
5.59 |Terminal de compressdo em aluminio tipo agulha # 6mm? Und 2
5.60 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 10mm? Und 2
5.61 |Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 120mm? Und 2
5.62 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 16mm? Und 2
5.63 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 25mm? Und 2
5.64 |Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 35mm? Und 2
5.65 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 4mm? Und 2
5.66 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 50mm? Und 2
5.67 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 6mm? Und 2
5.68 | Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 70mm? Und 2
5.69 |Terminal de compressdo em aluminio tipo argola # 95mm? Und 2
5.70 | Vergalhdo rosca total @ 3/8" Ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 2
CAIXAS DE PASSAGEM

5.71 | Caixa de ligacdo estampada em chapa de a¢o quadrada, dimensdes 4x4" Und 2
5.72 | Caixa de passagem metalica 30x30x12cm Und 2




Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de ferro fundido T-16

>-73 | 400x400x400mm Und 2
5.74 | Caixa fixo perfil com tomada 2P+T Und 2
LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS
575 C.ai‘xa de derivagéo "Plug-in", trifasica com neutro, seccionamento por Und )
disjuntor em caixa moldada, 30A, 750V, 18KA(Icu) em 220v, para bus way.
576 Caixa de passagem para duto de piso em aluminio com 210x25 com tampa Und )
aparafusada
5.77 | Cruzeta eletrocalha horizontal 100x100mm Und 2
5.78 | Curva horizontal para eletrocalha 452 100x100mm Und 2
5.79 | Curva horizontal para eletrocalha 452 150x50mm Und 2
5.80 | Curva horizontal para eletrocalha 452 200x100mm Und 2
5.81 | Curva horizontal para eletrocalha 452 50x50mm Und 2
5.82 | Curva horizontal para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.83 | Curva horizontal para eletrocalha 902 100x50mm Und 2
5.84 | Curva horizontal para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.85 | Curva horizontal para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.86 | Curva horizontal para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.87 | Curva horizontal para eletrocalha 902 300x100mm Und 2
5.88 | Curva horizontal para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.89 | Curva horizontal para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.90 | Curva horizontal para eletrocalha 902 50x50mm Und 2
5.91 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 100x50mm Und 2
5.92 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 150x100mm Und 2
5.93 | Curva horizontal para eletrocalha em aluminio 902 300x100mm Und 2
5.94 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 100x100mm Und 2
5.95 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 100x50mm Und 2
5.96 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 150x100mm Und 2
5.97 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 150x50mm Und 2
5.98 | Curva vertical 902 para eletrocalha em aluminio 300x100mm Und 2
5.99 | Curva vertical de leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2
5.100 | Curva vertical para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.101 | Curva vertical para eletrocalha 902 100x50mm Und 2
5.102 | Curva vertical para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.103 | Curva vertical para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.104 | Curva vertical para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.105 | Curva vertical para eletrocalha 902 300x100mm Und 2
5.106 | Curva vertical para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.107 | Curva vertical para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.108 | Curva vertical para eletrocalha 902 50x50mm Und 2
5109 D'u'.(o’d.e piso com divisdria interna em chapa de aluminio 14USG com Und 5
divisdria 165/50
5.110 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100x100mm Und
5.111 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 100x50mm Und




5.112 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 150x100mm Und 2
5.113 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x100mm Und 2
5.114 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 200x50mm Und 2
5.115 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 300x100mm Und 2
5.116 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 500x100mm Und 2
5.117 | Eletrocalha aluminio lisa com tampa e um septo divisor # 14 50x50mm Und 2
5.118 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x100mm Und 2
5.119 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 100x50mm Und 2
5.120 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 150x100mm Und 2
5.121 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 200x100mm Und 2
5.122 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 250x100mm Und 2
5.123 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 300x100mm Und 2
5.124 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 400x100mm Und 2
5.125 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa # 14 50x50mm Und 2
5.126 | Emenda para eletrocalha 100mm Und 2
5.127 | Emenda para eletrocalha 50mm Und 2
5.128 | Emenda para eletrocalha e aluminio 50mm Und 2
5.129 | Emenda para perfilado tipo "I" 38x38mm Und 2
5.130 | Emenda para perfilado tipo "L" 38x38mm Und 2
5.131 | Emenda para perfilado tipo "T" 38x38mm Und 2
5.132 | Emenda para perfilado tipo "X" 38x38mm Und 2
5.133 | Emenda simples para duto aluminio 210x25mm Und 2
5.134 | Emenda simples para eletrocalha aluminio 500x50mm Und 2
5.135 | Flange de acoplamento em painel 100x100mm Und 2
5.136 | Flange de acoplamento em painel 100x50mm Und 2
5.137 | Flange de acoplamento em painel 150x100mm Und 2
5.138 | Flange de acoplamento em painel 200x100mm Und 2
5.139 | Flange de acoplamento em painel 250x100mm Und 2
5.140 | Flange de acoplamento em painel 300x100mm Und 2
5.141 | Flange de acoplamento em painel 500x100mm Und 2
5.142 | Flange de acoplamento em painel 50x50mm Und 2
5.143 | Flange de acoplamento para painel em aluminio 100x50mm Und 2
5.144 | Flange de acoplamento para painel em aluminio 150x100mm Und 2
5145 Juncdo para duto de piso em aluminio em chapa 14USG com diviséria Und 5
165/50
5.146 | Leito médio galvanizada #14 500x100mm Und 2
5.147 | Perfilado duplo liso com tampa chapa # 14 38x38mm Und 2
5.148 | Redugdo de eletrocalha 150x100mm para 100x100mm Und 2
5.149 | Reducgdo de eletrocalha 200x100mm para 100x100mm Und 2
5.150 | Reducgdo de eletrocalha 200x100mm para 150x100mm Und 2
5.151 | Redugdo de eletrocalha 250x100mm para 100x100mm Und 2
5.152 | Reducgdo de eletrocalha 300x100mm para 100x100mm Und 2
5.153 | Redugdo de eletrocalha 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.154 | Redugdo de eletrocalha 300x100mm para 200x100mm Und 2
5.155 | Redugdo de eletrocalha em aluminio 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.156 | Saida de eletrocalha para eletroduto @ 3/4" Und 2




5.157 | Saida de eletrocalha para perfilado Und 2
5.158 | Saida de perfilado para eletroduto @ 1" Und 2
5.159 | Saida de perfilado para eletroduto @ 3/4" Und 2
5.160 | TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do 150x100mm para 100x100mm Und 2
5.161 | TE de eletrocalha horizontal 902 redugdao 200x100mm para 100x100mm Und 2
5.162 | TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do 250x100mm para 100x100mm Und 2
5.163 | TE de eletrocalha horizontal 902 redug¢dao 300x100mm para 100x100mm Und 2
5.164 | TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢cdo 300x100mm para 150x100mm Und 2
5.165 | TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do 300x100mm para 50x50mm Und 2
5166 TE de eletrocalha horizontal 902 reducdo em aluminio 150x100mm para Und )
50x50mm
5167 I(E)(;jxesglritr;ocalha horizontal 902 reducdao em aluminio 200x100mm para Und )
5 168 IE;Xelgsr;r&calha horizontal 902 reducdo em aluminio 200x50mm para Und )
5169 TE de eletrocalha horizontal 902 redug¢do em aluminio 300x100mm para Und )
100x50mm
5.170 TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do em aluminio 300x100mm para Und )
150x100mm
5171 TE de eletrocalha horizontal 902 redu¢do em aluminio 300x100mm para Und )
200x50mm
5172 TE de eletrocalha horizontal 902 reducdo em aluminio 300x100mm para Und )
50x50mm
5.173 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 100x50mm Und 2
5.174 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 150x100mm Und 2
5.175 | TE horizontal para eletrocalha em aluminio 902 300x100mm Und 2
5.176 | TE horizontal para eletrocalha 902 100x100mm Und 2
5.177 | TE horizontal para eletrocalha 902 150x100mm Und 2
5.178 | TE horizontal para eletrocalha 902 200x100mm Und 2
5.179 | TE horizontal para eletrocalha 902 250x100mm Und 2
5.180 | TE horizontal para eletrocalha 902 300x100mm Und 2
5.181 | TE horizontal para eletrocalha 902 400x100mm Und 2
5.182 | TE horizontal para eletrocalha 902 500x100mm Und 2
5.183 | TE leito médio galvanizada # 14 500x100mm Und 2
5.184 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 150x100mm Und 2
5.185 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 200x100mm Und 2
5.186 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 300x100mm Und 2
5.187 | Terminal para eletrocalha em chapa de aluminio 50x50mm Und 2
5.188 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 100x100mm Und 2
5.189 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 100x50mm Und 2
5.190 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 150x100mm Und 2
5.191 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 250x100mm Und 2
5.192 | Terminal para eletrocalha galvanizado eletroliticamente 300x100mm Und 2
LUMINARIAS
5193 Arandela tubular de vidro para 4 lampadas incandescentes de 40w Ref. El Und 5
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5.193 | Balizador 1x18W embutido na lateral do degrau Ref. Faeber Step Und

5.193 | Balizador 1x26w a 30cm do piso Ref. Faeber Step Und
Bloco auténomo ndo permanente com sinalizagdo 1P 42 IK 04 classe |l

5.193 | modelo Standar legrand Ref. 61525 680 Lumens autonomia de 1 hora com Und 2
uma lampada de 11 waltts fluorescente compacta

5193 Embutido de solo IP67 facho assimétrico lampada CDM TA 70w Ref. Faeber Und )

) ou tecnicamente similar

5.193 | Embutido orientavel 50w com filtro jateado Ref. Targetti Dino AR MI-24 Und 2

5.193 | Lampada LED bulbo 9W Und 20

5.193 | Lampada LED Tubular T5, 18W, Dimensdo: 120 x 2 x 3,5 cm Und 20

5193 Lumlnaera de em.butlr LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de Und 100
protecdo IP20, bivolt, redonda, cor branca

5193 Lumindria de gmergenua autonoma, corTlm.SO LED’s, bivolt, plug and play, Und 10
com autonomia de 6 horas e bateria de litio

5.193 | Lumindria de saida Und 2

5193 Lum|na~r|a de soprepor LED, 18W, temperatura de cor: 6500k, grau de Und 10
protecao IP20, bivolt, redonda, cor branca
Lumindria fechada corpo e grade de prote¢do em liga de aluminio injetada

5.193 | a alta pressao, cor preta, tipo tartaruga, vidro prismatico (transparente) Und 6
raiado, bocal de fixacdo de lampada tipo E27.
Lumindria LED Dimensdes: 300 x 300 x 61 mm (L x L x P), de embutir, grau

5.193 | de protecdo IP20, com LED e driver, poténcia: 18,5W, Ref: Marca Und 2
LUMICENTER, Cédigo: EF75-E2000850
Lumindria LED Dimensdes: 617 x 100 x 67 mm (C x L x P), com difusor

5.193 | translucido, material do corpo em chapa de aco laminado a frio e grau de Und 2
protecdo IP20, Ref: Marca LUMICENTER, Cédigo: LAA09-E3500850
Lumindria para 1 lampada tubular T5 de 28 Waltts (vida util 1800 horas)

5.193 | reator eletronico alto fator de poténcia > 0,92 baixas distorsées Und 2
harmonicas fator de fluxo =1

5.193 | Poste em aluminio 1,10m com lampada eletronica 23W Ref. Faeber lidia Und 2
Projetor embutido no solo IP-67 Faeber Mayi Truck 70W - 4200 KV reator

5.193 (s Und 2
classe 2 Eletromagnético vosslok
Refletor LED RGB, com poténcia de 200W, angulo de iluminagdo de 120°,

5.193 | luminosidade de 20.000 Iimens reais, tensado bivolt, indice de protecdo Und 20
IP66, LED SMD de ultima geracao

TOMADAS

5.194 | Tomada monofasica - 2P+T, com placa 4x2" cor vermelha Und 20

5.194 | Tomada trifasica - com placa 4x4" cor vermelha Und 20

5194 PIacg (espelho) para caixa fixa perfil com tampa e tomada universal para Und 10
perfilado

5194 Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A Preta Und 50
Ref. Mega

5194 Conjunto com suporte, espelho 4x2 com 1 tomada 2P+T 250V 15A Und 50
Vermelha

5.194 | Conjunto com suporte, espelho 4x4 com 2 tomadas 2P+T pino chato Und 50




Mddulo de tomada quadrada tipo rabixo para encaixe em painel 2P+T,

>-194 universal 250V 15A Preta Und 40
Médul tom r tipo rabix ra encaixe em painel 2P+T
.04 o e o b0 s s en TP | o
5.194 | Condulete com interruptor paralelo Und 20
INTERRUPTORES

5.195 | Interruptores, com suporte, uma tecla simples com placa 4x2" Und 10
5.195 | Interruptores, com suporte, um paralelo com placa 4x2" Und 10
5.195 | LAMPADAS E ACESSORIOS

5.195 | Abracadeira para Lamp. T-5 - S/36/SVD Und 2
5195 Arandela Camarim em vidro fosco para 2 ldmpadas incandescentes 40W Und )

com 42 cm de largura
5.195 | Arandela Cilindrica 90° GRADE VD/BORO 1 Elet 23W Und 2
5195 ﬁ;awndela especial em acrilico tipo meia lua para 2 Ldmpadas Compactas de Und )
5.195 | Arandela PIOVERE AL/FD VD/PRISM p/1 Lamp Comp 9W S Und 2
5.195 | Balizador em Aluminio com difusor Und 2
5.195 | CANOPLA ALTA Sobrepor p/ Transformador SPOT SHOP Und 2
5.195 | Médulo p/ Instalacdo PHENIX 821 A 824/838/844 Und 2
5.195 | Médulo p/ Instalagdo PHENIX 830 A 837/839 Und 2
5.195 | Plafon DARE SOB. QUADRADO 253X253 INCAN 60W Und 2
5.195 | PROJ PHENIX AL/FD REF/ASSIM p/1 VMeT 70/150WTS Und 2
5.195 | PROJ PHENIX AL/FD VD/TP p/1 Lamp PAR30 / PAR38 Und 2
5.195 | PROJ VOLARE AL/FD RF/ASSIM VD/TO p/1 VMeT 70/150WT Und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensdo PL-T/C 4P AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X26W Multitensdo PL-T/C 4P AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Comp. Eletr. 1 / 2X32/42W Multitensdo PL-T/C 4P AFP Und 2
5195 iistor Fluor. Eletr. 1/2 X 36/55W PL-L; 54W TL5; 58W TLD Multitens3o Und 5
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 1X14/21/28W Multitensdo AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitensdo AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X14/21/28W Multitensdo AFP Und 2
5.195 | Reator Fluor. Eletr. 2X32W Bivolt AFP Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 150W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 35W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Reator V. Metalico 70W X 220V AFP Interno Und 2
5.195 | Soquete p/ Lamp. Fluor. TUB. T5 G5 tipo Tomada - 5/288 Und 2
5.195 | SPOT SHOP DIREC. em AL. para 01 Lamp AR111 50W 12V Und 2
5.195 | Tampa ¢/ GRADE 821 A 824 / 838/842/844/846 A 899 Und 2
5.195 | Tampa Lisa 831 A 837 /839 / 860 A 863 Und 2
5.195 | Transformador Eletronico 12V X 50W X 220V Und 2
ATERRAMENTO E PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

5.196 | Clips galvanizados @ 3/8" TEL 5238 Und 2
5.196 | Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, se¢do 35 mm? Und 2
5.196 | Cordoalha de cobre nu e isoladores para para-raios, se¢do 50 mm? Und 2




Fita perfurada em latdo niquelado 20x0,8mm, furos de @ 7mm, Ref. TEL

>-196 750 da termotécnica ou equivalente Und 2
5.196 | Hastes de cobre com alma de aco tipo "Copperweld" @ 5/8"x3m Und 2
5.196 | Kit Solda exotérmica tipo "X" #35mm? cadweld n2 90 Und 2
5.196 | Kit Solda exotérmica tipo para cabo de cobre #50mm? cadweld Und
5196 Para?fuso de aco inox UNC @ 1/4"x1 1/4", Ref. TEL 5329 da termotécnica ou Und )
equivalente
5.196 | Terminal aéreo Und 2
5196 Terminzal de compressao estanhaldo Fom 2 fur(?s para cabo de cobre de Und )
35mm?, Ref. TEL 5173 da termotécnica ou equivalente
MATERIAIS CABEAMENTO ESTRUTURADO
PAINEL DE DISTRIBUICAO
6.1 | Organizador de cabos vertical Und 2
6.2 |Abracadeira tipo "D" @ 1" Und 2
6.3 |Abracadeira tipo "D" @ 11/4" Und 2
6.4 |Abracadeira tipo "D" @ 3/4" Und 20
6.5 |Arruela de press3o lisa @ 3/8" ref. 2543 Marvitec ou equivalente Und 10
6.6 |Bracadeira pvcinsuloc T18L 202mm Hellermann Und 2
6.7 | Bracgadeira pvc insuloc T18R 100mm Hellermann Und 2
6.8 |Bracadeira pvc insuloc T18S 83mm Hellermann Und 2
6.9 |Bracadeira pvcinsuloc T30LL 290mm Hellermann Und 2
6.10 |Bucha de nylon S-10 Und 2
6.11 |Bucha de nylon $-8 Und 2
6.12 | Cabo de cobre tipo Afumex de 16mm? ou equivalente Rolo 2
6.13 | Cabo STP 4P cat. 06, blindado Und 2
6.14 | Cabo UTP 4P cat. 06 Und 2
6.15 | Caixa de passagem em chapa de aco, com tampa aparafusada 50x40x20cm Und 2
6.16 Caixa de passagem para duto de piso em aluminio com 165x50mm com Und )
tampa aparafusada
6.17 | Caixa em alvenaria com tampao de FF tipo R3 Und 1
Caixa para piso elevado, com tampa basculante e rebaixo para
6.18 ac?bamento do piso, tipo tripla, com dois médulos RJ.-45 CAT6 e dois Und 5
mddulos pretos para tomada 2P+T de energia essencial e outra com um
madulo 2P+T cor vermelha para uso geral, REF.: 900-3-PE Fab
Caixa para piso, com tampa basculante e rebaixo para acabamento do
6.19 piso, tipo tripla, com dois médulos RJ-45 CAT6 e dois mddulos pretos para Und 5
tomada 2P+T de energia essencial e outra com um maddulo 2P-T cor
vermelha para uso geral, REF.: 901-3-PE Fab
6.20 | Chumbador auto aparafusante @ 3/8" ref. 2722 Marvitec ou equivalente Und
6.21 | Conector RJ-45, categoria 06, fab. AMP, Nortel, Furukawa ou equivalente Und
6.22 Conjunto de 02 Tc?madas RJ-45, cat. 06, com placa 4x4", fab. AMP, Nortel, Und )
Furukawa ou equivalente
6.23 | Cordoalha de cobre ni 16mm? m 20

DUTO DE PISO




Duto de piso com divisdrias interna em chapa de aluminio 14USG com

©-24 | diviséria 100x100mm Und 2

6.25 D‘u’Fo’d.e piso com divisérias interna em chapa de aluminio 14USG com Und )
diviséria 165x50mm

6.26 | Etiqueta de painel para Patch Painel, Ref. Brady Und 2

6.27 | Etiqueta para cabo UTP Ref. Brady Und 2

6.28 | Etiqueta para painel tomadas, Ref. Brady Und 2

6.29 | Fita para impressao, Ref. Brady Und 2

6.30 | Haste cooperweld 5/8"x3m Und 1

OUTROS CDV

6.31 | Parafuso cabeca de lentilha auto travante de 1/4x1/2 Ref. 2685 Und 2

6.32 | Parafuso cabeca redonda com fenda rosca soberba S-10 Und 2

6.33 | Parafuso cabeca redonda com fenda rosca soberba S-8 Und 2

6.34 | Parafuso cabeca redonda Philips M5 x 13mm Und 2

6.35 Para.\fuso de aco inox UNC @ 1/4", Ref. Tel 5329 da Termotecnica ou Und 4
equivalente

6.36 | Porca gaiola em latdo M5 Und 2

6.37 | Porca sextavada @ 3/8" Und 2

6.38 | Suporte de eletro calha 100x50mm Und 2

6.39 | Suporte de eletro calha 200x100mm Und 2

6.40 | Suporte de eletro calha 300x100mm Und 2

SUPORTE, MIUDEZAS, PINTURA E IDENTIFICAGOES

6.41 Terminal de compressdo para cabo de cobre de 16mm?, Ref. Tel 5116 da Und 4
Termotecnica ou equivalente

6.42 Tomada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou Und 10
equivalente

6.43 Tomada RJ-45, cat. 06, com placa 4x2", fab. AMP Nortel, Furukawa ou Und 10
equivalente

6.44 | Vergalhdo rosca total @ 3/8" ref. 1431 Marvitec ou equivalente Und 8
MATERIAIS BASICOS

7.1 | Acabamento em metal cromado para registro de gaveta Targa Und 4

7.2 | Acabamento em metal cromado para valvula Hydra Und 2

7.3 | Adesivo de silicone acético branco 250ml Und 20

7.4 | Adesivo de silicone acético cinza 250ml Und 20

7.5 | Adesivo de silicone acético incolor 250ml Und 20

7.6 | Adesivo de silicone acético preto 250ml Und 20

77 Adesivo pléético par_a tubos e conexdes solddveis de PVC rigido, vasilhame Und 20
com 175g pincel aplicador

7.8 | Arame recozido para armagao Rolo 10

7.9 |Areialavada granulada fina m?3 10

7.10 | Areia lavada granulada média m3 20

711 Argamassa indicada para assentamento de azulejo e ceramica em areas Und 40
internas e externas, saco com 20kg

7.12 | Arruela lisa F %" Und 10




7.13 | Assento sanitario comum em PVC, cor branca Und 4
7.14 | Barra de roscada zincada Unc %" barra com 3 metros Und 6
7.15 | Bloco Ceramico Vedacao Und 4
716 Boia d.e nl'v.el au.tométifa, isento de mercurio, controle de nivel de agua, Und )
superior e inferior, 15 amperes, 250V
7.17 | Bucha de Nylon S10 Und 100
7.18 | Bucha de Nylon S6 Und 100
7.19 | Bucha de Nylon S8 Und 100
7.20 | Bucha para gesso e Dry-Wall 10 mm a 20 mm Und 100
7.21 | Bucha para gesso e Dry-Wall 30 mm a 40 mm Und 100
7.22 | Bucha para gesso e Dry-Wall 40 mm a 50 mm Und 100
7.23 | Bucha para gesso e Dry-Wall 0 mm a 10 mm Und 100
7.24 | Cantoneira de aluminio L1, cor branca, comprimento 3 metros Und 4
7.25 | Carrapeta de silicone para torneira %" Und 4
7.26 | Carrapeta de silicone para torneira %” Und 6
7.27 | Chumbador D em metal 1/2x3” com porca Und 2
798 Chuveiro Maxi ducha com 3 temperaturas 3200W 220V, carcaca em PVC Und )
na cor branca
7.29 | Cimento Comum 50Kg Und 200
7.30 | Cola adesiva de contato para laminado, galdo de 2,8Kg Und 60
7.31 | Cola branca extra, vasilhame de 1kg Und 10
7.32 | Cola instantanea superciano 100g Und 40
7.33 | Compensado de madeira laminada em freijé 2,50mx1,60mx10mm Und 6
7.34 | Compensado de madeira sarrafeada 2,20mx1,60mx10mm Und 20
735 Cmo;izfolipropileno trancada, espessura 2,5mm, cor branca, rolo com 250 Und 6
7.36 | Cuba de embutir oval 35x25 cm, lousa cor branca. Referéncia marca Deca Und 6
7.37 | Dobradiga plastipar 35mm curva metal zincado Und 4
Ducha higiénica em metal cromado para banheiro, linha Targa, Registro e
7.38 | derivagao cromados com gatilho branco. Referéncia: codigo 1984, C40. Und 4
ACT.
7.39 | Estopa branca extra Und 20
7.40 | Filme de controle solar Und 30
7.41 | Fita antiderrapante 50mmx15m Und 20
7.42 | Fita crepe 24mmx50m Und 40
7.43 | Fita crepe 50mmx50m Und 150
7.44 | Fita siliconada dupla face na cor vede 19mmx20m Und 100
7.45 | Fita veda rosca 18mmx50m Und 50
746 Fita zebrada na cor amarela e preta, em rolo de 7cmx100m e com 0,06mm Und 20
de espessura
747 Igarafilito extra, saco com 18kg, produto utilizado com a finalidade de dar Und 3
liga na massa de reboco
7.48 | Joelho em PVC de 25mm x 902 soldavel. Und 20
749 Jogo dg brocas aco rapido com 25 pecas de 1,0 a 13,0mm, referéncia Und )
Rocat- jogoHss25
7.50 | Laminado natural em freijé com 30cm de largura Und 10




7.51 | Laminado natural em marfim com 30cm de largura Und 10
7.52 | Lona plastica na cor amarela rolo com 6x100m Und 2
7.53 | Lona plastica na cor preta rolo com 6x100m Und 20
7.54 | Luva em PVC 25mm soldavel para agua. Und 20
7.55 | Luva em PVC 60mm soldavel para agua. Und 20
7.56 | Manta asfaltica aluminio rolo com 10 mt x 45 cm Und 20
7.57 | Oleo lubrificante tubo com 300ml Und 4
7.58 | Parafuso brocante com flange PH zincado 4,8x19mm Und 200
7.59 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 6x70mm Und 200
7.60 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 3x10mm Und 200
7.61 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x16mm Und 200
7.62 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x25mm Und 200
7.63 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x30mm Und 200
7.64 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x40mm Und 200
7.65 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4,0x50mm Und 200
7.66 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 5x50mm Und 200
7.67 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 5x60mm Und 200
7.68 | Parafuso Mittofix zincado cabeca chata Philips 4.5x16mm Und 200
769 Parafuso para fi)fagéo de vaso sanitario em metal reforcado, cabeca Und 10
cromado removivel, bucha S 12
7.70 | Parafuso sextavado 3/16x2 Und 20
7.71 | Plastico bolha 1,30x1,00x100,00m Rolo 4
7.72 | Porca sextavada H de 74" Und 10
7.73 | Prego de aco 12x12 com cabeca kG 4
7.74 | Prego de aco 10x10 com cabeca kG 2
7.75 | Prego de ago 10x10 sem cabeca kG 2
7.76 | Prego de aco 12x12 sem cabeca kG 6
7.77 | Prego de aco 13x15 com cabeca kG 2
7.78 | Prego de a¢o 13x15 sem cabeca kG 2
7.79 | Prego de a¢o 13x18 com cabeca kG 2
7.80 | Prego de a¢o 13x18 sem cabeca kG 2
7.81 | Prego de aco 17x21 com cabeca kG 2
7.82 | Prego de ago 17x27 com cabega kG 2
7.83 | Prego de ago 8x8 sem cabega kG 2
7.84 | Primer para manta asfaltica 3,6L Und 10
7.85 | Rabicho sanfonado para lavatério de %4”x40cm, metal cromado Und 10
7.86 | Rebite de repuxo em aluminio 3,2x10mm Und 100
7.87 | Rebite de repuxo em aluminio 3,2x14mm Und 100
7.88 | Rebite de repuxo em aluminio 4,0x12mm Und 100
7.89 | Rebite de repuxo em aluminio 4,0x16mm Und 100
7.90 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x12mm Und 100
7.91 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x25mm Und 100
7.92 | Rebite de repuxo em aluminio 4,8x30mm Und 100
7.93 | Registro de gaveta %” em metal, com acabamento. Und 8
7.94 |Registro de gaveta 1.1/2” em metal, com acabamento bruto. Und 4
7.95 | Registro de gaveta 1” em metal, com acabamento. Und 2




7.96 |Roldana em aco 3.1/2” canal ‘U’ com eixo fura e rolamento Und 10
7.97 | Sapata niquelada 25mm com bucha Und 100
7.98 | Selador para madeira em galdo 3,6L Und 20
7.99 |Silicone em Spray 300ml| Und 20
7100 Tampa furo autocolantes carvalho malva, uso em maveis, cartela com 50 Und 20
unidades
7.101 | Tampa furo autocolantes preto, uso em moveis, cartela com 50 unidades Und 20
7.102 | Thinner profissional, galdo com 5 litros. Referéncia Sayerlack Und 40
7.103 | Tingimento imbuia 500ml Und 4
7.104 | Tingimento mogno natural 500ml Und 4
7105 Torneira de mesa para cozinha bica alta com arejador Fast, em metal Und 4
cromado.
7.106 | Torneira de tanque em metal cromado %", primeira linha Und 4
7.107 | Torneira fechamento automatico cromada. Und 10
7.108 | Torneira para jardim em metal cromado %”, primeira linha Und 6
7.109 | Tubo industrial Quadrado 20x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.110 | Tubo industrial Quadrado 25x25mm # 18, barra com 6 metros Und 20
7.111 | Tubo industrial Quadrado 30x20mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.112 | Tubo industrial Quadrado 30x30mm # 18, barra com 6 metros Und 10
7.113 | Tubo industrial Quadrado 50x30mm # 18, barra com 6 metros Und 20
7.114 | Tubo industrial redondo 2” # 16, barra com 6 metros Und 6
7115 Vélvula de esc,oarnento para lavatdrio sem ladrao, em metal cromado 17, Und )
com tampa plastica
7116 ;/él\éu;?\lggra mictoério fechamento automatico. Referéncia: 2 A 40 MCA DN Und 6

MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ESGOTO A VACUO

Observagdo: Todos os materiais/produtos sdo da marca EVAC.

8.1 |Back plate do vaso sanitario de chdo - P/N 6542983 Und 4
8.2 |Bot3o de acionamento — P/N:6544996 Und 10
8.3 | Diafragma (tubo) de borracha da valvula de descarga - P/N 5435169 Und 4
8.4 |Diafragma de borracha— P/N: 6542689 Und 4
8.5 | Diafragma do bot&o acionador — P/N: 3510100 Und 8
8.6 | Discharge valve — P/N: 6543002 Und 4
8.7 |Kit buffer completo — P/N: B598765 Und 4
8.8 |Louca sanitaria—P/N: 6543060 Und 4
8.9 |Luva de borracha —P/N: 6542990 Und 4
8.10 | Mangueira de cristal — P/N: 5805900 Und 4
8.11 | Mecanismo de controle — P/N: 5775500 Und 10
8.12 | Mini vélvula de reteng¢do — P/N: 5959902 Und 6
8.13 | Tampa e assento para louca — P/N: 6541922 Und 4
8.14 |Toilet EVAC 910 Floostar — Vaso de chdo completo — P/N: 6545825 Und 8
8.15 | Vélvula ativadora buffer — P/N: 5821000 Und 6
8.16 | Valvula de dgua — P/N: 6542997 Und 8
8.17 | Valvula de descarga de 32 mm —P/N: 5821700 Und 4
8.18 | Vascuostato 15hg — P/N: 2504224001 Und 4
8.19 |Vascuostato 18hg — P/N: 2504224002 Und 4




27. ANEXO | — D - FERRAMENTAL

27.1.1. A listagem abaixo ndo esgota todas ferramentas a serem utilizadas no CJF, trata-se apenas
de uma referéncia. Ferramentas que nao estejam nela descritos deverao ser fornecidas pela
CONTRATADA.

27.1.2. A estimativa das quantidades foi baseada no quantitativo minimo de ferramentas

necessdrias para utilizacdo nos Postos de Trabalho pelos profissionais.

FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA)

Item Descricao Unid. | Quant.
1 |Alavancal"x1,80m und 1
2 | Alicate amperimetro digital para 1000A und 2
3 | Alicate chato com cabo isolado 6" und 2
4 | Alicate Coaxial - RG 58/59/62/72 und 1
5 | Alicate Crimpar RJ45 Cat5 Cat6 tipo AMP und 2
6 |Alicate de bico ago cromado cabo isolado p/ 1000 v. und 2
7 | Alicate de bico fino com prot. P/1000v 6" und 2
8 | Alicate de corte diagonal aco cromado cabo isolado 6" p/ 1000 v und 2
9 | Alicate de prensa terminais (mc3, mc4) und 2
10 |Alicate de press3o 10" und 1
11 |Alicate de Pressdo 12" und 1
12 | Alicate desencapador (2,5 a 6mm?) und 2
13 | Alicate para crimpar cabo coaxial und 1
14 | Alicate prensa terminais com catraca até 6mm? und 1
15 | Alicate universal 8” profissional aco cromado cabo isolado. und 4
16 | Alicate universal com protec3o p/1000v 8" und 8
17 | Aparador de grama 1500W und 2
18 | Arco de serra regulavel 10 a 12" und 2
19 | Cavadeira articulada 180cm und 1
20 | Chave de Corrente Cap. 4" und 1
21 |Chave de fenda % x5” und 4
22 |Chave de fenda % x6” und 4
23 | Chave de Fenda 12" BELZER und 3
24 | Chave de fenda 1x8 x5” und 4
25 |Chave de fenda 5/16x10 und 1
26 |Chave de fenda de 1/4 x 4" und 3
27 |Chave de fenda de 1/4" x 6" und 4
28 |Chave de fenda de 1/4" x 8" und 4
29 | Chave de fenda de 1/4x5" und 1




30

Chave de fenda de 1/8 x 5"

und

3
31 |Chave de fenda de 3/16 x 5" und 1
32 |Chave de fenda de 3/16" x 6" und 3
33 |Chave de fenda de 5/16 x 10" und 1
34 | Chave de fenda Philips 1/4 x 4” und 4
35 | Chave de fenda Philips 1x8 x3” und 4
36 | Chave de fenda Philips 3/16 x 4” und 4
37 | Chave de fenda Philips 3/16 x3” und 4
38 | Chave de grifo de 18" und 2
39 | Chave de teste digital com display. und 2
40 |Chave inglesa 6" und 1
41 |Chave inglesa 8" und 1
42 | Chave Philips 1/4x4” und 4
43 | Chave Philips 1/4x6” und 4
44 | Chave Philips 3/16x6” und 4
45 | Chave Philips 1/8" x 2" und 4
46 | Chave Philips 3/16" x 3" und 4
47 | Chave Philips 3/16" x 4" und 4
48 | Chave Philips 3/16x 5” und 4
49 | Chave Philips 3/16x5" und 1
50 | Chave Philips 5/16x10" und 1
51 |Chave Philips cotoco 1/4" x 1.1/2" und 4
52 |Chave Philips de 1/4 x 5" und 1
53 | Chave Philips de 1/8 x 5" und 1
54 | Colher para pedreiro 8" und 2
55 | Corta tubos comprimento de 3-32mm und 1
56 |Desempenadeira de Ago Inox 12x30cm und 2
57 | Desempenadeira plastica lisa 18x30cm und 2
58 |Enxada larga 2.5 com cabo de madeira com 145cm und 4
59 |Escada de ago extensivel 7 degraus und 4
60 | Escada de aco, 5 degraus, dobravel, degraus antiderrapantes und 5
61 |Esmeril Bancada 360W 6" 1/2cv und 1
62 | Esmerilhadeira Industrial 9" 6500 RPM BOSCH und 1
63 |Espatula Plastica 150x80mm und 4
64 | Espatulas em Inox cabo de madeira 10 cm und 5
65 |Espatulas em Inox cabo de madeira 12cm und 5
66 |Esquadro ago carbono 30 cm und 4
67 |Estilete Emborrachado Profissional 18mm und 10
68 | Ferramenta de Insercdo Patch Panel und 1
69 |Ferro de solda 100 W 2 und 1
70 | Ferro de solda 60W und 3
71 |Flangeadores Capacidade de 1/8 4 1.1/8" und 2
72 | Forcado para cascalho, 10 dentes, cabo de madeira 74cm und 2




73 | Furadeira impacto a Bateria 20V com carregador Ref: Dewalt und 5
74 | Furadeira impacto a cabo 750w variavel e reversivel und 3
75 |ldentificador de Cabo Ref: MTC-183 Minipa und 2
76 |lJogo de Chave canh3o de 6 a 13 mm cano longo und 2
77 |Jogo Bits para parafusadeira 25p¢s Ref: Bosch und 5
78 |Jogo chave allen 13 pecas Ref: Irwin und 2
79 |Jogo chave cotoco fenda 3.16" x 1.1/2" e 1.4" x 1.1/2" e und 2
Philips: 3.16" x1.1/2" e 1/4" x 1.1/2"
80 |Jogo chave de estriade 1/4a 1.1/4" und 2
81 |Jogo chave Grifo completo 08-10-12-14-18" und 1
82 |Jogo de brocas ago rapido 1 a 13mm und 10
83 |Jogo de brocas chata para madeira 6 pegas de 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1" | und 1
84 |Jogo de brocas para concreto 3 a 10mm und 10
85 |Jogo de brocas para madeira 3 a 10mm und 20
86 |Jogo de calibres de folgas de 0.05 - 1.00 mm 20 laminas und 2
87 |Jogo de chave allen de 1/8" 4 1/2" und 2
88 |Jogo de chave Boca completo 1/4" a 1.1/4" und 5
89 |Jogo de Chave canhdo (6 a 14) und 4
90 |Jogo de Chave combinada 6 a 22mm und 2
91 |Jogo de Chave TORX com 12 Pegas und 2
92 |Jogo de lima bastarda 8" und 5
93 |Jogo de saca pino paralelo 6 pecas und 1
94 J501g_§7c{22fe7rg?ncr:po bi metalicas 15 pegas 16-19-22-25-32-35-38-44- und 4
95 Jogo de serra copo para gesso, madeira e PVC 15 pecgas 3-2.1/2-2.1/4- und 4
2-1.3/4-1.1/2-1.3/8-1.1/4-1.1/8-1-7/8-3/4
96 |Jogo de Tarracha de 1/2" a 2" 6 pecas und 1
97 J;'go de trinchas cerda mista com 6 unidades - 1/2"-3/4"-1"-2"-2.1/2- und 6
98 |Jogo de vazador completo 12 pecas Ref: Rocast und 2
99 |Jogo form3o 4 pegas aco cromo de 1/4-1/2-23/22-15/16" und 1
100 |Jogo soquete e Chave catraca (jogo completo) und 2
101 | Kit saca polias, 3 garras, 100-150-200-250mm und 2
102 | Lanternas tatica LED und 10
103 | Lima redonda 12" cabo emborrachado und 2
104 |Lixadeira angular 7" und 2
105 | Macarico para Impermeabilizagdo und 1
106 | Marreta de 3Kg cabo de madeira und 6
107 | Marreta de 5Kg cabo de madeira und 2
108 | Marreta de borracha 800g cabo de madeira und 2
109 | Martelo bola 200g und 1
110 | Martelo de unha 18mm und 5
111 | Martelo de unha 25mm und 5




112 | Morsa/torno de bancada 6" und 2
113 | Multimetro digital com teste de continuidade und 2
114 | Nivel bolha de mdo em aluminio 30cm und 4
115 | P4 de bico com cabo de madeira 120cm und 4
116 | P4 de bico pequena com cabo de madeira 45cm und 1
117 | Paquimetro 150mm DIGITAL und 3
118 | Parafusadeira e furadeira com cabo de 4 metros und 2
119 | Pé de Cabra aco forjado 36"x19mm und 2
120 |Peneira areia, 55cm aro redondo em madeira und 2
121 | Pente em aluminio para aletas e serpentinas und 1
122 | Picareta estreita com cabo de madeira 90cm und 2
123 | Pistola para pintura alta pressao und 2
124 | ponteiro de aco forjado de 250x19mm com protetor und 4
125 |Prumo de face 1000g und 4
126 |Radio comunicador alcance de até 56 km, 22 canais und 18
127 | Rebitador und 1
128 | Rebitador tipo alavanca und 1
129 |Régua de aluminio para pedreiro 2m und 3
130 | Riscador de formica cabo de madeira und 4
131 | Serrote profissional 18" cabo em madeira und 6
132 | Sugador de solda und 4
133 |Talhadeira 12" com protetor und 6
134 |Tesoura Aviagdo Reta 10" und 3
135 | Tesoura de poda para jardim und 3
136 | Tesourdo de poda extensivel 46,5 a 78cm und 2
137 | Trena 8m und 4
138 |Trena de 10m und 4
139 |Trena de 5m und 12
140 |Trena longa aberta 50 metros x 10mm und 2
141 |Ventosa dupla 100kg und 4
28. ANEXO | — E - DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS
28.1. Os servicos de manutencdo especializada, assim entendidos como manuten¢do corretiva,

preventiva e preditiva dos equipamentos, inclusive o fornecimento de todas as pecas, materiais e servicos
necessarios a preservacao do grupo gerador, elevadores, sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply),

sistema de deteccdo e alarme de incéndio e servicos de chaveiro.

28.2. MANUTENCAO INTEGRAL DE ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVACAO DO GRUPO GERADOR:
28.2.1. Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo

mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva e corretiva do Grupo



Gerador. A limpeza e manutengdo preventiva devera ser realizada conforme orienta¢cdes do
fabricante.

28.2.2. Os servigos serdo prestados no equipamento pertencente ao CONTRATANTE, localizado no
SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho lll, Polo 8, Lote 9, Brasilia - DF, com as seguintes

caracteristicas basicas:

a) modelo do motor: NTA 855-G3;

b) fabricante: Cummins;

c) serial do motor: 36138232;

d) modelo do gerador: C400 D6 4;

e) serial do gerador: 109T013245;

f) modelo da chave de transferéncia: GTEC 8002;
g) serial chave de transferéncia: GO9W019182;
h) poténcia: 500 KVA.

28.2.3. O servico especializado deverd contemplar a rotina de manutencdo preventiva com
periodicidade semestral previstas no Anexo | — B deste Termo de Referéncia no que se refere ao

subsistema em questdo. Abrangera ainda as manutencdes corretivas, quando necessario.

28.2.3.1. Manutengdo Preventiva: sera realizada semestralmente.

a) Motor a combustdo:

a) verificar/limpar sistema de admissdo de ar;

b) limpar elemento do filtro de ar usando ar comprimido;

c) substituir o dleo do motor;

d) substituir o liquido refrigerante;

e) substituir os filtros de éleo, de combustivel e de agua;

f) limpar/trocar: respiro do carter, do filtro de ar e do compressor de ar;
g) verificar a concentrac¢do do aditivo (DCA4) do refrigerante do motor;
h) drenar agua e sedimentos do tanque de combustivel;

i) ajustar as cruzetas, as valvulas e os injetores;

j) verificar as mangueiras;

k) verificar os auxiliares térmicos para partida a frio;

[) verificar as baterias;

m) limpar o motor com jato de vapor;

n) apertar os parafusos de fixacdo;

o) verificar a folga axial da arvore de manivelas;

p) examinar as porcas de fixagdo do turbo compressor;

g) inspecionar os seguintes conjuntos: turbo compressor, amortecedor de vibra¢Ges, compressor de ar,
cubo do ventilador, polia tensora da correia e a bomba d’agua;



r) limpar e escorvar o sistema de arrefecimento;
s) limpar e calibrar os injetores e a bomba de combustivel;

t) inspecionar: cubo do ventilador, polia tensora, bomba d’agua, turbo compressor, compressor de ar e
amortecedores de vibracao;

u) verificar a existéncia de vazamentos;

v) verificar a vedacdo da tampa do radiador;

x) verificar o estado da colmeia do radiador;

y) verificar e lubrificar o sistema de aceleragdo e parada do motor;

z) verificar as pecas de borracha quanto a deterioracdo ou o endurecimento;
aa) verificar a fixacdo das baterias e conexdo dos cabos;

bb) corrigir as anormalidades observadas;

cc) verificar as condi¢Ges do escapamento;

dd) verificar o painel de controle.

b) Gerador:

a) substituir as escovas defeituosas;

b) lubrificar os rolamentos;

c) verificar o funcionamento da ponte de diodos;

d) limpar com ar comprimido;

e) medir a resisténcia de isolamento (campo e armadura);
f) regular a tensdo e a frequéncia do gerador.

¢) Quadro de transferéncia automatica:

a) realizar a programagdo conforme demandado;

b) verificar as conexdes;

c) inspecionar o quadro quanto a qualquer tipo de deterioragdo;
d) reapertar as conexoes;

e) corrigir a atuacdo do painel de sincronismo;

f)  substituir fusiveis queimados.

28.2.4. A cada manutencdo preventiva, a CONTRATADA fornecerd as seguintes pecas e materiais
de reposicdo:
Item | Descrigdo Quant | Unidade
1 Aditivo (DCA4) do refrigerante do motor 3 Litro
2 Filtro de combustivel. Referéncia: FS1001 FLEETGUARD 2 Und
3 Filtro de agua. Referéncia: WF2075 FLEETGUARD 1 Und
4 Filtro de ar. Referéncia: AF26173A FLEETGUARD 1 Und
5 Filtro lubrificante. Referéncia: LF3000 FLEETGUARD 1 Und
6 Fusivel cartucho 10,3 X38 2 Und
7 Oleo p/ motor SAE 15W40 API CH-4. Referéncia: Valvoline Premium Blue-e | 40 Litro




28.3.

28.2.5. As pecas de reposicdo deverdo ter as mesmas especificagcdes técnicas, caracteristicas e
qualidade da peca de reposicao de producao original.

28.2.6. As pecas e materiais listados acima, além dos demais insumos necessdrios ao
desenvolvimento dos servicos, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA sem custo adicional
para o CONTRATANTE.

28.2.7. Quando houver a necessidade de substituicdo de outras pe¢as e componentes nao listados,
a CONTRATADA deverd apresentar orcamento prévio, a ser avaliado pelo gestor do contrato,
para exame da real necessidade e possivel autorizacdo conforme procedimentos de
fornecimento previstos neste Termo de Referéncia.

28.2.8. A CONTRATADA terd o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para concluir os servigcos

referentes a manutencdo preventiva, contados do recebimento da Ordem de Servigo.

28.2.9. Manutencdo corretiva: refere-se aos servigos necessarios para recolocar o equipamento
em funcionamento em caso de parada, bem como de eventuais atendimentos emergenciais.

28.2.10. Esteservico devera estar disponivel 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana e, para tanto,
a CONTRATADA deverd disponibilizar canal de comunicacdo para acionamento por meio de
sistema de comunicacdo movel (telefone celular), aplicativos de mensagens instantaneas para
celular (whatsapp, messenger, dentre outros).

28.2.11. O prazo para inicio do atendimento da manuten¢do corretiva deverd ser de 4 horas,
contados a partir do acionamento, e para finalizacdo, de até 4 horas, contadas do inicio da
prestacao dos servigos.

28.2.12. Osservicos considerados insatisfatérios, no todo ou em parte, deverdo ser refeitos no prazo
de 4 horas, a contar do recebimento da notificagdo.

28.2.13. No caso de descumprimento do prazo ou da interrupgdo da execugdo do servico, a
CONTRATADA devera apresentar justificativa, por escrito, em até 4 horas, contadas da
notificagdo do CONTRATANTE.

28.2.14. Estdo previstos até 3 acionamentos do servico de manutengao corretiva a cada 12 meses.

MANUTENCAO INTEGRAL E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS ELEVADORES:

28.3.1. Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo
mensal da fiscalizagdo. Compreende toda a manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos
elevadores. A limpeza e manutengao preventiva devera ser realizada conforme orientagées do
fabricante.

28.3.2. MANUTENCAO PREVENTIVA: engloba todos os servicos, pecas e insumos, destinados a
manter o sistema, com funcionamento ininterrupto, seguro, adequado e confortdvel, tendo
ainda a finalidade de evitar a ocorréncia de defeitos no equipamento. Quanto a manutencgao
preventiva, cumpre estabelecer que compreende, principalmente, a limpeza, regulagem, ajustes
e lubrificagdes do equipamento e de seus componentes, e também os testes das partes elétricas

e eletronicas, inclusive insumos, tais como: éleo do pistdo amortecedor de cabina e contrapeso,



dleo das unidades hidraulicas, produtos especificos para as limpezas das pe¢as componentes do
equipamento. As atividades minimas requeridas estao listadas no Anexo | — B deste Termo de
Referéncia no que se refere ao subsistema em questao;

28.3.3. MANUTENCAO CORRETIVA: formada pelos servigos, pecas e insumos, destinados a corrigir
os eventuais problemas inerentes ao funcionamento do sistema de transporte vertical de
passageiros e/ou cargas, ocasionados por diversos fatores. Ressalta-se que tais problemas,
guando detectados durante a manutencdo preventiva, desde logo, deverdo ser realizados para
evitar um dano maior aos equipamentos/sistema, nos conformes dos protocolos estabelecidos
na contratacao;

28.3.4. FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS NECESSARIOS: compreende o fornecimento de
todas as pegas e insumos necessarios para a realizagdo das manutengdes, preventiva ou
corretiva. Dessa forma, o fornecimento de dleos lubrificantes, 6leos diversos, relés, correias,
materiais especificos de limpeza do equipamento, pecas eletroeletronicas, rolamentos, buchas,
retentores, acoplamento, escovas, conectores, calcos de isolacdo, juntas de vedacao, e etc.,
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA e, por isso, devera ser computado o valor desses
insumos no oferecimento da proposta;

28.3.5. Em casos comprovados de vandalismo, falta ou deficiéncia de aterramento elétrico por
falhas no fornecimento de energia elétrica em variacdo de tensdo de rede superior a 10% da
nominal, a CONTRATADA sera dispensada apenas do fornecimento das pecas e insumos que
forem necessdrios, permanecendo a obrigatoriedade de avaliar os custos para quaisquer
consertos e aquisicao de pecas necessdrias para o funcionamento o sistema, sem cobrar adicional
por tal servico;

28.3.6. CHAMADOS DE EMERGENCIA: refere-se aos servicos de retirada de passageiros presos em
cabina e/ou a percepcdo de perigo eminente aos usuarios do sistema, quando na ocorréncia de
solugdo de interrupgdes, travamentos, ou outras falhas do sistema. Estes servicos deverdo estar
disponiveis 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 dias por semana;

28.3.7. O prazo para atendimento dos chamados para reparos e restabelecimento do
funcionamento dos elevadores parados devera ser de no maximo de 08 (oito) horas uteis.
28.3.8. No caso de CHAMADOS DE EMERGENCIA, o prazo méaximo de atendimento sera de 01

(uma) hora corrida;
28.3.8.1. Caso seja necessdrio repor pecas, 0 prazo poderd ser prorrogado mediante
solicitagdo justificada pela contratada.

28.3.9. Os servigos de assisténcia técnica e conservagao devem abranger todos os componentes do
sistema elevatoério vertical de passageiros e/ou cargas, com as pecas e insumos a cargo da
CONTRATADA, compreendendo, principalmente, os seguintes locais/equipamentos:

28.3.9.1. CASA DE MAQUINAS
a) MAQUINA: coroa e sem fim, rolamento de escoa e dos mancais do eixo da coroa e
da polia de tracao, gaxeta, juntas de vedacao, retentores, aro ou polia de tragao, calgos de
isolacdo e lubrificantes;
b) MOTOR: estator, rotores, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento,

conectores, calgos de isolacdo e lubrificantes;



28.4.

c) FREIO: lonas, sapatas, pinos, articulagao, buchas, nucleo, bobina, molas, polias,
calcos anéis de regulagem e lubrificantes;

d) CONTROLE/SELETOR: chaves eletromecanicas, painéis temporizadores (circuito
impresso), microprocessador, placas com circuitos impressos, resisténcia, transformadores,
contatos e painéis de seguranga, placas e componentes microprocessadores.

28.3.9.2. SEM CASA DE MAQUINAS
a) M4dquinas de imds permanentes sem engrenagem (Gearless), com tra¢do direta na
polia. Ndo tem eixo sem fim e n3o utiliza dleo.
28.3.9.3. POCO DO ELEVADOR — Cabos de tracdo do regulador de compensacdo e de
manobra, corredicas das guias ou roldanas dos cursores, para-choque, sensores eletronicos,
tensor do regulador, aparelho de seguranga, rampas, chaves de parada e fim de curso,
operador de portas;
28.3.9.4. PAVIMENTOS — Suspensdo de portas, indicadores luminosos, botdes e indicadores,
portas difusoras de luz, lampadas, reatores, luzes de emergéncia e baterias, compensadores
de voltagem, alto-falantes, ventiladores e exaustores.
28.3.10. Os Servicos de Assisténcia Técnica e Conservacao serdo prestados continuamente e serdo
solicitados sempre que necessario.
28.3.11. Sera realizada, pelo menos (01) uma vez por més, (01) uma manutencdo preventiva, com
fornecimento de pecas e insumos quando necessario.
28.3.12. Os servigcos de manutencdo CORRETIVA e/ou EMERGENCIAL serdo realizados de forma
eventual, quando os equipamentos estiverem inoperantes ou apresentem funcionamento

inadequado.

28.3.13. A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE o Plano de Manutengdo Preventiva que
contenha todas as atividades e rotinas de manutenc¢do necessdrias ao perfeito funcionamento
dos equipamentos durante o periodo de vigéncia do contrato no prazo de 30 (trinta) dias
corridos apds a assinatura do contrato por parte da CONTRATANTE. O Plano de Manutencdo
Preventiva deverd atender as normas técnicas e recomendagdes dos fornecedores.

28.3.14. Em todas as rotinas de manutencdao, a Contatada deverd agir proativamente,
providenciando, no menor tempo possivel, a correcdo de defeitos encontrados.

28.3.15. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com o Plano de
Manutengdao Preventiva, o cronograma mensal de execugdo das atividades e rotinas de

manutencdo preventiva, indicando equipamentos, dias e horarios em que serdo executadas.

PRESTAGCAO DE SERVIGO DE CHAVEIRO:

28.4.1. O servigo devera ser executado pela CONTRATADA de forma continuada, sempre que
houver a necessidade, na sede do Conselho da Justica Federal, localizado no Setor de Clubes
Esportivo Sul - SCES, Trecho lll, Polo 8, Lote 9, bem como na Sec¢do de Servigos Graficos, localizada
no Setor de Abastecimento e Armazenagem Norte - SAAN, Quadra 1, Lote 10/70, ambos em
Brasilia — DF.



28.4.2. Caso o servigo ndo possa ser executado nas dependéncias do CONTRATANTE, as fechaduras
e cadeados poderao ser retirados para a oficina da CONTRATADA, mediante autorizacdo expressa
de saida de materiais.

28.4.3. O prazo para retorno sera definido pelo gestor do contrato.

28.4.4. Os chamados para a execucao de servico deverao ser atendidos em, no maximo, um dia util
apos sua solicitacao, considerando o hordrio comercial, das 08:00 as 18:00 horas.

28.4.5. No caso de descumprimento do prazo, ou de interrupc¢do da execucdo do servico, a empresa
devera apresentar justificativa, por escrito, em até um dia util, a contar do fim do prazo indicado
no item anterior.

28.4.6. Refazer o servico considerado insatisfatdrio, no todo ou em parte, no prazo de um dia (til,
a contar do recebimento da notificagdo.

28.4.7. Na execucdo do servico de cdpia de chave; conserto, modelagem, abertura, troca de
segredo de fechadura deverao ser utilizados materiais de primeiro uso.

28.4.8. O servico devera ser executado por profissionais devidamente habilitados.

28.4.9. QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO DE SERVICOS DE CHAVEIRO:

Item Especificagdao dos servigos Unidade Quant.

1 Copia de chave simples Und 150

2 Cépia de chave de cabeca plastica para veiculo Und 5

3 Abertura de fechadura Und 20

4 Troca de segredo de fechadura Und 15

5 Modelagem de fechadura Und 30

6 Conserto de fechadura Und 10

7 Mestragem de fechadura Und 10

8 Extracdo de chave quebrada em fechadura Und 10

9 Abertura e troca de segredo de cilindro de fechadura de veiculo Und 2

10 Abertura e troca de segredo de cofre Und 2
28.5. MANUTENCAO INTEGRAL DO SISTEMA DE UPS’S (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPLY):

28.5.1. Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo
mensal da fiscalizacgdo. Compreende toda a manutengdo preventiva e corretiva nos
equipamentos UPS (Uninterruptible Power Suply). A limpeza e manutencgdo preventiva devera

ser realizada conforme orientag¢des do fabricante.

28.5.2. Os servigos serdo prestados nos equipamentos de UPS descritos a seguir:
Item | NUumero de série Fabricante Modelo Poténcia nominal
908060019 Chloride BLACK 60 60 KVA

0908060021 Chloride BLACK 60 60 KVA




3

B2900160180 Chloride BLACK 160 160 KVA

4

B2900160181 Chloride BLACK 160 160 KVA

Obs. As UPS’s (Uninterruptible Power Supply) instaladas no prédio do edificio sede do Conselho da Justica

Federal, contam com quatro bancos de baterias, sendo dois com quarenta LFP 12-200-FISRT POWER-12V-
200AH - (Baterias 12V — 200Ah) cada e, dois com quarenta LFP 12-200-FISRT POWER-12V-100AH - (Baterias

12V — 100Ah) cada, perfazendo um total de 160 (cento e sessenta Baterias).

28.5.3. Os servicos de assisténcia técnica serdo prestados por meio de monitoramento,
manutengdo preventiva, manuten¢do corretiva e fornecimento de pegas e insumos,
pormenorizados da seguinte forma:

28.5.4. FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS: compreende o fornecimento das pecas e insumos
necessarios para a realizacdo das manutencdes preventivas e corretivas. As pecas de reposicao
deverao ser fornecidas pela CONTRATADA.

28.5.5. O MONITORAMENTO sera realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana e devera acusar, imediatamente, eventuais falhas no sistema, assim como efetuar os
procedimentos preliminares, com o intuito de ndo causar prejuizos a carga, até a chegada de um
técnico, quando necessario.

28.5.6. A MANUTENCAO PREVENTIVA sera realizada independente de solicitagdo e consistird, no
minimo, da realizacdo das tarefas listadas no Anexo | — B deste Termo de Referéncia no que se
refere ao subsistema em questao, obedecida a periodicidade indicada.

28.5.7. Os servigos de MANUTENCAO PREVENTIVA ser3o realizados com observancia do calendario
constante do plano de execucdo dos servicos aprovado pela CONTRATANTE, das disposicdes
gerais e especificas deste TERMO DE REFERENCIA, das normas da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e de outras atinentes a matéria.

28.5.8. A MANUTENCAO CORRETIVA sera realizada sempre que necessario mediante solicitagdo do
CONTRATANTE, por meio de chamado técnico e ocorrera todas as vezes que os equipamentos
apresentarem defeitos ou falhas que venham a comprometer o seu desempenho.

28.5.9. Os chamados técnicos poderdo ser realizados 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
na semana, inclusive finais de semana e feriados. Para tanto, a CONTRATADA devera indicar o
canal de atendimento mais répido e eficiente a ser utilizado para os servicos de MANUTENCAO
CORRETIVA.

28.5.10. Nos casos em que o servico a ser executado implique em risco de desligamento das cargas
alimentadas pelo equipamento, a CONTRATADA deverda comunicar o Gestor do Contrato e
agendar o servigo para executa-lo, preferencialmente, em dia e hordrio fora do expediente
normal do CJF.

28.5.11. O prazo maximo para o inicio do atendimento do chamado técnico sera de 2 (duas) horas,
contadas a partir do momento da solicitacdo.

28.5.12. Quando for necessdria a presenca de um técnico especializado no local, o prazo maximo
para a sua apresentacdo sera de 4 (quatro) horas, a contar do momento da solicitagdo.

28.5.13. Cada chamado técnico gerarda um atendimento para identificar o problema e sera
apresentada, formalmente, proposta relativa a solugao do problema.

28.5.14. A proposta devera conter as pecgas e 0s insumos necessarios para a solugao do problema.



28.6.

28.5.15. A aprovagdo da proposta dar-se-a conforme previsto neste termo de referéncia.

28.5.16. A CONTRATADA terd o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para concluir os servicos
de MANUTENCAO CORRETIVA, contados a partir do inicio do atendimento.

28.5.17. A CONTRATADA podera pedir a prorrogacdo do prazo para a conclusdo dos servigos de
MANUTENCAO CORRETIVA, indicando a previsdo de novo prazo, em virtude do comprovado grau
de dificuldade do defeito apresentado pelo equipamento, ou pela aquisicdo da peca, ou dos
componentes a serem substituidos, desde que a alimentacdo das cargas ndo sofra
descontinuidade nesse periodo.

28.5.18. A garantia dos servigos de assisténcia técnica devera ser de, no minimo, 90 (noventa) dias.

28.5.19. As pecas substituidas por ocasiio de MANUTENCAO PREVENTIVA ou de MANUTENCAO

CORRETIVA deverao ter a garantia minima de 90 (noventa) dias.

MANUTENCAO INTEGRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO:

28.6.1. Servigo especializado a ser prestado continuamente, sem a necessidade de autorizagdo
mensal da fiscalizacdo. Compreende toda a manutencdo preventiva e corretiva no sistema de
deteccdo e alarme de incéndio. A limpeza e manutencdo preventiva deverd ser realizada
conforme orientacdes do fabricante.

28.6.2. As pecas de reposi¢ao (dispositivos de detecgdo, base dos dispositivos, botbes de
acionamento, cartdes enderecaveis, baterias, etc.) eventualmente necessdrias para a execucao
da manutencdo serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus adicional o CONTRATANTE.

28.6.3. Serd de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo de todas as manobras nas
instalacGes, equipamentos e sistemas, necessdrias a operacdo, manutencgdes corretivas e
preventivas e desligamentos de qualquer natureza, inclusive aqueles necessarios a realiza¢do de
servigos por outras empresas terceirizadas.

28.6.4. A manutengdo corretiva serd executada para corre¢do de falhas que acarretaram ou estao
na iminéncia de acarretar a paralisacdo dos sistemas ou equipamentos objetos desta
contratacdo, com a correcao de defeitos.

28.6.5. Quando necessario, mediante acordo entre as partes, a manutengao PREVENTIVA podera
ser antecipada ou realizada concomitantemente a manutengdo CORRETIVA, mantida a
obrigatoriedade, em qualquer hipdtese, de registro da realizacdo da visita de manutencdo
preventiva no sistema de gestao da CONTRATADA.

28.6.6. Toda a manutencgdo corretiva ou preventiva deverd ser precedida de relatério de
procedimentos, minucioso, detalhando os objetivos a serem alcancados, todos os passos
necessarios para a sua execugao, possivel contingenciamento e riscos aos servigos, agravantes e
urgéncia, de modo a atender ao item 10.11 da NR-10. Na conclusdo dos servigcos devera ser
emitido outro relatério, ou complementado o mesmo, informando todas as ocorréncias e
encerramento da operacao.

28.6.7. As chamadas de emergéncia deverdo ser atendidas no prazo de 4(quatro) horas pela
CONTRATADA, independente de dia ou horario, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

28.6.8. Os servigos de manutengao preventiva deverao seguir a rotina minima prevista no Anexo |

— B deste Termo de Referéncia no que se refere ao subsistema em questdo.



28.6.9. A CONTRATANTE podera solicitar a inclusdo de servigos nas rotinas de manutencdo, bem
como modificar as rotinas ou periodicidade dos servicos de manutencao preventiva, bastando
comunicar a CONTRATADA por escrito. As alteracdes porventura realizadas nao implicardo em
Onus para as partes.

28.6.10. A impossibilidade de desligamento simultdneo da instalacdo, dado o funcionamento

continuo dos sistemas implicard em reprogramacado dos servicos com a FISCALIZACAO.

29. ANEXO | — F — DOS SERVICOS EVENTUAIS

29.1. SERVICOS EVENTUAIS — TABELA SINAPI:
29.1.1. Para os servicos eventuais a serem pagos pela tabela SINAPI, a CONTRATADA deverd
executar os levantamentos necessarios e apresentar o orcamento detalhado em até dois dias
Uteis, contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE.

29.1.2. Os orcamentos serdo elaborados pela CONTRATADA em nivel analitico, e contemplardo as
composicbes de todos os servicos e profissionais envolvidos, bem como respectivos cédigos,
custos unitarios e totais, e demais informacdes complementares.

29.1.3. O valor a ser faturado de cada item sera calculado conforme férmula a seguir:

P; = [Psiyapr X (1 = D)] x (1 + BDI)
Onde:
P;= custo do item a ser fornecido;
Pg;napr= valor do item na tabela SINAPI;
D= desconto calculado conforme item 3.3 deste documento;

BDI= porcentagem de BDI a ser aplicado.

29.1.4.  As composic¢Oes utilizadas serdo, sempre que possivel, aquelas constantes da tabela SINAPI
de composi¢Bes analiticas, referente ao Distrito Federal. Na impossibilidade de utilizagdo da
tabela SINAPI, poderdo ser utilizadas tabelas de outros drgdos federais ou estaduais (ex.
SICRO/DNIT, SEINFRA/CE), ou ainda, tabelas de publicagdes amplamente reconhecidas (Ex.
TCPO/PINI). Em Ultimo caso as composicoes serdo elaboradas pela CONTRATADA e aprovadas
pela Gestao do Contrato, mediante pesquisa de mercado.

29.1.5. A tabela SINAPI utilizada serd aquela da data da licitacdo, podendo ser substituida somente
apos o decurso de doze meses de sua utilizagdo.

29.1.6. Apds andlise do orcamento apresentado, a fiscalizacdo solicitara a emissdao da Nota de
Empenho e, posteriormente, emitird a Ordem de Servigo para execugdo.

29.1.7. A CONTRATADA devera obedecer aos prazos de execuc¢do descritos abaixo:



b)
c)

d)

iniciar a execucdo dos servigos em até cinco dias Uteis, a contar do recebimento da Ordem de Servico;
finalizar os servigos conforme prazo especificado na Ordem de Servico;

os prazos de execugdo serdao definidos conforme a complexidade, relevancia e volume dos servicos a
serem prestados, e ndo poderao exceder injustificadamente ao limite de trinta dias corridos;

no caso de solicitacdo pela fiscalizacdo para refazer servicos ndo aprovados, o prazo sera de trés dias
Uteis; e,

0s servicos eventuais ndo se restringem apenas aos descritos nas especificacdes técnicas listadas a
seguir, podendo ser demandados quaisquer servicos constantes da Tabela SINAPI até o limite da
estimativa anual:



Iltem Descricao UM Critério de Medigao Compreende:
1 Apicotamento manual de superficie de concreto
) Demoli¢do de piso cimentado sobre lastro de concreto
Este(s) item(ns) remunera(m) toda a mdo de obra necessaria e
3 Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, m2 ferramentas adequadas para a execugao dos servigos de demoli¢do
sem reaproveitamento e fragmentagdo de pavimento ou piso em concreto, inclusive a
. Demolicdo de piso de marmore e argamassa de acomodagdo manual do entulho em lotes.
assentamento
5 Demoligdo de piso vinilico
Area aferida no local antes da - — —
demolicio Este item remunera toda a mao de obra necessaria, ferramentas e
| . ~ .
equipamentos adequados para a execucdo dos servicos de
6 Demolicio de pavimento armado em estacionamento demolicdo e fragmentacdo de pavimento, inclusive sub-bases, com
a utilizacdo de rompedor pneumatico (martelete), bem como a
acomodacdo manual do entulho em lotes.
m3
Este item remunera toda a mdo-de-obra necessdria e ferramentas
- . adequadas para a execugdo dos servigos de demolicdo, inclusive a
Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma a ~p ¢ ¢ 640, L
7 ) acomodacdo manual do entulho em lotes. A altura maxima da
manual, sem reaproveitamento; ..
parede manual do entulho em lotes. A altura maxima da parede
considerada nesta composicao é de 3m.
Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
Demolicio de argamassas, de forma manual, sem adequadas para a execugao dos servigos de demoli¢do, inclusive a
’ ’
3 reaproveitamento; acomodac¢do manual do entulho em lotes. A espessura maxima
’
considerada nesta composicao é de 5cm.
m? Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugao dos servigos de demoli¢do, inclusive a
9 Demolicdo de revestimento ceramico, de forma acomodacdo manual do entulho em lotes. O servico de demoli¢do

manual, sem reaproveitamento;

do revestimento ceramico inclui a demolicdo da argamassa
colante.




10

Retirada de revestimento de laminado melaminico

11

Remocdo de chapas e perfis de drywall, de forma
manual, sem reaproveitamento.

Area aferida no local antes da
remogao

Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de remogdo e
fragmentagdo dos revestimentos, inclusive a acomodag¢ao manual
do entulho em lotes.

Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servicos de remocao, inclusive a
acomoda¢do manual do entulho em lotes. A composicdo
considera a retirada de uma chapa de cada lado da parede e da
estrutura simples (montante e guia simples). A altura maxima da
parede considerada nesta composi¢do é de 3m.

12

Desmontagem e remogao de divisérias de marmore ou
granito;

13

Remocgdo de forros de gesso, de forma manual, sem
reaproveitamento;

Area aferida no local antes da
remocao

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdao dos servicos de desmontagem e
remocdo. Todos os servicos de desmontagem e remocdo de
divisérias de mdrmore ou granito deverao ser feitos por mao de
obra especializada, com devida utilizacdo de equipamentos de
seguranga.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execuc¢ao dos servicos de remocao, inclusive a
acomodag¢do manual do entulho em lotes. A altura maxima da
parede considerada nesta composi¢do é de 3m.




Remocdo de forros de drywall, PVC e fibromineral, de

Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execug¢do dos servicos de remocdo. A altura

14 .
forma manual, sem reaproveitamento. mdaxima considerada nesta composicdao é de 3m
Demolicio de pilares e vigas em concreto armado, de Ezte |tedm remunera toda a n;ao de obra neC(Iessarla e ferrarlnentas
. r X a rvi in iv mart
15 forma mecanizada com martelete, sem a eque:j as para a,e. ecucao TS sek §0s, <.:Ius .edo artelete ou
reaproveitamento . rompedor pneumadtico manual, 28 kg, com silenciador.
Volume da peca, aferida antes
da demolicao Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e ferramentas
. r X a rvi molicao, inclusiv
16 Demolicdo manual de estrutura de concreto armado; adequadasza aa execugdo dos servicos de demolicao, inclusive a
acomodacdo manual do entulho em lotes.
Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
. adequadas para a execugdo dos servicos de demoli¢cdo. Deverdo
17 Retirada de esquadrias metdlicas; Area da peca removida

ser considerados todos os fatores de risco para a execucao deste




18

Remocado de impermeabilizacdo e protecdao mecanica;

Area aferida no local antes da
remogao

Existe item remunera toda a mao de obra necessdria e
ferramentas adequadas para a execugao dos servicos de remogao,
fragmentacdo da camada impermeabilizante e protecao
mecanica, inclusive a acomodac¢do manual do entulho em lotes.

19

Remocdo de junta de dilatacdo ou retragao, inclusive
apoio;

Metro linear a ser aferido no
local antes da remocao

Este item remunera toda a mado de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucao dos servicos de remoc¢ao

20

Remocado, transporte e descarte de entulhos

Volume de entulho retirado,
aferido na cagcamba

Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para carregamento manual até a cagcamba, remocdo e
destinacdo final indicada pelas normas do GDF, inclusive locagdo
de cacamba. O entulho deverad ser retirado regularmente, uma vez
gue ndo sera permitido o acimulo de entulhos nos locais dos
servicos ou em quaisquer outras areas do 6érgao, sendo levados as
cacambas contratadas no ambito do Contrato.

21

Limpeza manual geral com remocdo de cobertura
vegetal

Local

Este item remunera toda a mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execucdo dos servigos de limpeza e remocdo de
cobertura vegetal do terreno.




Regras complementares para o(s) item(ns) acima:

1. oservigo de demolicdo/remogdo devera ser realizado dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a este Conselho ou a terceiros;
2. o servico de demolicdo deverd ser programado e executado de forma a minimizar seu impacto sobre as atividades exercidas por este Conselho;

3. antesde iniciar o servico de demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, canalizaces de esgoto e escoamento de dguas pluviais devem ser desligadas, retiradas,
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagées em vigor;

4. toda a area do servico devera ser isolada e sinalizada, conforme normas vigentes de seguranca;
no caso de pegas em concreto armado, antes da demoli¢do, deverado ser utilizados cabos de sustentagao para que o elemento tombe lentamente;

6. antes de iniciar o servico de demoli¢cdo, em area ocupada, a CONTRATADA deverd proteger equipamento, mdveis, pisos, conforme o caso e a critério da fiscalizacdo, com lona
preta, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;

7. aremocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢cdes serdo providenciados pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias normativas, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados; e,

8. édeinteira responsabilidade da CONTRATADA a destinac3o final dos entulhos, que deve estar de acordo com a Resolu¢gdo CONAMA n. 307, de 05 de julho de 2002, demais normas
e com a legislac¢do local.

Andaimes
‘ Item ‘ Descrigdo um Critério de Medicado Compreende:
Este item remunera a locagdo de todo o material
Altura de andaime em torre locado a | necessério para a montagem de andaime em torre
. N i 2, me norma, i i 3
22 Andaime tubular com tela e plataforma; m/més partir de 2,0 m confor tubular, inclusive tela para protecdo e plataforma. Os

multiplicado pelo periodo em meses servicos de montagem e desmontagem serdo
de locagdo remunerados por composigio especifica.




23

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre
(exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017;

Altura do andaime montado e
desmontado, sendo medida 100% na
desmontagem

Este item remunera toda a mao de obra necesséria e
ferramentas adequadas para a execugdo dos servigcos de
montagem e desmontagem. Inclusive a instalagdo de
bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto
em pisos regulados como nos ajustados; instalagao dos
quadros fixos verticalmente sobre as sapatas; instalagdo
de outro conjunto de quadros fixos em posicdo
perpendicular e imediatamente acima dos quadros
anteriormente instalados, de maneira a travar o sistema;
encaixe das pranchas metalicas que compdem o piso, a
serem encaixadas na horizontal sobre o mddulo
montado; fixacdo das pranchas metdlicas através de
grampos metdlicos para conferir estabilidade ao
elemento.

24

Andaime fechadeiro NR-18 com tela;

m?2/més

Area, na projecdo vertical da fachada,
do andaime tubular fachadeiro
locado, multiplicada pelo periodo em
meses de locagdo

Este item remunera a locagdo andaime tubular
fachadeiro montado com 1,0 m de largura a partir da face
externa da fachada, constituido por quadros de base com
travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio
de calgos de madeira na primeira linha; guarda-corpos;
plataformas; quadros com escadas; materiais acessorios
como cabo de ago, cordas, tubos e bracgadeiras
necessarias para a montagem; inclusive tela de para
protecdo e passadico em madeira. Os servicos de
montagem e desmontagem serdo remunerados por
composicao especifica.




Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execug¢do dos servigos de
montagem e desmontagem. Inclusive a instalacdo de
bases com sapatas ajustaveis para o nivelamento, tanto
em pisos regulados como nos ajustados; instalagdo dos
quadros fixos ligados e travados através das barras de
ligacdo normalmente posicionadas em “X”; barras
diagonais para travamento em “X” que deverdo ser
encaixadas nos quadros fixos por meio de pinos de
travamento; pranchas metalicas que compordo o piso e
deverdo ser encaixadas na horizontal sobre o mdédulo
montado; fixacdo das pranchas metalicas através de
grampos metalicos para conferir estabilidade ao
elemento. Durante o processo de montagem as
ancoragens deverdo ser presas as esperas chumbadas
junto a estrutura. Ao final da montagem, o andaime deve
receber uma cobertura externa feita em tela.

Montagem e desmontagem de andaime modular Area efetiva de fachada com andaime,
25 fachadeiro, com piso metalico, para edificios com multiplos m sendo medida
pavimentos (exclusive andaime e limpeza). AF_11/2017. 100% na desmontagem

Regras complementares para o(s) item(ns) acima:

1. a utilizacdo de andaimes devera seguir as recomendacGes da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares;

N

nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se observar que todos os trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento especifico para o tipo
de andaime em operacgao;

é obrigatdrio o uso de cinto de seguranca tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura minima de cinquenta milimetros e dupla trava;
as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarra¢ao que impeca sua queda acidental;

a area de trabalho deverd ser isolada de forma a ndo permitir o acesso de pessoas alheias a execu¢do dos servigos;

o v~ W

toda movimentacgdo vertical de componentes e acessdrios para a montagem e/ou desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas proprios de
icamento. Ndo é permitido lancgar pegas em queda livre;

o piso de trabalho deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente;

8. todos os andaimes, fachadeiros ou tubulares, deveram ser providos de tela de protecdo e plataforma de madeira;




as recomendacgdes contidas neste caderno de especificagdes ndo sdo capazes de prever todas as condigdes e situagdes possiveis que poderdo ocorrer e nem conter todos
os itens das normas de seguranca vigentes. Dessa forma, é imprescindivel o conhecimento da NR-18, NR-35, NBR 6494 e portarias complementares atualizadas, ndo sendo
admissivel alegag¢do de desconhecimento das Normas pertinentes;

10. os andaimes fachadeiros ndo devem receber cargas superiores as especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuida de modo uniforme, sem obstruir a circulagdo
de pessoas e ser limitada pela resisténcia da forragdo da plataforma de trabalho;

11. 0s acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada incorporada a sua prépria estrutura ou por meio de torre de acesso;

12. a movimentacdo vertical de componentes e acessorios para a montagem e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por sistema
préprio de igamento;

13. os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, bracadeiras ou similar;

14. os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, apds encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou
travados com parafusos, bragadeiras ou similar;

15. as pecas de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, bragadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados ou contrapinados,
de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessarias ao andaime.

16. os andaimes fachadeiros devem ser externamente cobertos por tela de material que apresente resisténcia mecanica condizente com os trabalhos e que impeca a queda
de objetos. A tela de protecdo deve ser completa e ser instalada desde a primeira plataforma de trabalho até dois metros acima da ultima;

17. os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sélida e nivelada capazes de resistir aos esforgos solicitantes e as cargas transmitidas;

18. os andaimes devem dispor de sistema de guarda corpo e rodapés em todo perimetro do piso de trabalho;

19. a estrutura do andaime devera ser fixada a estrutura da edificagdo através de tirantes ou amarragdo e entroncamento; e,

20. 0 acesso aos andaimes devera ser realizado de maneira segura através de escadas incorporadas a torre do andaime.

Escavacdo, Compactacao e Reaterro

Iltem Descricao UM Critério de Medicao Compreende:
Volume do corte geométrico,
aferido no local de execucdo, | Este item remunera toda a mdo de obra necessaria e ferramentas
26 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual m? | obedecendo as cotas de projeto, adequadas para a execugdo dos servicos de escavagdo manual até
al,30m ou determinagdo da Fiscalizacio | 1,30m de profundidade, sem escoramento. A remogdo do

pavimento serd remunerada por composicao especifica.




Volume do reaterro geométrico,
aferido no local de execugdo antes
do inicio do servigco, descontado o

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
equipamentos adequados para a execugdo dos servicos de reaterro
de vala, inclusive compactador de solos pneumatico tipo sapo até

27 Reaterro manual de vala com compactagdo mecanizada m volume do tubo, sem substituicdo | 35 kg; umidificagdo do solo de reaterro; e compactagdo da vala
de solo reaterrada em camadas na ordem de 20 cm de altura. A
recomposi¢do do piso ou replantio de grama sera remunerada por
composigao especifica.
Este item remunera toda a m3o de obra necessaria, ferramentas e
)8 Compactagdo mecanica a 95% do proctor normal —| | Volume do reaterro geométrico, equipamentos adequados para a execugdo dos servicos de

pavimentagdo urbana

aferido no local de execugdo

compactagdo, inclusive trator, rolo compactador, motoniveladora e
caminhdo pipa para umidificagdo do solo.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. escavar a vala conforme orienta¢des da Gestdo do Contrato;

2. aescavacdo deve atender as exigéncias da NR 18 e da NBR 12.266/92 — Projeto e execucido de valas para assentamento de tubulacdo de dgua, esgoto ou drenagem urbana;

e,

3. iniciar o reaterro, quando necessario, com a umidificagdo do solo a fim de atingir o teor de umidade 6tima de compactagdo.

Alvenaria, rasgo e furo

Item Descricao UM | Critério de Medigdo Compreende:

Este item remunera toda a mado de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessarios a execucao dos servigos; o consumo dos
. L. blocos considera as perdas por entulho durante a execuc¢do da

Area liquida das paredes de . . .
. . . alvenaria e no transporte do material; considera uma lateral da

. N . alvenaria de vedagdo, incluindo a . . .
Alvenaria de vedagdo com tijolo furado 9x 19 x 39 cm (E= . L . N parede recebendo ferro cabelo para fixacdo da alvenaria, aplicando-
29 m primeira fiada. Todos os vaos

9cm);

(portas e serdo

descontadas

janelas

se a cada duas fiadas; considera fixacdo com tela nos encontros com
pilares e encontro seco com a alvenaria; a fixagao das telas metalicas
na estrutura é feita por pinos de ago zincado, porém a amarragao de
uma parede e outra de alvenaria por meio de telas dispensa o uso
dos pinos. A composigdo é valida para alvenaria de vedagdo de até




3,00m de altura; o esforgo para colocagdo de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda corpos estd contemplado na
composicao.

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9mm) de paredes

Este item remunera toda a m3o de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessarios a execucdo dos servicos de fixacdo de
alvenaria de vedagdo com tijolos macicos dispostos a 452 e
argamassa expansivel, a ser utilizada nos casos em que a alvenaria
estiver interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espago for
preenchido, apds sete dias, com tijolos ceramicos macigos dispostos
obliqguamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm,
preenchendo todas as juntas.

30 com area liquida maior ou igual a 6m? com vios e
argamassa de assentamento com reparo manual.
AF_06/2014_P;

31 Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com
tijolo;

Rasgo em alvenaria para ramais/distribuicdo com

32 diametros menores ou iguais a 40mm.

AF_05/2015

33 Rasgo em alvenaria para eletro dutos menores ou iguais
40mm;

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo

34 com didmetros menores ou iguais a 40mm.AF_05/2015;

Metro linear real executado,
aferido no local

Este item remunera toda a mdo de obra necesséria, ferramentas e
materiais necessarios a execugao dos servicos de fixacdo de alvenaria
de vedagdao com tijolos macicos dispostos a 452 e argamassa
expansivel, a ser utilizada nos casos em que a alvenaria estiver
interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espago for
preenchido, apds sete dias, com tijolos ceramicos macigos dispostos
obliqguamente, com argamassa com expansor, com altura de 30 mm,
preenchendo todas as juntas.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas
necessarias a execucdo dos servicos de abertura de rasgo em
alvenaria, inclusive a marcagao; execugdo do corte da alvenaria de
acordo com a marcagao prévia utilizando marreta e talhadeira; os
cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na
profundidade.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessdrios a execucdo dos servicos, inclusive fechamento
com argamassa trago 1:3 (cimento e areia), que devera se apresentar
uniforme, sem ondulagGes.




Furo em concreto para diametros menores ou iguais a

35 40mm;

Furo em concreto para diametros maiores que 40mm e
36 menores ou iguais a 75 mm.

AF_05/2015;
37 Furo em concreto para diametros maiores que 75mm.

AF_05/2015.

un

Quantidade real de
executados, aferidos no
local

furos

Este item remunera toda a m3o-de-obra necessaria, ferramentas e
equipamentos adequados para a execugdo dos servigos; a
perfuragdo em concreto deverd ser realizada com a técnica de
furagdo com serra copo, utilizando equipamentos com sistema
rotativo e ndo percussivo, permitindo um trabalho preciso que
deverd dispensar acabamento. A perfuracdo deve ser apropriada
para furar lajes, vigas e pilares para passagem de tubulages ou
dutos.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. a construcdo de alvenaria de tijolos macicos e/ou de blocos ceramicos obedecerd as normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB 8545/1984 (NB
788/1983), “Execucdo de Alvenaria Sem Fung&o Estrutural de Tijolos e Blocos Cerdmicos” (procedimentos);

2. as alvenarias obedecerdo as dimensdes e aos alinhamentos determinados no desenho de arquitetura;
as espessuras indicadas no desenho de arquitetura referem-se as paredes depois de revestidas;

4, durante os servigcos de construcdo de alvenaria, o profissional responsavel devera ter o cuidado de ndo deixar panos soltos de alvenaria por longos periodos, nem
executa-los muito alto de um uma sé vez. Quando o comprimento exceder a 5m deverdo ser construidos pilaretes. Quando a altura exceder a 3m deverdo ser montadas
cintas de amarragao;

5. o dimensionamento dos pilaretes e das cintas de amarragdo serd efetuado pela CONTRATADA e aprovado previamente pelo CONTRATANTE, antes do inicio da
execuc¢do desses componentes estruturais;

6. sobre e sob o vao de janelas e portas deverao ser moldados ou colocados contra vergas que excederdo a largura do vdo em pelo menos 30 cm em cada lado e terdo
altura minima de 10 cm;

7. as fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas; e,

as juntas da argamassa terdo no maximo 10mm. Serdo rebaixadas com colher de pedreiro para que o embogo adira fortemente.




Revestimento de parede

Item Descricdo UM | Critério de Medigdo Compreende:

Este item remunera toda a m3o de obra necesséria, ferramentas e

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto materiais necessarios a execugdo dos servigos, inclusive

como alvenaria de fachada com presenca de vdos, com fornecimento, preparo e aplicacdo de argamassa de cimento e areia

38 colher de pedreiro, argamassa 1:3 com preparo média trago 1:3, incluindo limpeza e preparo da superficie. A

manual.AF_06/2014; superficie a receber o chapisco deverd ser limpa e abundantemente
molhada.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e

i materiais necessarios a execu¢do dos servicos; o esforco para

Area de revestimento| o4izacio de requadros foi contemplado na composico; a espessura

m?2 efetivamente executada, todos 0s| sdia real inclui as perdas incorporadas, as quais foram adicionadas

véos serdo descontados (portas,| a5 herdas por residuos gerados; o esforco para colocacio de escadas

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa janelas, etc.) ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos estd

39 trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em contemplado na composicdo; inclui o taliscamento da base e

faces internas de paredes, espessura 20mm, com

execucdo de taliscas. AF_06/2014

execucdo das mestras; lancamento da argamassa com colher de
pedreiro; compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;
sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso; acabamento superficial:
desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos
circulares.




40

Revestimento em laminado melaminico texturizado,
espessura 1,3 mm, fixado com cola;

41

Revestimento ceramico para paredes internas com placas
tipo grés ou semi-grés dimensdes 20x20 cm aplicadas em
ambientes de drea menor que 5m? na altura inteira das
paredes.AF_06/2014;

42

Revestimento ceramico para paredes internas com placas
tipo grés ou semi-grés dimensdes 20x20 cm aplicadas em
ambientes de area entre 5m? e 10m? na altura inteira das
paredes.AF_06/2014;

Este item remunera toda a m3o de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessdrios a execu¢do dos servicos. Compreende o
fornecimento e colagem do revestimento, inclusive o servico de
gueima das bases.

Este item remunera toda a mdo-de-obra necesséria, ferramentas e
materiais necessarios a execugdo dos servigos; inclusive eventuais
perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e perdas por
residuos e incorporadas no consumo das argamassas de
assentamento e rejuntamento; preparo da argamassa e esfor¢o para
colocagao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composigao.

43

Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, juntas até
3mm;

Area real rejuntada, medida no
local

Este item remunera toda a mdo de obra necesséria, ferramentas e
materiais necessarios a execugdo dos servicos. Compreende o
fornecimento, preparo e aplica¢cdo de rejunte industrializado, marcas
de referéncia: Rejuntabras - Juntacolor AR1/AR2 Flexivel, Saint Gobain

Quartzolit - Weber Color Flexivel, Ligamax Gold Total.

44

Entelamento corretivo de superficie com trinca por
retracdo ou dilatagdo revestida com argamassa de cal
hidratada e areia trago 1:3, largura da tela=15cm;

45

Cantoneira de aluminio 1x1, para protecdo de quina de
parede;

Metro linear real
executado, medido no local

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessarios a execugao dos servigos. Compreende o
escareamento da parede em toda a extensdo da trinca na mesma
largura da tela; limpeza da superficie afetada; posicionamento da tela
de poliéster adesiva 150mm com reforgo central de 50mm e sua
impregnacao na argamassa de cal hidratada e areia trago 1:3.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessdrios a execug¢do dos servicos, inclusive o
fornecimento e instalacdo de cantoneira de aluminio de abas iguais 1”
com espessura de 3/16”.




Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

no caso dos servigos de revestimento em massa, admite-se o emprego de argamassas industrializadas: Multimassa Uso geral Quartzolit, Argamassa Multiuso Maua, Qualimassa
Tradicional Multiuso Parex Group e Matrix 5201 Multiplo Uso Votorantim;

as cores do revestimento em laminado melaminico deverdo obedecer aos padrdes de acabamento ja existentes no CJF: core “ovo” acabamento texturizado referéncia L108,
marca Férmica;

antes de promover a fixagdo do laminado, a CONTRATADA devera proceder a “queimacdo” das bases, processo fundamental e essencial para o processo de colagem. A cola
de contato deve ser diluida com o solvente formica em proporgdes iguais (50% cola e 50% solvente). A “queimacgdo” é feita com um rolo de 13 de carneiro e o tempo de cura é
de 12 horas. A operagdo de “queimagdo” nao é necessaria quando a superficie for metalica, devendo ser mantido o local com ventilagdo, com restricao para fumar e riscar
fosforos, bem como para utilizagdo de ferramentas ou objetos que provoquem faiscas;

a CONTRATADA devera misturar bem a cola e aplicar uma camada na parede e no verso do laminado, usando uma espatula dentada, a qual devera ser confeccionada com
sobras das chapas. O tempo de secagem devera variar de acordo com a temperatura, umidade do ar etc. (de 15 a 30 minutos). Quando, ao toque das maos, for verificado que
a cola ndo gruda mais nos dedos, mas ainda apresenta-se pegajosa, o ponto de aderéncia foi atingido;

na realizagdo dos servigos, a CONTRATADA devera utilizar espagadores de 1,3 mm para obter as juntas de dilatagdo necessdrias entre as chapas. Os espacadores podem ser
feitos com um pedago do préprio laminado. Além disso, deverd exercer pressao sobre o material aplicado com movimentos do centro para as bordas, eliminando assim bolhas
de ar, utilizando, nesta operacdo, rolete de borracha ou sarrafo de madeira com ponta arredondada e revestida com tecido, para promover um perfeito contato do laminado
com a base. Ndo devera ser usado o martelo de borracha, pois ha risco de provocar rachaduras na massa regularizadora. O aplicador deve entregar o laminado limpo e em
perfeito estado. Os residuos de cola devem ser removidos com pano limpo embebido com pouca quantidade de solvente formica; e,

a modulacgdo do revestimento laminado devera ser aprovada pela fiscalizagdo, devendo ser previamente apresentada para avalia¢do.

Emassamento e pintura

Iltem Descricao UM Critério de Medicao Compreende:
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
46 duas dem3os. AF_06/2014; . frea real executada. medida no local ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilicos em ’ servicos em duas demdos de pintura, inclusive limpeza
47 e lixamento prévio da superficie com remocdo das

paredes, duas dem3os AF_06/2014;




Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilicos em teto,

impurezas e produtos oleosos. Marcas de referéncia:
Coral, Sherwin Williams ou Suvinil. O esforco para
colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de

48 duas dem3osAF_06/2014; trabalho e guarda-corpos estd contemplado na
composicao, até a altura de 3m.
Aplicagdo e lixamento de massa ldtex em paredes, duas Area real executada, medida no local | Este item remunera toda a m3o de obra necessaria,
49 demi3os. AF_06/2014; ferramentas e materiais necessdrios a execu¢dao dos
servigos de emassamento e lixamento da superficie
com remogdo das impurezas e produtos oleosos, em
duas demaos. O esforgo para colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composicdo, até a altura
de 3m.
50 Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes externas;
51 Fundo anticorrosivo a base de dxido de ferro (zarcdo), duas
dem3os; Este item remunera toda a mao de obra necessaria,
Pintura esmalte alto brilho, duas dem3os, sobre superficie ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
52 metalica; servicos em duas demaos de pintura, inclusive limpeza
e lixamento prévio da superficie com remocdo das
Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de impurezas e produtos oleosos.
53 demarcacéo, em quadra poliesportiva, Marcas de referéncia: Coral, Sherwin Williams ou
5cm de largura; . o
- > T — - — Suvinil. O esfor¢co para colocagdo de escadas ou
54 Pintura acrilica para sinalizagao horizontal em piso cimentado; montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composicdo, até a altura
de 3m.
55 Pintura epodxi, duas demaos.




Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1. aexecugdo dos servicos de pintura obedecerd ao prescrito nesta especificacdo e, especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente as
seguintes:
. NBR 11702/2010: Tinta para edifica¢gdes ndo-industriais (CB 207/Nov 1991); ® NBR 12554/2013; tinta para edificagdes ndo-industriais (TB 400/nov. 1991); e,
i NBR 13245/2011; Execugdo de pinturas em edificagdes ndo-industriais.
2. deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens
de esquadrias etc.).
3. deverdo ser tomadas precaucdes especiais a fim de proteger as superficies indicadas no subitem precedente, com adoc¢3o das seguintes providéncias:
o isolamento com tiras de papel e fita crepe;
i isolamento com lona preta; e,
i separagdao com tapumes de madeira.
4. os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;
5. aindicagdo exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores serd, oportunamente, determinada em desenhos ou definida pela fiscalizacdo; e,
6. osespelhos de tomadas e interruptores deverdo ser retirados antes de iniciada a pintura.
7. na utilizagdo do substrato de argamassa ou concreto deverdo ser observados os procedimentos e requisitos a seguir indicados:
8. deverdo ser suficientemente endurecidos sem sinais de deterioracdo e preparados adequadamente, conforme instruces do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia da deficiéncia da superficie;
9. deverdo ser aplicadas duas dem3os de seladora acrilica em substrato de argamassa crua, ou seja, sem nenhum revestimento aplicado;
10. devera ser evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e a alcalinidade elevada acarretam danos a pintura;
11.as tintas deverdo ser aplicadas sobre substrato isento de dleo, graxa, fungos, algas, bolor e eflorescéncias e materiais soltos;
12.aremocdo de sujeiras podera ser efetuada por secagem e lavagem com agua;
13.a remocio de contaminantes gordurosos poderd ser realizada aplicando-se, no local, solventes adequados, por exemplo, a base de hidrocarbonetos (“Varsol” ou qualquer outro
removedor);
14.a remocgdo do material eflorescente serd efetuada por meio de escovagio da superficie seca, com escova de cerdas maciais;
15.a remocio de algas, fungos e bolor serd efetuada por meio de escovagio, com escova de fios duros e lavagem com a solucdo de dgua sanitaria e d4gua na propor¢do de 1:10;




16.em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso e lixando-se
levemente as dreas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento;

17. as superficies rebocadas deverdo receber duas dem3os de seladora acrilica para facilitar a aderéncia das camadas de massa e tinta posteriores;
18. o servico de emassamento em massa PVA devera ser aplicado em duas dem3os quando em substrato de argamassa;
19. em paredes que forem repintadas, deverdo ser emassadas apenas os locais onde houver irregularidades nas superficies;

20. as superficies a serem pintadas dever3o ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substincias estranhas. Deverdo ser
aplicadas duas demaos;

21.cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, evitando-se observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre dem&os
sucessivas;

22.igual cuidado devera ser tomado entre dem3os de tinta e de massa, observando um intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas;

23. 0 material devera ser recebido em seus recipientes originais, contendo as indica¢cdes dos fabricantes, identificacdo da tinta, numeragdo da férmula e com seus rotulos intactos;
el

24.serdo aplicadas dem3os de tinta de acabamento com rolo de |13 de carneiro de primeira qualidade, marca tigre.

25.a cor e o padréo utilizados no Conselho da Justica Federal. Seréio admitidos os sequintes produtos:

Pisos e passeio

Item Descrigdo um Critério de Medigao Compreende:
Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,
56 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo , ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
' 5 m . . . . N
impermeabilizante; servigos, inclusive o fornecimento, preparo e aplicagdo de

lastro de concreto com aditivo impermeabilizante.

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria,

ferramentas e materiais necessarios a execugdo dos
57 Regularizacdo de piso para assentamento piso vinilico - m?2 | Area real executada, aferida no local | servigos, inclusive o fornecimento, preparo e aplicagéo de

espessura lcm; argamassa, bem como limpeza e preparo da superficie com

nata de cimento.

Este tem remunera toda mado de obra necessaria, com
, fornecimento de todo o material e ferramentas
necessdrias. Compreende o fornecimento e execug¢do de
lastro de brita, o posicionamento de tela de a¢o soldada

58 Execugdo passeio (calgada) ou piso de concreto 6cm armado; m




Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada
extra de dimensdes 35 x35 cm aplicada em ambientes de area

CA-60, Q-196m (3,11 Kg/m?), bem como o fornecimento,
langamento e desempeno de camada de concreto.

Este item remunera toda mdo de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias. Compreende a limpeza e preparo da
superficie, o fornecimento e assentamento de
revestimento ceramico de 12 qualidade com argamassa
industrializada.

Este item remunera toda mdo de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias. Compreende a limpeza e preparo da
superficie, o fornecimento e assentamento de
revestimento de porcelanato de 12 qualidade, com
argamassa industrializada.

Este item remunera toda m3o de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias.

59 menor que 5 m2.
AF_06/2014;
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
de dimensdes 60x60 cm? aplicada em ambientes de drea entre
5m? e 10m? AF_06/2014;
60 -
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm,
61 incluso juntas de dilatagdo plasticas;
62 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas esmaltadas;
63 Execucgdo de pavimento em piso intertravado de 25x25 cm;

Este item remunera a mdo de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias. Compreende a limpeza e preparo da
superficie, o fornecimento e assentamento de
revestimento ceramico de 12 qualidade com argamassa
industrializada.

Este item remunera a mdo de obra necessaria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias. Compreende a limpeza e preparo da
superficie, a base devera ser constituida de areia ou pé de
pedra, com 50 a 30mm de espessura, antes e depois da
compactagdo, respectivamente.




64

Assentamento de
confeccionada em

guia
concreto

x altura).
AF_06/2016.

(meio-fio) em
pré-fabricado,
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior

trecho
dimensodes

curvo,

Comprimento real executado, aferido
no local

Este item remunera a mdao de obra necessdria, com
fornecimento de todo o material e ferramentas
necessarias. Compreende a execuc¢do do alinhamento e
marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha; a
regularizacdo do solo natural e execugdo da base de
assentamento em areia; o assentamento das guias pré-
fabricadas e o rejuntamento dos vdos entre as pegas pré-
fabricadas com argamassa.

Drywall e forros

Item Descricdo (0]\Y] Critério de Medicao Compreende:
Parede com placas de gesso acartonado Este item remunera a execu¢dao dos servigos por mao de
(drywall), para uso interno, com duas faces obra especializada, com fornecimento de todo o material
65 simples e estrutura metdlica com guias m?2 Area real executada, aferida no local e ferramentas necessarias. Compreende o fornecimento e
simples, com vdos. AF_06/2017; instalacdo de placas, perfis, acessorios, fita e rejunte.
Este item remunera a execugao dos servigos por mao de
66 Instalagdo de isolamento com 13 de rocha 2 obra especializada, com fornecimento de todo o material
em drywall; e ferramentas necessarias.
67 Paredes de drywall resistente a umidade; m?
Parede com placas de gesso acartonado
(drywall), para uso interno, com uma face . . )
68 simples e estrutura metilica com guias m? Esfe(s) item(ns) rem.ur.1era(m) a execuga? dos servigos por
simples, sem vios. AF_06/2017; mao de obra especializada, com fornecimento de todo o
material e ferramentas necessarias. Compreende o
Forro em drywall, para ambientes fornecimento e instalacdo de placas, perfis, acessorios,
69 comerciais, inclusive estrutura de fixagao. m? fita e rejunte.
AF_05/2017_P;
Acabamento para forro (moldura em )
70 drywall, largura 40cm); m Area real executada, aferida no local
Este item remunera a execug¢do dos servicos por mao de
71 Execucdo de abertura em forro; un Unidade executada, aferida no local obra especializada, com a utilizacdo de ferramentas

adequadas.




Fechamento de visita (até 1m?) em forro de
72 . un . N i
8€sso; Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos servigos por
mao de obra especializada, com fornecimento de todo o
material e
73 Sanca de gesso moldada no local; m? Area real executada, aferida no local ferramentas necessarias.
Este item remunera a execugao dos servicos por mao de
. . - . obra especializada, com fornecimento de todo o material
Fornecimento e instalagdo de forro mineral 5 . .
74 m e ferramentas necessarias. Compreende o fornecimento e
placas 625x625mm; . N . . .
instalacdo de placas, tirantes, perfil T, cantoneiras e
demais acessorios.
Substituicdo de placa de forro mineral
75 625x625mm; un Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos servigos por
—— - mao de obra especializada, com fornecimento de todo o
Substituicdo de placa de forro mineral . L.
76 un material e ferramentas necessarias.
625x1250mm;
Unidade executada, aferida no local Este item r.en.1unera a execuga? dos servigos por mao (.:Ie
obra especializada, com fornecimento de todo o material
Fechamento de visita em forro mineral e ferramentas necessarias. Compreende o fornecimento e
77 625x625mm (4 placas); un instalacdo de perfil longarina, perfil cantoneira, perfil
’
travessa secundaria, tirantes e placas de forro.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

Regras especificas para paredes em Drywall

utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizagdo das guias e dos pontos de referéncia, que devem ser devidamente predefinidos no desenho arquitetonico;

com auxilio de um cordao ou fio tragante, marcar a posicdo das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;

1
2
3. para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos;
4

colocar a fita para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel

com a largura das guias;

5. fixagdo das guias: recomenda-se que a fixa¢do seja feita no maximo a cada 60 cm. Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrep6-las. Preferencialmente, o piso
deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

6. fazer afixacdo do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso (metal-metal);




11.

12.
13.
14.
15.

.fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e

fazer a fixagdo dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

para os montantes duplos fazer a fixagdo entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixdo (contato entre as abas
dos perfis) ou em forma de “H” (contato entre as almas dos perfis);

verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metdlica) que necessita revestimento em gesso acartonado;

a 10 mm da borda da chapa;

caso seja necessario o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxilio de um lapis e uma régua. Apds isso, passar o estilete pressionando sobre um
dos lados da chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contraria da chapa;

apos finalizar a colocagdo das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;
colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; e,

aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de uma desempenadeira.

Marmore e granito

Item Descrigdo UN Critério de Medigao Compreende:

Soleira de granito Rain Forest, largura 15cm, Este(s) item(ns) remunera(m) toda a mado de obra necessaria,
espessura 2cm, assentada sobre argamassa ferramentas e materiais necessdrios a execu¢do dos servigos,

78 traco 1:4 (cimento e areia); m inclusive o fornecimento, preparo e aplicacdo de argamassa colante

tipo AClll, bem como a posterior limpeza do local. Marca de
Soleira em granito Rain Forest, L= 15cm, E=2cm; Comprimento de soleira| referéncia da argamassa: Votomassa argamassa colante ACIII flexivel
’ ’ ’ .

79 m assentada, aferida no local ou equivalente.
Soleira em granito Branco, L=20cm. E=2cm;

80 m
Piso em granito ambiente interno — Rain Forest

81 ou Branco Polar; m? Area real executada, aferida no local




Piso em granito ambiente externo Rain Forest ou
Branco Polar;

82 m
Piso marmore branco assentado sobre
83 argamassa trago 1:4 (comento/areia); m?2
Diviséria em bancadas polido, espessura 3cm, Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
assentado com argamassa trago 14 materiais necessdrios a execugdo dos servigos, inclusive o
(cimento/areia), arremate com cimento branco, ) fornecimento, preparo manual e aplicacdo de argamassa de
84 exclusive ferragens; m? Area real executada, aferida no local assentamento traco 1:4 (cimento e areia), bem como o arremate em
cimento branco. As ferragens serdo remuneradas por composi¢cdes
especificas.
Comprimento real executado, Este(s) item‘ns.,) remunera(m) a execugdo dos servigos por mao-de-
. . obra especializada e ferramentas adequadas a execugdo dos
85 Cortes em bancadas e divisérias; m aferido no local . ; ) )
servigos. Quaisquer danos ao marmore/granito decorrentes do
servico serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Furo em divisdrias de marmore para instalagao
86 de ferragens; un Quantidade real de furos executados,
aferidos no local
Cantoneira e chapa para divisoria de marmore ou
87 granito — inclui furo; un
Parafuso 860 para diviséria de marmore ou
38 granito — inclui furo; un
Este(s) item(ns) remunera(m) a execugdo dos servigos por mdo de
obra especializada e ferramentas adequadas, inclusive o
Dobradica instalada em divisoria de marmore ou Unidade instalada, aferida no local fornecimento da(s) pecga(s), a execugdo do(s) furo(s) e a instalagdo
89 granito —inclui furo; un do(s) parafuso(s) para fixagdo da peca. Quaisquer danos ao marmore
decorrentes do servigo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
Batente instalado em diviséria de marmore ou
90 granito — inclui furo. un




Impermeabilizagao

Item

Descrigao

UM

Critério de Medicao

Compreende:

91

Impermeabilizagdo de superficie com
manta asfaltica, e=3cm;

Area real executada, aferida no local

Este item remunera a execugdo dos servicos por mdo de obra
especializada com a utilizagdo de ferramentas adequadas e o
fornecimento de todo o material necessario. Compreende a limpeza e
preparo da superficie, o fornecimento e aplicagdo de uma demao de
primer e de manta asfaltica com uso de magcarico. Para aplicagdo da
manta é necessdrio que o substrato esteja limpo e sem impurezas;
apos limpeza, aplicar uma demao de primer; alinhar a manta asfaltica
com a existente e com a chama do macarico de gas GLP proceder a
aderéncia total; a sobreposi¢cdo da manta deverd ser de 15 cm; aplicar
sob a manta uma camada separadora, poderd ser utilizado como
camada separadora diversos tipos de produtos, como o papel kraft
duplo betumado, o geotéxtil (poliéster), o feltro asfaltico 15 libras e o
filme de polietileno de 10 micras de espessura; apos aplicagdo da
manta, proceder a execucdo da prote¢do mecanica, conforme item 96.
Serdo admitidos o emprego de produtos das seguintes fabricacGes:
mantas asfalticas produzidas a partir da modificagdo fisica do asfalto
com polimeros plastoméricos ou elastoméricos, estruturada com nao
tecido de filamentos continuos de poliéster previamente estabilizado,
na espessura 4mm. Referéncia DENVERMANTA ELASTIC TIPO Il ou
equivalente; primer composto de emulsdo asfdltica isenta de
solventes. Referéncia IMPERMANTA PRIMER OU DENVER PRIME ou
equivalente. As mantas utilizadas deverdo atender aos ensaios e
especificacdes segundo a Norma NBR 9952/2014 — Tipo

11;




92

Tratamento de junta de dilatagdo
com manta asfaltica aderida com
magarico.

AF_06/2018;

Comprimento real executado, aferido no local

Este item remunera a execugdo dos servicos por mdo de obra
especializada com a utilizagdo de ferramentas adequadas e o
fornecimento de todo o material necessario. Compreende a limpeza e
preparo da superficie, o fornecimento e aplicagdo de uma demao de
primer e de manta asfaltica com uso de magarico. A junta deverad estar
limpa, desobstruida e livre de residuos; as faces devem estar alinhadas
e regulares, sem apresentar quebras ou falhas; a imprimacgado devera
ter sido realizada com primer asfaltico; preencher a junta com faixa
sanfonada de manta asfaltica e realizar a colagem das bordas através
do aquecimento do primer e da face inferior da manta (magarico
considerado “ferramenta” pelo SINAPI); apertar bem com colher de
pedreiro para evitar bolhas ou enrugamentos.

93

Impermeabilizacdo de superficie com
impermeabilizante  semiflexivel, 4
demados, reforcado com véu de
poliéster (mav.)

AF_06/2018;

Area real executada, aferida no local

Este item remunera a m3o de obra necessaria, com fornecimento de
todo o material e ferramentas necessarias. A superficie deve estar
umedecida com agua, regularizada e preferencialmente plana antes
da aplicacdo do produto. Umedecer a superficie antes da aplicacdo da
primeira demdo, tomando cuidado para ndo saturar a mesma (ndo
umedecer as outras demados). Aplicar o impermeabilizante com
vassoura de pélos macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo
aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de area
(1kg/m?) por demdo. Aplicar 4 dem3os cruzadas do produto. A
segunda demao deve ser aplicada apds a primeira ter endurecido ou
secagem ao toque (3 a 6 horas, dependendo das condi¢des locais de
temperatura e umidade) e assim, sucessivamente. Marca de
referéncia: SikaTop 100 marca Sika ou equivalente.




Protecdo mecanica de superficie

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e
materiais necessarios a execugdo dos servicos. Apds o teste de
estanqueidade, sobre a impermeabilizagdo seca, colocar lona preta
como camada separadora entre a camada impermedvel e a de
prote¢do mecanica; dividir a area em quadros para evitar fissuras de

retragdo; lancar e adensar a argamassa de cimento e areia no trago

94 ) m?
horizontal com argamassa. 1:3 sobre a camada separadora, formando uma camada de 3 cm de
espessura; nivelar e desempenar a camada de argamassa.
Estrutura
Item Descricdo um Critério de Medicado Compreende:
Concretagem de edificagbes (paredes Volume da pega a ser concretada,
3

95 e lajes) fck=20MPA,; m conforme projeto e aferi¢dao no local

Armagdo em tela de ago soldada Area real instalada, conforme projeto e afericio| ESte item remunera a méo de obra necesséria, com fornecimento de
2 ’

%6 nervurada Q-92, aco CA-60, 4,2mm), m no local todo o material, ferramentas e equipamentos adequados para a
malha 15x15 cm; execucdo dos servicos, conforme regras complementares descritas
Concreto armado, incluindo abaixo.

97 preparagdo, langamento, forma, w3 Volume da pega a ser concretada,
escoramento e armacgao - conforme projeto e aferi¢do no local
Fck=25MPa.




Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

Férmas e escoramentos
1. asformas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria;

2. odimensionamento das férmas e dos escoramentos serd feito de férma a evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginagdo das formas conforme as orientagées do projeto
arquitetdnico;

antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta;

em pegas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza;
as formas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorg¢do da agua de amassamento do concreto;

os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da forma antes da colocagdo da armadura;

deverdo ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida;

® N o U kW

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e vibrages do concreto,




11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

sem sofrer deformagdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto;

na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as superficies de concreto;

.as formas para a execuc¢do dos elementos de concreto armado aparentem, sem a utilizagdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico

ou fibra de vidro;

é vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo
do concreto aparente;

a variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros);
o alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto;
a retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

¢ faces laterais: trés dias;
» faces inferiores: quatorze dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espagados; e,

* faces inferiores sem escoramentos: 21 (vinte e um) dias.

a retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pegas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais; e,

a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverd obedecer ao prazo de 21 (vinte e um) dias.

Armaduras

a armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa;

os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros;

as armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢cdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto; e,




21,
22,
23.
24,
25,

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

20. as armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo
entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

Concreto

a fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdao empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme;

todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de uma sé partida de fornecimento;

os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos;

as formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno;

na hipoétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgdo serd imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de dgua, sob pressao;

as juntas de trabalho decorrentes das interrupg¢des de langcamento, especialmente em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagGes nos projetos;
a concretagem sé podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos;

a cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, sete dias, apds a concretagem;

nao devera ser utilizado concreto remisturado;

o concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento;

o adensamento serd obtido por meio de vibradores de imers3o. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pegas
a serem concretadas;

como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural, haverd a preocupacgao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas
ou outros elementos atravessados;

Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdao empregados fios de ago com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para

este tipo de amarragdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.




Controle tecnolagico

33. O controle tecnoldgico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica;
34. independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado; e,

35.a amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressdo e o indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

Lancamento

36. 0 concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-3o calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas; e,

37.nos lugares sujeitos a penetracdo de dgua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela dgua de infiltragao.

Adensamento

38. 0 adensamento manual s6 deverd ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura;

39. 0 adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da férma;

40. serdo adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto;

41. os vibradores de imers3o n3o serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo serd apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na superficie do
concreto;

42.avibragdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento
da agulha;

43. as distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhdvel a vibragdo
por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes;

44, sera evitada a vibragdo préxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imersdo;

45.a agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacdo
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas; e,

46. Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre outros).




Esquadrias de madeira

Item Descrigao um Critério de Medicdo Compreende:
Porta de madeira, cor Curupixa, sarrafeada,
80x210cm, espessura de 3,5cm, padrao CJF, itens
inclusos: dobradicas, montagem e instalagdo de
98 batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com | un Este item remunera a m3o de obra necessaria, com fornecimento de todo o material
execugdo do furo — fornecimento e instalagdo e ferramentas necessérias. Para a instalagdo dos batentes das portas, a alvenaria
AF_08/2015; devera estar concluida, com folga no vdo da porta de até 15 mm de cada lado. Antes
da fixacdo do batente, conferir o prumo dos montantes nas duas dire¢des e o nivel da
Porta de madeira, cor Curupixa, sarrafeada, travessa. Ajustar a posi¢do correta do batente com cunhas de madeira e proceder a
90x210cm, espessura de 3,5cm, padrdo CJF, itens ) ] , fixagdo. Os batentes das portas poderdo ser fixados com argamassa traco 1:3 ou
inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de Unidade instalada. Area espuma expansiva de poliuretano. Antes de sua utilizagdo as superficies devem estar
99 batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com | un real executada, aferida no| g6 o limpas. No caso de uso da espuma, deve-se preencher 1/3 do vdo, pois a
execu¢do do furo — fornecimento e instalagdo local espuma se expande. Nos locais verticais deve-se aplicar de baixo para cima. Aplicar
AF_08/2015; trés pontos de cada lado nas regiGes das dobradicas, sendo que cada ponto deve ter
30cm de espuma curada. O vdo entre alvenaria e o batente ndo deve ser superior a
1,5cm. N3o se deve alisar a espuma. Deixar secar por no minimo duas horas antes de
Porta de madeira, cor Curupixa, sarrafeada, cortar o volume excedente. Fazer os arremates da porta com os alisares ou
100x210cm, espessura de 3,5cm, padrdo CIF, itens guarnices, utilizando pregos sem cabeca, cuidando do acabamento dos cantos, para
100 inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de | un que fiquem exatamente a 459.
batente com 15 e 20 cm de largura, fechadura com
execucdo do furo — fornecimento e instalacdo
AF_08/2015;
Aduela/ Marco/ Batente para porta de 80X210cm,
90X210cm e 100X210cm, fixagdo com argamassa,
padrdo CJF, — fornecimento e instalagdo,
101 | AF_08/2015_P; un
Placas em madeira aglomerada sem juntas
horizontais;
- Medindo: 890 x 2420x 18 mm, aproximadamente
(largura x altura x espessura); .
. . Area real executada,
102 - Tipo: Piso/teto; m?

- Placas revestidas em laminado melaminico na cor
ovo e acabamento texturizado;

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado
instaladas em todas as bordas da placa;

aferida no local




- Medida de acordo com a altura do piso até o teto.
Devera seguir a medidas das placas do local onde sera
instalada;

- Norma DIN alem3 de resisténcia F-30 ao fogo e
isolamento acustico entre 30 e 50 decibéis.

- Modelo padrdo CJF.

103

Fornecimento e instalagdo de placas em madeira
aglomerada sem juntas horizontais;

- Medindo: 890 x 2420x 18 mm, aproximadamente
(largura x altura x espessura);

- Tipo: Piso/teto;

- Placas revestidas em laminado melaminico na cor
ovo e acabamento texturizado;

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado
instaladas em todas as bordas da placa;

- Medida de acordo com a altura do piso até o teto;

- Norma DIN alema de resisténcia F-30 ao fogo e
isolamento acustico entre 30 e 50 decibéis.

- Modelo padrao CJF.

Area  real
aferida no local

executada,
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Fornecimento e instalagdo de placas em madeira
aglomerada sem juntas horizontais: 890 x 1025 x 18
mm, aproximadamente (largura x altura x espessura);
- Devera seguir a medidas das placas do local onde
serd instalada;

- Placas revestidas em laminado melaminico na cor
ovo e acabamento texturizado;

- Fitas de borda na cor ovo e acabamento texturizado
instaladas em todas as bordas da placa;

- Quadro medindo 890 x 1380 x 75 mm (largura x
altura x espessura) com vidro de saque duplo e/ou
saque Unico;

- Norma DIN alema de resisténcia F-30 ao fogo e
isolamento acustico entre 30 e 50 decibéis.

- Modelo padrao CJF.

Este item remunera a m3o de obra necessaria, com fornecimento de todo o material
e ferramentas necessarias. Os painéis serdo do tipo divisoria, piso/teto e/ou meia
diviséria com vidro, revestidos em laminado melaminico na cor ovo e acabamento
texturizado nas duas faces, bordas revestidas com fitas de borda na cor ovo e
acabamento texturizado, de acordo com o padrdo do CJF; a modulagdo e as
dimensdes dos painéis deverdo seguir o disposto nos layouts fornecidos pelo CJF; as
ferragens, ganchos e encaixes deverdo seguir o mesmo padrdo adotado nas
divisérias instaladas no CJF, a CONTRATADA deverd, ainda, fornecer e instalar
portas de diviséria completas, no mesmo padrdo das divisorias, com ferragens; os
conjuntos de ferragens empregados, incluindo uma fechadura tipo alga (marca de
referéncia: Marca PAPAIZ SMILE, Cddigo: CA 357 R232 MI620), com no minimo, 02
(duas) chaves;

A fixacdo das divisdrias tipo piso/teto serd efetuada através de parafusos comuns,
dispensando-se o pressionamento quer dos painéis, quer dos montantes de fixagao.
Os vidros da meia diviséria, quando previstos, deverdo ser instalados na parte
superior da diviséria e deverdo ser do tipo liso e incolor, conforme padrao adotado
no CJF.




105 Fornecimento e instalagdo de porta para divisdria Por pega instalada. Area
modelo padrio CJF. un | real executada,
aferida no local
Este item remunera toda a m3o-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execugdo dos servicos de remanejamento de divisoria, incluindo a desmontagem e
reinstalagdo de painéis, portas e demais elementos, considerando o
, reaproveitamento de material. Os servigos deverdo ser realizados dentro da mais
Area real executada, . . . . . .
) L i perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem quaisquer
106 Remanejamento de divisdria. m? aferida no local

danos, todo o mobiliario, piso, ou quaisquer elementos adjacentes ao local de
execugdo dos servicos devem ser protegidos ou retirados do local. Eventuais danos
causados durante a remogdao dos materiais a serem reaproveitados serdo de
responsabilidade da CONTRATADA e os ajustes ou, se for o caso, substitui¢do parcial
ou total do material devera ser arcada pela CONTRATADA.

Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

a CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos de protegdo individual necessarios para resguardar a seguranga fisica dos profissionais durante a execugdo

dos servigos;

no caso de remanejamento e instalacdo de divisdrias, devera ser feito o isolamento da area de trabalho a fim de evitar possiveis acidentes decorrentes da queda dos

painéis de divisoria;




Vidros

Critério de Medicao

Compreende:

Area real executada, aferida no local

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e materiais
necessarios a execu¢do dos servigos. Todos os cortes e perfuragdes de
chapas de vidro temperado serdo necessariamente realizados na fabrica
antes da operagdo da témpera; as perfuragdes terdo diametro minimo igual
a espessura das chapas e maximo igual a 1/3 da largura. Este item também
contempla a retirada do vidro a ser substituido para a instalagao do novo.
Aplicacdo em fachadas e/ou divisdrias.

Area real executada, aferida no local

Este item remunera toda a mdo de obra necessaria, ferramentas e materiais
necessarios a execugdo dos servigos, inclusive a moldura em aluminio preto
padrdo CJF. Todas as camadas de vidro intercaladas deverdo ser unidas na
fabrica. Esquadria em aluminio structural glassing. Aplicacdo fachada.

Unidade instalada, aferida no local

Este item remunera toda a mao de obra necessaria, ferramentas e materiais
necessarios a execugao dos servigos, inclusive o fornecimento de todas as
ferragens cromadas e mola hidraulica de piso. Todos os cortes e perfuragdes
de chapas de vidro temperado serdao necessariamente realizados na fabrica
antes da operagao da témpera.

Item | Descrigao UM
Vidros temperado incolor, espessura 8mm,

105 | fornecimento e instalagdo, inclusive massa m?
para vedagao;
Vidros temperado incolor, espessura 10mm,
fornecimento e instalagdo, inclusive massa

106 | Pare vedagdo; m?
Vidro laminado em PVB.

107 m?

108 Porta de vidro temperado 0,9x2,10m,

. . - un

espessura 10mm, inclusive acessérios;
Espelho cristal, espessura 4mm, colado e

109 | fixado com 4 botdes tipo francés ou fixados m?

com cola especifica e/ou fita dupla face.

Area real executada, aferida no local

Este item remunera toda a mdo de obra, materiais, acessorios e
ferramentas necessdarias e adequadas para a execugao dos servicos. Os
espelhos devem ter as bordas lapidadas e filetadas, pois ficardo expostas,
ou deverdo ter suas bordas revestidas em acabamento lateral metdlico
fosco e largura de 1,5cm, quando houver a necessidade, a superficie de
instalacdo deve estar limpa, seca, completamente livre de umidade,
substancias acidas, alcalinas ou qualquer outro material agressivo; deverdo
ser instalados 4 (quatro) botdes do tipo francés para fixacdo de cada peca
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Espelho cristal, espessura 6mm, colado e
fixado com 4 botoes tipo francés ou fixados
com cola especifica e/ou fita dupla face.

Area real executada, aferida no local

confeccionada, quando couber, ou fixados com cola especifica e/ou fita
dupla face.

Poda de arvore e plantio de grama

Item DESEIEDD um Critério de Medicdo ComereEs e:

Poda em altura de arvore com didametro de tronco Este item remunera toda a mdo de obra, materiais, acessorios e
111 maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60m. un Por unidade podada ferramentas .n.ecefsarlas e. adequad.as lpara a execugdo dos servicos.

AF_05/2018; Inclusive a utilizagdo de guindauto hidraulico.
112 Plantio de grama Sao Carlos em leivas;

. . . Este(s) item(ns) remunera toda a m3o de obra, materiais, acessorios e
113 Plantio de grama esmeralda em rolo; m? Area do terreno, medida no local. (s) (ns) L. ~ .
ferramentas necessarias e adequadas para a execug¢do dos servigos.

114 Plantio de grama batatais em placas.




Regras complementares para o (s) item (ns) acima:

1.

o v ok W N

a CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos de protecdo individual necessarios para resguardar a seguranca fisica dos profissionais durante a execugdo
dos servigos;

no caso da poda de arvore, devera ser feito o isolamento da area de trabalho a fim de evitar possiveis acidentes decorrentes da queda dos ramos cortados;
no caso de plantio de grama, devera ser feita uma limpeza inicial da area do terreno e o revolvimento da terra com ancinho ou enxada;
a aplicagdo de fertilizantes e corre¢do do pH do solo também estdo previstos nos servigos de plantio de grama;

no caso da grama em rolo ou placa, o plantio devera ser feito observando o alinhamento, para a completa cobertura da area de plantio; e,

a CONTRATADA ficara responsével pela substituicdo da drea de grama que vier a perecer dentro do prazo de noventa dias, a contar do término do plantio.




30. ANEXO Il — PLANILHAS ORGAMENTARIAS

TABELA 1 - FERRAMENTAL:

30.1.1. A listagem abaixo ndo esgota todas as ferramentas a serem utilizadas no CJF. Trata-se de uma referéncia. Ferramentas que

nao estejam nela descritos deverao ser fornecidas pela CONTRATADA:

30.1.2. A estimativa dos valores foi baseada nos orcamentos levantados por essa Se¢cdo em sites especializados no fornecimento de

ferramentas ids (0192128 e 0192142).

- IN RFB N¢ 1700/2017
FERRAMENTAL (LISTA NAO EXAUSTIVA) Anexo Il Capitulo 82
Item Descrigao Unid. | Quant. \I-allo r Total Vida util Taxa An-u al~de Valor Anual
Unitario (anos) depreciacdo
1 |Alavanca1"x 1,80m und 1 RS 154,12 RS 154,12 5 20% RS 30,82
2 |Alicate amperimetro digital para 1000A - und 2 RS 197,33 RS 394,66 5 20% RS 78,93
3 | Alicate chato com cabo isolado 6" und 2 RS 75,80 RS 151,60 5 20% RS 30,32
4 | Alicate Coaxial - RG 58/59/62/72 und 1 RS 144,90 RS 144,90 5 20% RS 28,98
5 | Alicate Crimpar RJ45 Cat5 Cat6 tipo AMP und 2 RS 255,83 RS 511,66 5 20% R$ 102,33
6 | Alicate de bico aco cromado cabo isolado p/ 1000 v. und 2 RS 45,98 RS 91,96 5 20% RS 18,39
7 | Alicate de bico fino com prot. P/1000v 6" und 2 RS 40,99 RS 81,98 5 20% RS 16,39
Alicate de corte diagonal ago cromado cabo isolado 6" p/ 0

8 1000 v und 2 RS 71,92 RS 143,84 5 20% RS 28,76
9 | Alicate de prensa terminais (mc3, mc4) und 2 RS 349,99 RS 699,98 5 20% RS 139,99
10 |Alicate de pressdo 10" und 1 RS 44,01 RS 44,01 5 20% RS 8,80
11 | Alicate de Press&o 12" und 1 RS 378,22 RS 378,22 5 20% RS 75,64
12 | Alicate desencapador (2,5 a 6mm?) und 2 RS 104,90 RS 209,80 5 20% RS 41,96
13 |Alicate para crimpar cabo coaxial und 1 RS 39,00 RS 39,00 5 20% RS 7,80
14 | Alicate prensa terminais com catraca até 6mm? und 1 RS 152,34 RS 152,34 5 20% RS 30,46




Alicate universal 8” profissional aco cromado cabo

0,
15 isolado. und 4 RS 41,27 RS 165,08 5 20% RS 33,01
16 | Alicate universal com protecdo p/1000v 8" und 8 RS 48,40 RS 387,20 5 20% RS 77,44
17 |Aparador de grama 1500W und 2 RS 189,90 RS 379,80 5 20% RS 75,96
18 | Arco de serrareguldvel 10 a 12" und 2 RS 86,16 RS 172,32 5 20% RS 34,46
19 |cCavadeira articulada 180cm und 1 RS 99,90 RS 99,90 5 20% RS 19,98
20 |Chave de Corrente Cap. 4" und 1 RS 217,71 RS 217,71 5 20% RS 43,54
21 |Chave de fenda % x5” und 4 RS 9,85 RS 39,40 5 20% RS 7,88
22 | Chave de fenda % x6” und 4 RS 9,04 RS 36,16 5 20% RS 7,23
23 | Chave de Fenda 12" BELZER und 3 RS 22,14 RS 66,42 5 20% RS 13,28
24 | Chave de fenda 1x8 x5” und 4 RS 7,90 RS 31,60 5 20% RS 6,32
25 | Chave de fenda 5/16x10 und 1 RS 16,52 RS 16,52 5 20% RS 3,30
26 |Chave de fenda de 1/4 x 4" und 3 RS 10,82 RS 32,46 5 20% RS 6,49
27 |Chave de fenda de 1/4" x 6" und 4 RS 7,81 RS 31,24 5 20% RS 6,24
28 |Chave de fenda de 1/4" x 8" und 4 RS 8,28 RS 33,12 5 20% RS 6,62
29 | Chave de fenda de 1/4x5" und 1 RS 7,73 RS 7,73 5 20% RS 1,54
30 |Chave de fendade 1/8x5" und 3 R$ 5,57 RS 16,71 5 20% RS 3,34
31 |Chave de fenda de 3/16 x 5" und 1 RS 6,26 RS 6,26 5 20% RS 1,25
32 | Chave de fenda de 3/16" x 6" und 3 RS 6,50 RS 19,50 5 20% RS 3,90
33 | Chave de fenda de 5/16 x 10" und 1 RS 12,93 R$ 12,93 5 20% RS 2,58
34 | Chave de fenda Philips 1/4 x 4” und 4 RS 7,89 RS 31,56 5 20% RS 6,31
35 | Chave de fenda Philips 1x8 x3” und 4 RS 6,44 RS 25,76 5 20% RS 5,15
36 |Chave de fenda Philips 3/16 x 4” und 4 RS 8,69 RS 34,76 5 20% RS 6,95
37 |Chave de fenda Philips 3/16 x3” und 4 RS 7,46 RS 29,84 5 20% RS 5,96
38 |Chave de grifo de 18" und 2 RS 81,13 RS 162,26 5 20% RS 32,45
39 | Chave de teste digital com display. und 2 RS 13,49 RS 26,98 5 20% RS 5,39
40 |Chave inglesa 6" und 1 RS 40,30 RS 40,30 5 20% RS 8,06
41 |Chave inglesa 8" und 1 RS 14,31 RS 14,31 5 20% RS 2,86
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42 | Chave Philips 1/4x4” und 4 RS 7,62 RS 30,48 5 20% RS 6,09
43 | Chave Philips 1/4x6” und 4 RS 8,69 RS 34,76 5 20% RS 6,95
44 | Chave Philips 3/16x6" und 4 RS 7,55 RS 30,20 5 20% RS 6,04
45 | Chave Philips 1/8" x 2" und 4 RS 9,07 RS 36,28 5 20% RS 7,25
46 | Chave Philips 3/16" x 3" und 4 RS 7,46 RS 29,84 5 20% RS 5,96
47 | Chave Philips 3/16" x 4" und 4 RS 8,14 RS 32,56 5 20% RS 6,51
48 | Chave Philips 3/16x 5” und 4 RS 7,34 RS 29,36 5 20% RS 5,87
49 | Chave Philips 3/16x5" und 1 RS 7,34 RS 7,34 5 20% RS 1,46
50 | Chave Philips 5/16x10" und 1 RS 21,50 RS 21,50 5 20% RS 4,30
51 | chave Philips cotoco 1/4" x 1.1/2" und 4 RS 7,57 RS 30,28 5 20% RS 6,05
52 | Chave Philips de 1/4 x 5" und 1 RS 7,62 RS 7,62 5 20% RS 1,52
53 | Chave Philips de 1/8 x 5" und 1 RS 7,15 RS 7,15 5 20% RS 1,43
54 | Colher para pedreiro 8" und 2 RS 28,24 RS 56,48 5 20% RS 11,29
55 | Corta tubos comprimento de 3-32mm und 1 RS 120,56 RS 120,56 5 20% RS 24,11
56 | Desempenadeira de Aco Inox 12x30cm und 2 RS 24,41 RS 48,82 5 20% R$ 9,76
57 | Desempenadeira plastica lisa 18x30cm und 2 RS 12,48 RS 24,96 5 20% RS 4,99
58 | Enxada larga 2.5 com cabo de madeira com 145cm und 4 RS 39,90 RS 159,60 5 20% RS 31,92
59 |Escada de aco extensivel 7 degraus und 4 RS 239,90 RS 959,60 5 20% RS 191,92
60 E:;?j;f:pgi‘zef degraus, dobravel, degraus und |5 | b rag 56 RS 1.242,80 5 20% RS 248,56
61 | Esmeril Bancada 360W 6" 1/2cv und 1 RS 189,99 RS 189,99 5 20% RS 37,99
62 | Esmerilhadeira Industrial 9" 6500 RPM BOSCH und 1 RS 599,90 RS 599,90 5 20% RS 119,98
63 | Espatula Plastica 150x80mm und 4 RS 4,75 RS 19,00 5 20% RS 3,80
64 |Espatulas em Inox cabo de madeira 10 cm und 5 RS 7,37 RS 36,85 5 20% RS 7,37
65 |Espatulas em Inox cabo de madeira 12cm und 5 RS 9,90 RS 49,50 5 20% RS 9,90
66 |Esquadro aco carbono 30 cm und 4 RS 22,90 RS 91,60 5 20% RS 18,32
67 | Estilete Emborrachado Profissional 18mm und 10 RS 19,90 RS 199,00 5 20% RS 39,80
68 | Ferramenta de Inserc¢do Patch Painel und 1 RS 13,19 RS 13,19 5 20% RS 2,63
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69 |Ferro de solda 100 W 2 und 1 R$ 91,11 R$ 91,11 5 20% RS 18,22
70 | Ferro de solda 60W und 3 RS 21,62 RS 64,86 5 20% RS 12,97
71 |Flangeadores Capacidade de 1/8 4 1.1/8" und 2 RS 455,91 R$ 911,82 5 20% RS 182,36
72 |Forcado para cascalho, 10 dentes, cabo de madeira 74cm | und 2 RS 76,90 RS 153,80 5 20% RS 30,76
73 Eil;igﬁlra impacto a Bateria 20V com carregador Ref: und 5 %6 859,00 RS 4.295,00 5 20% RS 859,00
74 | Furadeira impacto a cabo 750w varidvel e reversivel und 3 RS 449,90 RS 1.349,70 5 20% RS 269,94
75 |Identificador de Cabo Ref: MTC-183 Minipa und 2 RS 217,55 RS 435,10 5 20% RS 87,02
76 |Jogo de Chave canh3o de 6 a 13 mm cano longo und 2 RS 109,72 RS 219,44 5 20% RS 43,88
77 |Jogo Bits para parafusadeira 25pc¢s Ref: Bosch und 5 RS 49,90 RS 249,50 5 20% RS 49,90
78 |Jogo chave allen 13 pecas Ref: Irwin und 2 RS 53,60 R$ 107,20 5 20% RS 21,44
79 | Jogo chave cotoco fenda 3.16" x 1.1/2" e 1.4" x 1.1/2" e und 2 R$ 39,90 R$ 79,80 5 20% RS 15,96
Philips: 3.16" x1.1/2" e 1/4" x 1.1/2"
80 |Jogo chave de estriade 1/4a 1.1/4" und 2 RS 194,16 RS 388,32 20% RS 77,66
81 |Jogo chave Grifo completo 08-10-12-14-18" und 1 RS 269,80 RS 269,80 20% RS 53,96
82 |Jogo de brocas ago rapido 1 a 13mm und 10 RS 59,99 RS 599,90 20% RS 119,98
33 é(;it_)?jz_t;;(;fii chata para madeira 6 pecas de 3/8-1/2- und 1 6 29,90 RS 29,90 c 20% RS 5.98
84 |Jogo de brocas para concreto 3 a 10mm und 10 RS 34,90 RS 349,00 5 20% RS 69,80
85 |Jogo de brocas para madeira 3 a 10mm und 20 RS 15,99 RS 319,80 5 20% RS 63,96
86 |Jogo de calibres de folgas de 0.05 - 1.00 mm 20 laminas und 2 RS 33,39 RS 66,78 5 20% R$ 13,35
87 |lJogo de chave allen de 1/8" 4 1/2" und 2 RS 49,79 RS 99,58 5 20% RS 19,91
88 |Jogo de chave Boca completo 1/4" a 1.1/4" und 5 RS 217,55 RS 1.087,75 5 20% R$ 217,55
89 |Jogo de Chave canh3o (6 a 14) und 4 RS 158,90 RS 635,60 5 20% RS 127,12
90 |Jogo de Chave combinada 6 a 22mm und 2 RS 59,90 RS 119,80 5 20% RS 23,96
91 |Jogo de Chave TORX com 12 Pegas und 2 RS 131,80 RS 263,60 5 20% RS 52,72
92 |Jogo de lima bastarda 8" und 5 RS 70,27 RS 351,35 5 20% RS 70,27
93 |Jogo de saca pino paralelo 6 pecas und 1 RS 130,60 RS 130,60 5 20% RS 26,12
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Jogo de serra copo bi metalicas 15 pecas 16-19-22-25-32-

9% |3c 38 44.51.57-64.76mm und | 4 |R$529,89 R$2.119,56| 5 20% RS 423,91
Jogo de serra copo para gesso, madeira e PVC 15 pegas 3-
95 |(2.1/2-2.1/4-2- und 4 RS 98,00 RS 392,00 5 20% RS 78,40
1.3/4-1.1/2-1.3/8-1.1/4-1.1/8-1-7/8-3/4
96 Jogo de Tarracha de 1/2" a 2" 6 pecas und 1 1.218;? RS 1.218,01 > 20% RS 243,60
97 J]_(')'?;"ij;-;;lzn_;l?'as cerda mista com 6 unidades - 1/2"-3/4"- und 6 %6 40,30 RS 241,80 5 0% RS 48,36
98 |Jogo de vazador completo 12 pecas Ref: Rocast und 2 RS 77,52 RS 155,04 5 20% R$ 31,00
99 |Jogo form3o 4 pecas aco cromo de 1/4-1/2-23/22-15/16" | und 1 RS 73,57 RS 73,57 5 20% RS 14,71
100 |Jogo soquete e Chave catraca (jogo completo) und 2 RS 39,90 RS 79,80 5 20% RS 15,96
101 | Kit saca polias, 3 garras, 100-150-200-250mm und 2 RS 269,92 RS 539,84 5 20% R$ 107,96
102 | Lanternas tatica LED und 10 RS 9,99 RS 99,90 5 20% RS 19,98
103 | Lima redonda 12" cabo emborrachado und 2 RS 51,90 RS 103,80 5 20% RS 20,76
104 | Lixadeira angular 7" und 2 RS 706,00 RS 1.412,00 5 20% RS 282,40
105 | Magarico para Impermeabilizagdo und 1 RS 113,91 R$ 113,91 5 20% R$ 22,78
106 | Marreta de 3Kg cabo de madeira und 6 RS 49,70 RS 298,20 5 20% RS 59,64
107 | Marreta de 5Kg cabo de madeira und 2 RS 69,07 RS 138,14 5 20% RS 27,62
108 | Marreta de borracha 800g cabo de madeira und 2 RS 80,13 RS 160,26 5 20% RS 32,05
109 | Martelo bola 200g und 1 RS 35,99 RS 35,99 5 20% RS 7,19
110 | Martelo de unha 18mm und 5 RS 21,90 RS 109,50 5 20% RS 21,90
111 | Martelo de unha 25mm und 5 RS 47,90 RS 239,50 5 20% RS 47,90
112 | Morsa/torno de bancada 6" und 2 RS 209,90 RS 419,80 5 20% RS 83,96
113 | Multimetro digital com teste de continuidade und 2 RS 69,90 RS 139,80 5 20% RS 27,96
114 | Nivel bolha de mdo em aluminio 30cm und 4 RS 29,90 RS 119,60 5 20% RS 23,92
115 | P4 de bico com cabo de madeira 120cm und 4 RS 44,90 RS 179,60 5 20% RS 35,92
116 | P4 de bico pequena com cabo de madeira 45cm und 1 RS 29,38 RS 29,38 5 20% RS 5,87
117 | Paquimetro 150mm DIGITAL und 3 RS 74,90 RS 224,70 5 20% RS 44,94
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118 | Parafusadeira e furadeira com cabo de 4 metros und 2 RS 282,31 RS 564,62 5 20% RS 112,92
119 | Pé de Cabra aco forjado 36"x19mm und 2 RS 82,01 RS 164,02 5 20% RS 32,80
120 | Peneira areia, 55cm aro redondo em madeira und 2 RS 39,90 RS 79,80 5 20% RS 15,96
121 | Pente em aluminio para aletas e serpentinas und 1 RS 19,34 RS 19,34 5 20% RS 3,86
122 | Picareta estreita com cabo de madeira 90cm und 2 RS 59,90 RS 119,80 5 20% RS 23,96
123 | Pistola para pintura alta pressdo und 2 RS 230,00 RS 460,00 5 20% RS 92,00
124 | ponteiro de aco forjado de 250x19mm com protetor und 4 RS 34,50 RS 138,00 5 20% R$ 27,60
125 | Prumo de face 1000g und 4 RS 36,65 RS 146,60 5 20% RS 29,32
126 | Radio comunicador alcance de até 56 km, 22 canais und 18 | RS 324,74 RS 5.845,32 5 20% RS 1.169,06
127 | Rebitador und 1 RS 87,00 RS 87,00 5 20% RS 17,40
128 | Rebitador tipo alavanca und 1 RS 99,90 RS 99,90 5 20% RS 19,98
129 | Régua de aluminio para pedreiro 2m und 3 RS 37,90 R$ 113,70 5 20% RS 22,74
130 | Riscador de formica cabo de madeira und 4 RS 22,90 RS 91,60 5 20% RS 18,32
131 |Serrote profissional 18" cabo em madeira und 6 RS 30,89 RS 185,34 5 20% RS 37,06
132 | Sugador de solda und 4 RS 23,13 RS 92,52 5 20% RS 18,50
133 | Talhadeira 12" com protetor und 6 RS 37,50 RS 225,00 5 20% RS 45,00
134 | Tesoura Aviacdo Reta 10" und 3 RS 92,28 RS 276,84 5 20% RS 55,36
135 | Tesoura de poda para jardim und 3 RS 18,90 RS 56,70 5 20% RS 11,34
136 | Tesourdo de poda extensivel 46,5 a 78cm und 2 RS 136,21 RS 272,42 5 20% RS 54,48
137 | Trena 8m und 4 RS 38,99 RS 155,96 5 20% RS 31,19
138 |Trena de 10m und 4 RS 27,99 RS 111,96 5 20% RS 22,39
139 |Trena de5m und 12 RS 6,43 RS 77,16 5 20% RS 15,43
140 |Trena longa aberta 50 metros x 10mm und 2 RS 29,08 R$ 58,16 5 20% R$ 11,63
141 |Ventosa dupla 100kg und 4 RS 59,90 RS 239,60 5 20% RS 47,92

VALOR TOTAL RS 40.439,29 RS 8.087,53
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TABELA 2 — UNIFORMES E EPIs:
30.1.3. A estimativa dos valores dos UNIFORMES foi baseada nos contratos
atualmente vigentes neste CJF ids (0190570, 0192110) e os valores dos EPIs
foram baseados nos orcamentos levantados por essa Secdo em sites

especializados no fornecimento de EPI1s id (0192145).

UNIFORMES

POSTO: ENCARREGADO DE MANUTENGAO E ENGENHEIRO

Valor Valor Total
Tipo de Uniforme Qtd s Valor Anual
Unitario Semestre

CALCA — Jeans azul. Confeccionada em tecido algodao
poliéster, tipo brim, padrdo ou similar.

CAMISA - 100% algodao — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor| 4 RS 35,00 | RS 140,00 RS 280,00
branca.

CAMISA — 100% algodao — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor| 1 RS 40,00 | RS 40,00 RS 80,00
branca.

PAR DE BOTINA - Calgado de seguranga, confeccionado
em couro vacum curtido ao cromo, no modelo em
eldstico, com palmilha de montagem em couro no
sistema strobel, solado poliuretano monodensidade e| 1 RS 30,00 | RS 30,00 RS 60,00
bidensidade injetado diretamente no cabedal e
bagueado. Referéncia: Botina de seguranca Dynatus ou
similar.

2 RS 35,00| RS 70,00 RS 140,00

PARES DE MEIAS — 100% algod3o, preta. 4 RS 5,00 | RS 20,00 RS 40,00

BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra agdo
do sol sobre pescogo, cabeca e ombro.

BLAZER/CALCA — em tecido de micro-fibra, externo e
interno 100% poliéster na cor preta, sendo o paleté
forrado internamente, inclusive manga em tecido tipo| 1 RS 62,66 | RS 62,66 RS 125,32
cetim, e calca social com dois bolsos na frente tipo faca
e dois bolsos traseiros

CAMISA SOCIAL — em tecido, gola com entretela, 100%
algoddo na cor branca

GRAVATA — em tecido 100% poliéster, na cor preta 1 RS 8,76 | RS 8,76 RS 17,52
CINTO SOCIAL — em couro legitimo cor preta 1 RS 8,76 | RS 8,76 RS 17,52
PARES DE SAPATOS — Modelo social, em pelica, cor
preta, provida de palmilha acolchoada, com salto em
borracha e solado em couro com protegao
antiderrapante

1 RS 15,00 | RS 15,00 RS 30,00

2 RS 25,20 | RS 50,40 RS 100,80

1 RS 32,87 | RS 32,87 RS 65,74

Total RS 956,90
Total mensal RS 79,74

POSTO: AJUDANTE, BOMBEIRO HIDRAULICO, ELETRICISTA, ESTOQUISTA, JARDINEIRO, MARCENEIRO,
OFICIAL MECANICO, PEDREIRO, PINTOR/GESSEIRO, SERRALHEIRO, TECNICO TELEFONIA/CABISTA

Val Valor Total
Tipo de Uniforme Qtd .a or alor fota Valor Anual
Unitario Semestre




JAL'EICO LONGO - Confeccionado em tecido algodao 1 RS 40,00| RS 40,00 RS 80,00
poliéster.
CALCA —J I. Confecci teci Igoda
(; efans a.zu onNeCC|on§d§ em tecido algodao 5 RS 3500| RS 70,00 RS 140,00
poliéster, tipo brim, padrdo ou similar.
CAMISA - 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul | 4 RS 35,00 | RS 140,00 RS 280,00
(marinho).
CAMISA — 100% algodao — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul | 1 RS 40,00 | RS 40,00 RS 80,00
(marinho)
PAR DE BOTINA - Calgado de seguranga, confeccionado
em couro vacum curtido ao cromo, no modelo em
eldstico, com palmilha de montagem em couro no
sistema strobel, solado poliuretano monodensidade e | 2 RS 30,00 | RS 60,00 RS 120,00
bidensidade injetado diretamente no cabedal e
bagueado. Referéncia: Botina de seguranca Dynatus ou
similar.
PARES DE MEIAS — 100% algodao, preta. 3 RS 3,00 RS 9,00 RS 18,00
BONE ARABE — Com aba longa para proteger contra agdo 1 RS 1500| RS 15,00 RS 30,00
do sol sobre pescogo, cabeca e ombro.
Total RS 748,00
Total mensal RS 62,33
POSTO: LAVADOR
Val Valor Total
Tipo de Uniforme Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
CAI??A - Je.ans a.zul. Contecciontad? em tecido algoddo 5 RS 3500| RS 70,00 RS 140,00
poliéster, tipo brim, padrao ou similar.
CAMISA - 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga curta, bolso lado esquerdo, na cor azul | 4 RS 35,00 | RS 140,00 RS 280,00
(marinho).
CAMISA — 100% algoddo — tipo gola polo com 02 (dois)
botdes, manga longa, bolso lado esquerdo, na cor azul | 1 RS 40,00 | RS 40,00 RS 80,00
(marinho)
BOTA - Bota de borracha cano longo vulcanizada e com
solado ?ntlfic?rrapante, ideais p’ara. utlll%ag’ao. nal RS 30,00| RS 60,00 RS 120,00
construgado civil, postos de combustiveis, locais Umidos,
lamacentos e encharcados.
PARES DE MEIAS — 100% algod3o, preta. 3 RS 5,00 RS 15,00 RS 30,00
BONE ARABE — | ]
(] Com aba longa para proteger contra agado 1 RS 15,00 | RS 15,00 RS 30,00
do sol sobre pescogo, cabeca e ombro.
Total RS 680,00
Total mensal RS 56,67
EPIS
EPIs COMUNS PARA TODOS OS POSTOS
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor fota Valor Anual
Unitario Semestre
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Oculos de seguranca transparente contra impacto e
antirriscos, com lente Unica em policarbonato que

possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral 1 RS 449 | RS 449 | R 8,98
aos olhos do usuario
Cap_ac.ete de seg.uranga aba frontal, com suspensdo de 1 RS 849 | RS 849 | RS 16,98
polietileno sem jugular
Total RS 25,96
Total mensal RS 2,16
EPIs ELETRICA
. Valor Valor Total
Tipo de EPI Qtd Unitario Semestre Valor Anual
Pard Igado d letricista. M d
ar ieca} ¢a c?' e seguranca para ele t"ICIS a. Marca de 1 RS 4699 | RS 46,99 | RS 93,98
referéncia: Fujiwara, Marluvas ou equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a
luva de seguranca de baixa tensdo. Marca de 1 RS 45,67 | RS 45,67 | RS 91,34
referéncia: SIG, Orion ou equivalente
Pfar de luvas de seguranca para baixa tensdo, 500V e 1 RS 204,90 | RS 204,90 RS 409,80
pico 2500V, classe 00
Par de luvas para protecdo tricotada em nylon,
recoberta na palma em poliuretano, punho em
. A . 1 R 15, RS 15, R B
eldstico. Marca de referéncia: Danny flex DA-12.200C ? 500 | R3 15,00 > 3000
ou equivalente
Total RS 625,12
Total mensal RS 52,09
EPIs HIDRAULICA
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
Par de luvas deﬁlat(.ex, espessura minima 0,62mm. 5 RS 518| RS 10,36 RS 20.72
Marca de referéncia Mucambo, Promat ou equivalente
Par de IuAvas. de PVC cano longo, GOcm, aspera. Marca ) RS 3662 | RS 7324 RS 146,48
de referéncia Indacol, Promat ou equivalente
P facial li incol 24
rotetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 5 RS 18,90 | RS 37,80 RS 7560
largura por 40cm de altura.
Resplrado~r descartavel dF meia peca facial, com nivel ) RS 229| RS 458 RS 9,16
de protecao PFF2 sem vdlvula
Macacdo de saneamento completo com capuz
(macacdo de seguranga, confeccionado em tela de
poliéster revesthda de PVF em ambas as faces.KP400, 1 RS 9975 | RS 99,75 RS 199,50
capuz com corddo para ajuste, mangas compridas,
fechamento frontal através de ziper de plastico e
velcro, costuras através de solda eletronica
Par de botas de PVC pretas, cano médio, sem forro RS 37,05| RS 37,05 RS 74,10
Par de botinas de seguranca sem biqueira, com eldstico RS 15,00 | RS 15,00 RS 30,00
Avental impermeadvel 1,20x0,70m RS 8,60 | RS 8,60 RS 17,20
Total RS 572,76
Total mensal RS 47,73
EPIs AR CONDICIONADO - OFICIAL MECANICO
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
Par de calgado de segurancga para eletricista. Marca de 1 RS 4699 | RS 46,99 RS 9398

referéncia: Fujiwara, Marluvas ou equivalente
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Par de luvas de seguranca com palma pigmentada 1 RS 2,69 RS 2,69 RS 5,38
Par de luvas para solda 1 RS 57,20 RS 57,20 RS 114,40
Par de luvas de seguranga para baixa tensdo, CA: 500V
/ CC: 750V. Marca de referéncia: SIG, Orion ou 1 RS 204,90 | RS 204,90 RS 409,80
equivalente
Par de luvas de cobertura em vaqueta, para proteger a
luva de segurancga de baixa tensdo. Marca de 1 RS 45,67 | RS 45,67 RS 91,34
referéncia: SIG, Orion ou equivalente
Talabarte de seguranga, 2 mosquetdes travam dupla
*53* mm de abertura, com absorvedor de energia 1 RS 291,90 | R5291,90 RS 583,80
Trava quedas em ago para cNord? de 12mm, extensor de 1 RS 203,86 | RS 20386 RS 407,72
25 x 300mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla
C'inturéo de segura]n'ga ti'po paraquedista, fivela em ago, 1 RS 389,90 | RS 389,90 RS 779,80
ajuste no suspensério, cintura e pernas
Total R$ 2.486,22
Total mensal RS 207,19
EPIs MARCENARIA
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
Par de It{va§ em N.eoprene Fom 3 dedos vazados. Marca 5 RS 201,90 | RS 403,80 RS 807,60
de referéncia: Irwin ou equivalente
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 5 RS 9,00| RS 18,00 RS 36,00
20 cm
Avental de seguranga confeccionado em raspaj d.e 1 RS 2190 | RS 21,90 RS 43,80
couro sem emenda e sem costura - tamanho Unico
Protetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 1 RS 18,90 | RS 18,90 RS 37,80
largura por 40cm de altura.
Respi avel i facial ivel
esplradoNr descartdve d,e meia pega facial, com nive 50 | RS 229 | RS 11450 RS 229,00
de proteg¢do PFF2 sem valvula
Mascara com carvao.atlvado. Marca de referéncia 3M 6 RS 11.20| RS 67,20 RS 134,40
modelo 8713 ou equivalente
Protetor aurlsular de |ns’er.gao, tipo plug, em 5|I.|cc’).ne, 10 RS 285| RS 2850 RS 57,00
com atenuacdo de no minimo 18 (dezoito) decibéis
Protetor auditivo tipo concha, atenuacdo 21 dB 1 RS 56,90 | RS 56,90 RS 113,80
Total R$ 1.459,40
Total mensal RS 121,62
EPIs AJUDANTE APOIO GERAL
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd ? or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
Par de luvas de couro com palma em vaqueta, punho ) RS 9,00| RS 18,00 RS 36,00
20cm
Total RS 36,00
Total mensal RS 3,00
EPIs LAVADOR
Tipo de EPI Qtd V:al?r. Vel T Valor Anual
Unitario Semestre
Par de Iuv’as. de LétexNantidf:rr.apante, forro C/PO, 5 RS 829| RS 16,58 RS 33.16
punho médio, protec¢dao quimica
Avental impermeadvel 1,20x0,70m 1 RS 8,60 | RS 8,60 RS 17,20
Total RS 50,36
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Total mensal | RS 4,20
EPIs JARDINEIRO
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
Protetor facial de tela com ajuste 1 RS 47,50 | RS 47,50 RS 95,00
Par de perneira em PVC, protegdo contra animais 1 RS 2490 | RS 24,90 RS 49,80
peconhentos, fechamento em velcro
Aventallpara jardinagem, confeccionado em algodao, 1 RS 8284 | RS 82,84 RS 165,68
com dois bolsos
Par de luvas m,uI’Fltato confeccionada em algodao, 4 RS 369| RS 14,76 RS 2952
punho com elastico
Protetor auditivo tipo concha, atenuagio 21 dB 1 RS 56,90 | RS 56,90 RS 113,80
Total RS 453,80
Total mensal RS 37,82
EPIs PEDREIRO
Val Valor Total
Tipo de EPI Qtd .a or alor Tota Valor Anual
Unitario Semestre
P I | h
ar de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 5 RS 900| RS 18,00 RS 36,00
20cm
Protetor auditivo tipo concha, atenuacdo 21 dB 1 RS 56,90 | RS 56,90 RS 113,80
Total RS 149,80
Total mensal RS 12,48
EPIs SERRALHEIRO
. Valor Valor Total Valor Total
Tipo de EPI Qtd Unitario Semestre Anual
P I | h
ar de luvas de couro com palma em vaqueta, punho 5 RS 900| RS 18,00 RS 36,00
20cm
P facial li incol 24
rotetor facial em policarbonato incolor de 24cm de 1 RS 18,90 | RS 18,90 RS 37,80
largura por 40cm de altura.
Protetor auri<~:ular de ins’er.géo, tipo plug, em siI.ic?.ne, 1 RS 285| RS 285 RS 5,70
com atenuacdo de no minimo 18 (dezoito) decibéis
Respirador semi facial para 01 filtro RS 15,08 | RS 15,08 RS 30,16
Protetor auditivo tipo concha, atenuacdo 21 dB RS 56,90 | RS 56,90 RS 113,80
M2 I - "
ascara de Solda com escurecimento automatico e 1 RS 94.80| RS 94,80 RS 189,60
regulagem
Total RS 413,06
Total mensal RS 34,42
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TABELA 3 — COMPOSIGCAO DE CUSTOS UNITARIOS DE MAO DE OBRA:
OBSERVAGOES:

Maddulo 1 - Os valores dos salarios base deverdo ser mantidos, observando-se os adicionais indicados;

Maddulo 2 - Os itens devem ser ofertados conforme CCT do sindicato;

Mddulo 3 — Valores ofertados conforme rateio dos custos;

Moddulo 5 — Considerar os tributos indicados e ofertar porcentagem dos demais itens.

CATEGORIA PROFISSIONAL: AJUDANTE GERAL DE MANUTENGAO E REPAROS

Convengdo Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindicato -
Sindiservigos

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 1.889,62
Total da Remuneracdo | RS 1.889,62

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 247,42
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios | RS 1.190,42

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EP| + Ferramentas) RS 328,66
Total Insumos Diversos | RS 358,66

Encargos
Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas| RS  1.450,85

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% | RS 293,37
Lucro 6,79% | RS 351,92
Tributos 13,15% | RS 551,25
PIS 0,65% | RS 41,42
COFINS 3,00% | RS 191,19
ISS 5,00% | RS 318,64
CPRB* 0,00% | RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro| RS 1.196,55

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Maddulo 1 - Composicdo da Remuneracgado RS 1.889,62
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Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios

RS 1.190,42

Mddulo 3 - Insumos Diversos RS 358,66

Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS  1.450,85

Subtotal (1+2+3+4) RS 4.889,55

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.196,55

Valor do posto| RS 6.086,10

Quantidade de postos 3

Total mensal - Ajudante Geral de Manutencgdo e Reparos | RS 18.258,30

CATEGORIA PROFISSIONAL: BOMBEIRO HIDRAULICO
Sindicato -

Convengdo Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindiservigos

Moddulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao Valor
Salario-base RS 2.521,17
Adicional de Insalubridade: 40% salario-minimo vigente RS 440,00
Total da Remuneracdo | RS 2.961,17

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Didrios Valor
Transporte RS 209,53
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios | RS 1.152,53

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 373,39
Total Insumos Diversos | RS 403,39

Encargos
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas | RS 2.273,59

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% | RS 407,44
Lucro 6,79% | RS 488,75
Tributos 13,15% | RS 765,59
PIS 0,65% | RS 57,53
COFINS 3,00%| RS 265,52
ISS 5,00%| RS 442,54
CPRB* 0,00% | RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro| RS 1.661,79

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
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Médulo 1 - Composi¢cdo da Remuneragao

RS 2.961,17

Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.152,53
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 403,39
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.273,59
Subtotal (1+2+3+4) RS 6.790,68
Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.661,79
Valor do posto| RS 8.452,47

Quantidade de postos 2

Total mensal - Bombeiro Hidraulico

RS 16.904,95

CATEGORIA PROFISSIONAL: ELETRICISTA

Convencgdo Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindicato -
Sindiservigos

Moddulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.590,09
Adicional de Periculosidade: 30% salario-base RS 777,03

Efeitos SUmula 444/TST -

Total da Remuneracdo | RS 3.367,12

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Didrios Valor
Transporte RS 205,39
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios | RS 1.148,39

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 327,74
Total Insumos Diversos | RS 357,74

Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas | RS 2.585,27

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% | RS 447,51
Lucro 6,79% | RS 536,82
Tributos 13,15% | RS 840,89
PIS 0,65% | RS 63,19
COFINS 3,00%| RS 291,64
ISS 5,00%| RS 486,06
CPRB* 0,00% | RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro| RS 1.825,22

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
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Médulo 1 - Composi¢cdo da Remuneragao

RS 3.367,12

Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.148,39
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 357,74
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.585,27
Subtotal (1+2+3+4) RS 7.458,52
Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.825,22
Valor do posto| RS 9.283,74

Quantidade de postos 2

Total mensal posto Eletricista

RS 18.567,49

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENCARREGADO DE MANUTENGAO

Convengao Coletiva - MTE: DF000038/2021 Si?\lcri]i(:g::‘\;[izc;s
Moddulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 3.879,05
Adicional de Periculosidade: 30% salario-base
Efeitos SUmula 444/TST
Total da Remuneragdo | RS 3.879,05
Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 128,06
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios | RS 1.068,76
Médulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 956,90
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 325,66
Total Insumos Diversos | RS 1.282,56
Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos
76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas | RS 2.978,33
Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% | RS 552,52
Lucro 6,79% | RS 662,79
Tributos 13,15% | RS 1.038,21
PIS 0,65% | RS 78,02
COFINS 3,00%| RS 360,07
ISS 5,00%| RS 600,12
CPRB* 0,00% | RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro| RS 2.253,52
Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
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Médulo 1 - Composi¢cdo da Remuneragao RS 3.879,05
Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.068,76
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 65,00
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.978,33
Subtotal (1+2+3+4) RS 7.991,14
Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 2.253,52
Valor do posto | RS 10.244,66

Quantidade de postos 1
Total mensal posto Encarregado de Manutencdo | RS 10.244,66

CATEGORIA PROFISSIONAL: ENGENHEIRO

Convengdo Coletiva — DF000687/2019

Sindicato: SENGE

Médulo 1 - Composicao da Remuneragao

Valor

Salario-base

RS 8.483,00

Adicional de Periculosidade: 30% salario-base

Efeitos SUmula 444/TST

Total da Remuneragdo

RS 8.483,00

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS -
Auxilio Alimentacdo RS 616,00
Assisténcia Médica RS -
Auxilio Funeral RS -
Reembolso Creche RS -
Total Beneficios Mensais e Diarios | RS 616,00
Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 79,74
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 325,66
Total Insumos Diversos | RS 405,40
Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos
76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas | RS 6.513,25
Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% | RS 961,06
Lucro 6,79% | RS 1.152,85
Tributos 13,15% | RS 1.805,85
PIS 0,65% | RS 135,70
COFINS 3,00% | RS 626,31
ISS 5,00% | RS 1.043,84
CPRB* 0,00% | RS -

Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro

RS 3.919,76
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Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Mddulo 1 - Composi¢do da Remuneragao RS 8.483,00
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 616,00
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 65,00
Moédulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 6.513,25
Subtotal (1+2+3+4) RS 15.677,25
Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 3.919,76
Valor do posto| RS  19.597,01
Quantidade de postos 1

Total mensal posto Engenheiro| RS  19.597,01

CATEGORIA PRFOFISSIONAL: ESTOQUISTA/FERRAMENTEIRO

Sindicato -

Convengao Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindiservigos

Médulo 1 - Composi¢ao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.182,33
Total da Remuneragédo RS 2.182,33

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 229,86
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Didrios RS 1.172,86

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 325,66
Total Insumos Diversos RS 71,00

Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.675,59

Mddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 306,11
Lucro 6,79% RS 367,20
Tributos 13,15% RS 575,18
PIS 0,65% RS 43,22
COFINS 3,00% RS 199,49
ISS 5,00% RS 332,48
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.248,49

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo RS 2.182,33
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.172,86
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Maddulo 3 - Insumos Diversos

RS 71,00

Moédulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.675,59
Subtotal (1+2+3+4) RS 5.101,78
Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.248,49
Valor do posto RS 6.350,27

Quantidade de postos 2

Total mensal posto Estoquista/Ferramenteiro

R$12.700,54

CATEGORIA PROFISSIONAL: JARDINEIRO

Convencio Coletiva - MTE: DFO00038/2021 Slilgisf\zzos

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.101,94
Total da Remuneragédo RS 2.101,94

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 234,68
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Didrios RS 1.177,68

Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 363,48
Total Insumos Diversos RS 393,48

Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.613,87

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 317,22
Lucro 6,79% RS 380,52
Tributos 13,15% RS 596,06
PIS 0,65% RS 44,79
COFINS 3,00% RS 206,73
ISS 5,00% RS 344,54
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.293,80

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo RS 2.101,94
Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.177,68
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 393,48
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.613,87
Subtotal (1+2+3+4) RS 5.286,97
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Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

RS 1.293,80

Valor do posto

RS 6.580,77

Quantidade de postos

2

Total mensal posto Jardineiro

R$13.161,54

CATEGORIA PROFISSIONAL: LAVADOR

Convencgdo Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindicato -
Sindiservicos

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 1.889,62
Adicional de Insalubridade 20% salario-minimo vigente RS 220,00
Total da Remuneragio RS 2.109,62

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 247,42
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.188,12

Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 329,86
Total Insumos Diversos RS 359,86

Encargos
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.619,77

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 316,64
Lucro 6,79% RS 379,83
Tributos 13,15% RS 594,98
PIS 0,65% RS 44,71
COFINS 3,00% RS 206,35
ISS 5,00% RS 343,92
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.291,45

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao RS$ 2.109,62
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.188,12
Médulo 3 - Insumos Diversos RS 359,86
Mdédulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.619,77
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Subtotal (1+2+3+4)

RS 5.277,37

Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.291,45
Valor do posto RS 6.568,82
Quantidade de postos 1
Total mensal posto Lavador RS 6.568,82
CATEGORIA PROFISSIONAL: MARCENEIRO
Sindicato -

Convengao Coletiva - MTE: DF000038/2021

Sindiservigos

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.413,65
éic;:rl]c;zal de Insalubridade 20% saldrio-minimo RS 220,00
Total da Remuneragio RS 2.633,65

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 215,98
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.158,98

Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 447,28
Total Insumos Diversos RS 477,28

Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.022,12

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 377,52
Lucro 6,79% RS 452,86
Tributos 13,15% RS 709,37
PIS 0,65% RS 53,31
COFINS 3,00% RS 246,02
ISS 5,00% RS 410,04
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.539,75

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao RS 2.633,65
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.158,98
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 477,28
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.022,12
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Subtotal (1+2+3+4)

RS 6.292,03

Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.539,75
Valor do posto RS 7.831,78
Quantidade de postos 2

Total mensal posto Marceneiro

RS 15.663,56

CATEGORIA PROFISSIONAL: OFICIAL MECANICO DE REFRIGERACAO

Convengio Coletiva - MTE: DF000552/2020 :I';:q';fr:’e

Moddulo 1 - Composi¢cdo da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.590,09
Total da Remuneragio RS 2.590,09

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 218,59
Auxilio Alimentacdo RS 443,08
Exames médicos RS 39,60
Seguro RS 8,80
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 710,07

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 532,85
Total Insumos Diversos RS 562,85

Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.988,67

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 351,10
Lucro 6,79% RS 421,17
Tributos 13,15% RS 659,72
PIS 0,65% RS 49,57
COFINS 3,00% RS 228,81
ISS 5,00% RS 381,34
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.431,99

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Mddulo 1 - Composicdo da Remuneracgdo RS 2.590,09
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 710,07
Modulo 3 - Insumos Diversos RS 562,85
Maddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.988,67
Subtotal (1+2+3+4) RS 5.851,68
Médulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.431,99
Valor do posto RS 7.283,67
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Quantidade de postos 2
Total mensal posto Oficial mecanico de Refrigeragao R$14.567,34
CATEGORIA PROFISSIONAL: PEDREIRO

Convengao Coletiva - MTE: DF000038/2021 Siiigii:f\fizc;s

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.543,94
Total da Remuneragio RS 2.543,94

Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 208,16
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.151,16

Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 338,14
Total Insumos Diversos RS 368,14

Moadulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.953,24

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 360,99
Lucro 6,79% RS 433,03
Tributos 13,15% RS 678,30
PIS 0,65% RS 50,97
COFINS 3,00% RS 235,25
ISS 5,00% RS 392,08
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.472,32

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composicdo da Remuneragdo RS 2.543,94
Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.151,16
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 368,14
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.953,24
Subtotal (1+2+3+4) RS 6.016,48
Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.472,32
Valor do posto RS 7.488,80

Quantidade de postos 1

Total mensal posto Pedreiro RS 7.488,80
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CATEGORIA PROFISSIONAL: PINTOR/GESSEIRO

Convencio Coletiva - MTE: DFO00038/2021 s.ilgilacra\:(;os

Moddulo 1 - Composi¢cdo da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.543,94
Total da Remuneragio R$ 2.543,94

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 208,16
Auxilio Alimentagdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.151,16

Mddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 325,66
Total Insumos Diversos RS 355,66

Encargos
Moddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 1.953,24

Modulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 360,24
Lucro 6,79% RS 432,13
Tributos 13,15% RS 676,90
PIS 0,65% RS 50,87
COFINS 3,00% RS 234,76
ISS 5,00% RS 391,27
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.469,27

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composicdo da Remuneragdo RS 2.543,94
Médulo 2 - Beneficios Mensais e Didrios RS 1.151,16
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 355,66
Médulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 1.953,24
Subtotal (1+2+3+4) R$ 6.004,00
Moddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.469,27
Valor do posto R$ 7.473,27

Quantidade de postos 2

Total mensal posto Pintor/Gesseiro RS$14.946,54
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CATEGORIA PROFISSIOANAL: SERRALHEIRO

Convencio Coletiva - MTE: DFO00038/2021 Sli'ngf\:‘;os

Modulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.805,63
Adicional de Insalubridade (20% Salério Minimo vigente) RS 220,00
Total da Remuneragio RS 3.025,63

Mddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 192,46
Auxilio Alimentagdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.135,46

Maddulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 360,08
Total Insumos Diversos RS 390,08

Encargos
Moddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.323,08

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 412,46
Lucro 6,79% RS 494,77
Tributos 13,15% RS 775,01
PIS 0,65% RS 58,24
COFINS 3,00% RS 268,79
ISS 5,00% RS 447,98
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.682,24

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao RS 3.025,63
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.135,46
Maddulo 3 - Insumos Diversos RS 390,08
Médulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.323,08
Subtotal (1+2+3+4) RS 6.874,25
Maddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.682,24
Valor do posto RS 8.556,49

Quantidade de postos 1

Total mensal posto Serralheiro RS 8.556,49
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CATEGORIA PROFISSIONAL: TECNICO EM TELEFONIA/CABISTA

Convencio Coletiva - MTE: DF000038/2021 Slilgilecf\:(;os

Médulo 1 - Composi¢cao da Remuneragao Valor
Saldrio-base RS 2.819,81
Total da Remuneragio RS 2.819,81

Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios Valor
Transporte RS 191,61
Auxilio Alimentacdo RS 770,00
Auxilio Saude RS 160,07
Assisténcia Odontoldgica RS 10,63
Seguro de Vida e Funeral RS 2,30
Total Beneficios Mensais e Diarios RS 1.134,61

Moédulo 3 - Insumos Diversos Valor
Uniformes RS 30,00
Materiais (EPI + Ferramentas) RS 325,66
Total Insumos Diversos RS 355,66

Encargos
Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

76,78%
Total Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 2.165,05

Madulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor
Custos Indiretos 6,00% RS 388,51
Lucro 6,79% RS 466,04
Tributos 13,15% RS 730,02
PIS 0,65% RS 54,86
COFINS 3,00% RS 253,18
ISS 5,00% RS 421,97
CPRB* 0,00% RS -
Total Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.584,57

Quadro Resumo do Custo por Posto de Trabalho Valor
Médulo 1 - Composi¢cdao da Remuneragao RS 2.819,81
Maddulo 2 - Beneficios Mensais e Diarios RS 1.134,61
Médulo 3 - Insumos Diversos RS 355,66
Mddulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS 2.165,05
Subtotal (1+2+3+4) R$ 6.475,13
Moddulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro RS 1.584,57
Valor do posto RS 8.059,70

Quantidade de postos 1

Total mensal posto Técnico Telefonia/Cabista RS 8.059,70
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TABELA 3.1 — COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS:

CUSTOS UNITARIOS SERVIGOS ESPECIALIZADOS
. Unidade Valor Valor
Item Objeto de medida Quant. Unitério Anual
1 M}ANUTENCAO INTEGRA:L DE ASSISTENCIA més 12
TECNICA E CONSERVACAO DO GRUPO GERADOR
1.1 | Manutengao corretiva und 3
5 MANUIEN(;AO,INTEGRAL E SERVICOS DE mas 12
ASSISTENCIA TECNICA DOS ELEVADORES
3 PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO
3.1 | Copia de chave simples und 150
3.2 | Copia de chave de cabeca pldastica para veiculo und 5
3.3 | Abertura de fechadura und 20
3.4 |Troca de segredo de fechadura und 15
3.5 | Modelagem de fechadura und 30
3.6 | Conserto de fechadura und 10
3.7 | Mestragem de fechadura und 10
3.8 | Extragdo de chave quebrada em fechadura und 10
39 Abertura e trocg de segredo de cilindro de und 5
fechadura de veiculo
3.10 | Abertura e troca de segredo de cofre und 2
MANUTENCAO INTEGRAL DO SISTEMA DE UPS R
4 (Uninterruptible Power Suply) mes 12
5 MANUTENC/:\O II\ITEGRAL DO SISTEMA DE més 12
ALARME DE INCENDIO
SUBTOTAL 1.2 I?$ I?$
1- Os valores mensal e anual da linha "Subtotal 1.2" deverdo ser transferidos para o subitem 1.2 da
Tabela 8 - PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
PREDIAL;
2- Os valores mensais dos subitens unitarios correspondem a 1/12 (um doze avos) do valor total anual;
3- Os valores anuais dos subitens correspondem ao produto do valor unitario e do quantitativo total;
4- O Item 3 ndo tem valor mensal ou anual correspondente;
5- Os valores dos subitens unitarios serdo faturados por demanda.
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TABELA 3.2 — COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO:

i Unidade de | Quant. Valor Valor Total
Item QuIsS medida (A) Unitario (B) ERle (D)
1 Mater.|a~|s e pecas de anual 1 %
reposicao
SUBTOTAL 1.3 RS -

1- Para formacao da proposta, a proponente deverd considerar:
Coluna” Valor Unitario (B)” = valor anual estimado pela proponente para utilizacdo durante os 12
meses de contrato;
Coluna “BDI (C)” = Porcentagem do BDI ofertado pela proponente;
Coluna “Valor Total (D)” = A*B*(1+C).
2- Ovalor dalinha "Subtotal 1.3" corresponde ao custo anual que devera ser preenchido no subitem
1.3 da Tabela 8 - PLANILHA DE FORMAGAO DE PRECOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE

MANUTENCAO PREDIAL;
3- Para preenchimento do “Valor Mensal” no subitem 1.3 da Tabela 8 devera ser considerado o
equivalente a 1/12 do “Custo Anual”.
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TABELA 3.3 — COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS EVENTUAIS:

. Unidade de | Quant. Valor Valor Total
Item QuIsS medida (A) Unitario (B) ERle (D)
1 Servigos eventuais anual 1 %
SUBTOTAL 1.4 RS -

1- Para formacao da proposta, a proponente deverd considerar:
meses de contrato;

Coluna “BDI (C)” = Porcentagem do BDI ofertado pela proponente;
Coluna “Valor Total (D)” = A*B*(1+C).

MANUTENCAO PREDIAL;

equivalente a 1/12 do “Custo Anual”.

Coluna” Valor Unitario (B)” = valor anual estimado pela proponente para utilizacdo durante os 12

2- Ovalor da linha "Subtotal 1.4" corresponde ao custo anual que devera ser preenchido no subitem
1.4 da Tabela 8 - PLANILHA DE FORMACAO DE PRECOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE

3- Para preenchimento do “Valor Mensal” no subitem 1.4 da Tabela 8 devera ser considerado o
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TABELA 4 — ENCARGOS SOCIAIS:

4.1 Encargos Previdenciarios % Fundamentagao
A | INSS 20,00 |Art.22Incisol, Lei 8212-91
B | SESI OU SESC 1,50 |Lein.8.036/90, Art 3°
C | SENAI OU SENAC 1,00 | Decreton. 2.318/86
D |INCRA 0,20 |Lein.7.787/89 e DLn. 1.146/70
E | SALARIO EDUCACAO 2,50 g:érgeZ$043/ 82.3% Inciso|,
£ | EGTs 8,00 g:t 15 Lei n. 8.030/90 e Art. 7, IlI,
G | RAT ajustado (RAT X FAP) 1,5 | FAP 2020 (0,50) RAT 2,00
Art. 8° Lei n. 8.154/90 e Lei n.
H | SEBRAE 0,60 8.029/90 /
Total 35.30
4.2 132 Salario e Adicional de Férias % Fundamentagao
Art. 7°, Inciso VIII da Constituicao
A | 132 Salario 9,09 Federal, § 1°, do art. 1/ da Lei n.
4.090/62
B | Adicional de Férias 3,03 | Art. 7°, Inciso XVII da CF
Subtotal 12,12
C | Incidéncia do 4.1 sobre o 132 salario e adicional de férias 4,28
Total 16,40
4.3 Afastamento Maternidade % Fundamentagdo
A | Afastamento Maternidade 0,03 Artigos 6° e 201, da CF; art. 392,
da CLT
B |Incidéncia do 4.1 sobre o afastamento maternidade 0,01
Total 0,04
4.4 Provisdao para Rescisao % Fundamentagdo
A | Aviso prévio indenizado 0,42 4A;t7,478°’7 anlgs'i (;(;(I(Zlfj'f CF; artigos
B | Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03
Art. 18°, § 1°, da Lei n. 8.036/90,
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado ;ngl/r;;i;agf; cézﬁplsrerintl:: :
110/2001.
D | Aviso prévio trabalhado 1,94
E |Incidéncia do 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,71
F | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS, Rescisdo sem justa causa, (Lei 13.932/2019,
G | art. 12: extingdo da cobranga da contribuicdo de 10%, a partir 4,36
de 19/1/2020)
Total 7,47
4.5 | Composicao do custo de reposicdo do profissional ausente % Fundamentagao
A | Férias 9,09 | Art.7°, XVII. CF/88
B | Auséncia por doenga 1,66 Art.59 a 64 da Lei n. 8.213/91
Licenca paternidade 0,02 Art. 7°, XIX, CF/88 e 10. § 1°, da CLT.
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D | Auséncias legais 0,82 Art. 473 da CLT
E | Auséncias por acidentes de trabalho 0,030
Subtotal 11,62
G ‘ Incidéncia do 4.1 sobre o custo de reposi¢ao 4,27
Total 15,89
|
Resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas %
4.1 | Encargos previdencidrios e FGTS 36,80
4.2 | 132 salario + Adicional de férias 16,58
4.3 | Afastamento maternidade 0,04
4.4 | Custo de rescisdo 7,47
4.5 | Custo de reposicdo do profissional ausente 15,89
Total 76,78
5. Custos indiretos, Tributos e Lucro %
A | Custos indiretos/despesas administrativas 6,00%
B | Tributos 13,15%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 5,00%
CPRB 4,50%
C | Lucro 2,00%
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TABELA 5 — PLANILHAS DE COMPOSIGAO DO BDI:

COMPOSICAD DO BOI - TABELA NAD-DESONERADA
Empeeias sujeitas 20 regime de ndidénga Cumulativa [LUCRO PRESUMIDO}

SERVICOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
1 JAOMINISTRACAD CENTRAL (AC) 4,00% 1 JAOMINISTRACAD CENTRAL AC) 4,00% 1 TREUTOS (1) 365%
2 LUCRO (1) 7,40% 2 [DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23% 031 JCofins 3.00%
3 JOESPFESAS FINANCEIRAS (OF) 1,23% 3 RISCOS £ GARANTIAS [SRG) 1,77% 012 - 065%
- JSEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRdG) 1LI7% 031 [SegerosGarantia 0,80% 013 CPRE 0.00%
041 [SepurosGarantia 0.80% 03.2 Risco 0,97% BOM (%) 3.79%
04.2 JRisco 097% - [TRIBUTOS (1) 3,65%
S TRIBUTOS (T) 3,65% 041 [Colins 3,00%
05.1 JCofins 3.00% 04.2 -l 0,65%
05.2 Pis 0.65% 4.3 ICPRE 0,00%
053 pss 500 8O0 [%):] 11,13%
054 JCPRa 0.00%
BOL (%] 25.88%

Empeeias swjestis a0 regime de bacidinca Nbo Comulativa (LUCRO REAL)

SERVICOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
TEM OESOUCAD - TEM GESCRCAD £
1 JADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00% 1 JADMINISTRACAO CENTRAL {AC) 4,00% 1 TREBUTOS (1) 925%
2 Juucko (1) 7,40% 2 [DESPESAS FINANCEIRAS (OF) 1,23% 081 fJcoSing 7.60%
3 [DESPESAS FINANCEIRAS [OF) 1.23% 3 ISEGUIROS, RISCOS E GARANTIAS [SRG) 1.77% 012 S 165%
- JSEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (SRG) 1L7% 031 [SapurosGaranta 0,80% 013 OPRE 0.00%
4.1  JSeperosGarantia 0.80% 03.2  JRisco 0,97% 801 (%) 1019%
4.2  JRico 097% B [TRIBUTOS [T) 9,25%
§  JTRIBUTOS (1) 14,25% 041 Jcofins 7.60%
05.1 JCelim 7.60% 04.2 -3 1,65%
5.2 feis 1,65% ™3 Joers 0,00%
053 Jiss 5,00% 801 (%))  179ex
5.4 JceRs 0,00%
B0 (%)) 34,10%

Féemula do BOU

| MAC-DE-OBRA E SERVICOS | | MATERIAIS | | SERVICOS

e::a-—Loﬁc-sgnuvulu(:-t)-x :,— B0 = ~i{1 + AC + SRG| x (3 + DF) ~ 3 Gia 80| = j 1 -1
(2-T J -7 | 1-m

Emaue

AC = Taxa &0 Adesinistragio Central

SRG = Tasa do Seguros + Txa de Riscos » Taa & Garamias
OF = Taxa do Despesas Fsanceinas

L= Taa &9 Lucro

T = Taza de Tridutos [ PS, Conling, 155 ¢ OPRE)
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TABELA 6 — SERVICOS ESPECIALIZADOS:

ESTIMATIVA DOS VALORES PARA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS

CONTRATOS CIJF
. Unidade Valor Valor
Item Contrato Empresa Objeto de medida Quant. Mensal Anual
TR n. 42/2019- P a isténcia técni a
1 CTR n. 42/2019 Smarter Engenharia ERELI. restagdo de a§S|stenC|a técnica e conservagdo do més 12 RS 516,66 RS 6.199,92
CJF grupo gerador instalado no CJF
Prestacdo de servico de assisténcia técnica e
CTR n. 07/2016- Conservacdo dos seis elevadores instalados no edificio
2 .CJF Over Elevadores Ltda. sede do CJF, compreendendo a manutengao preventiva més 12 RS 2.949,58 RS 35.394,96
e corretiva, o fornecimento de pegas e insumos, e o
atendimento de chamadas de emergéncia
Power Safety Servigos e Prestagao dos servigos de assisténcia técnica dos
CTR n. 08/2016- . . . . R
3 CIF Comércio de equipamentos de UPS (Uninterruptible Power Supply) més 12 RS 8.000,00 RS 96.000,00
Eletroeletrénicos Ltda. instalados no edificio sede do CJF.
Prestagao dos servigos técnicos de manutengao
preventiva, corretiva, preditiva dos equipamentos e
CTR n. 02/2017- Rocha Controls Montagem e | instalagdes do sistema de detec¢do e alarme de
4 .CJF Servicos Especializados em | incéndio, compreendendo o fornecimento de mao de més 12 RS 5.416,50 RS 64.998,00
Sistema de Seguranca Ltda | obra, ferramental, materiais, pecas e equipamentos
necessarios a adequada execucdo dos servigos nas
dependéncias do CJF.
SUBTOTAL 1 | RS 16.882,74 | RS 202.592,88
I T.A - CONTRATO CNJ n. 11/2020
Item Contrato Empresa Descricao itk Quant Vel Utk
P ¢ de medida ) Mensal Anual
1 ORION II;/'I’:rr:JiE?:gﬁo integral dos elevadores do Edificio més 12 RS 2.000,00 RS 24.000,00
011/2020-CNJ TELECOMUNICAGOES Manutenc¢do dos chillers e do sistema de automacgao da
2 ENGENHARIA S/A o QN e . ¢ més 12 RS 2.500,00 R$ 30.000,00
climatizacdo do Edificio Premium




Tratamento preventivo mensal da agua de condensagdo «
3 dos sistemas das Torres E e F do Edificio Premium mes 12 R$ 350,00 R 4.200,00
4 Manu.tt’er?gao me'nsal dos Nobreaks e Grupos Geradores més 12 RS 2.520,00 RS 30.240,00
do Edificio Premium
Manuteng¢do mensal dos Sistemas de Controle de R
> Acesso e CFTV do Edificio Premium mes 12 RS 500,00 RS 6.000,00
6 Mam,!tenc;ao mensal do Sistema Fotovoltaico do Edificio més 12 RS 300,00 RS 3.600,00
Premium
Manuteng¢do mensal do Sistema de Deteccdo e Alarme "
7 de Incéndio do Bloco B da 514N e do Edificio Premium mes 12 i I i L1 AT800
Prestacao de servico de chaveiro, , conforme os .
8 quantitativos estimados no Termo de Referéncia. * mes 12 ) 228 R £/
SUBTOTAL 2 (Itens 1, 4,7 e 8) R$ 6.018,28 | RS 116.019,36
* O item 8 ndo faz parte do contrato 11/2020. Foi incluido com o valor estimado para servigos de chaveiro. ‘ ‘
TOTAL COM BDI RS 6.018,28 | RS 72.219,36

O valor anual estimado no SUBTOTAL 2 da Planilha RS 72.219,36 (setenta e dois mil e duzentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), foi obtido
utilizando a soma dos valores do contrato CNJ n.11/2020 que coincidem com os itens previstos nos contratos do CJF. Para o item de chaveiro, por ndo estar
contemplado no contrato 11/2020, foi adotado o valor previsto na contratacgdo especifica.

TABELA 7 — MATERIAIS E PECAS DE REPOSIGCAO:

ESTIMATIVA DOS VALORES PARA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO

CONTRATOS CJF
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Unidade de

Item Contrato/Ata Empresa Objeto Vigéncia medida Quant. | Valor Mensal Valor Anual
Prestacdo de servigos de manutengdo
Tafa E hari ti ti ditiva, inclui
1 | CTR n. 15/2016-cyF | 2f@ Engenharia | preventiva, corretiva e preditiva, incluindo 31/08/2021 |  més 12 | RS 6.666,67 | RS 80.000,00
Ltda. diversas instalagdes do sistema de
climatizagdo das edificagdes do CJF
Smarter Prestacao de assisténcia técnica e conservagao
2 | CTRn. 42/2019-CJF | Engenharia ¢ . ¢ 23/12/2021 més 12 RS 416,67 RS 5.000,00
ERELI do grupo gerador instalado no CJF
Prestacdo dos servigos técnicos de
Rocha Controls manutepgao prevent.lva, corrNetlva, predltlva
dos equipamentos e instalagdes do sistema de
Montagem e ~ s
Servicos deteccdo e alarme de incéndio,
3 | CTRn.02/2017-CJF Es egializados compreendendo o fornecimento de mao de 08/01/2022 més 12 RS 1.083,30 RS 12.999,60
P . obra, ferramental, materiais, pecas e
em Sistema de . PN
equipamentos necessarios a adequada
Seguranga Ltda ~ . -
execugao dos servigos nas dependéncias do
CJF
Prestacao de servigo de chaveiro,
Em fase de compreendendo: cdpia de chave; conserto,
4 CTR n. xx/2021-CJF licitacio modelagem, abertura, troca de segredo de xx/xx/2021 més 12 RS 83,33 RS 1.000,00
¢ fechadura; com fornecimento de pegas para
trancamento de moveis do CJF
Power Safety ~ . A
Servicos e Prestacdo dos servigos de assisténcia técnica
;. dos equipamentos de R
5 | CTR n. 08/2016-CJF | Comércio dAe . UPS (Uninterruptible Power Supply) instalados 09/06/2021 més 12 RS 6.666,67 RS  80.000,00
Eletroeletrénicos P
no edificio sede do CJF
Ltda.
Prestacdo de servigo de Assisténcia Técnica e
Conservagdo dos seis
6 | CTR n.07/2016-CIF Over Elevadores | elevadores instalados no ed|f|NC|o sede d? CJF, 05/06/2021 més 12 RS 589,92 RS 7.078,99
Ltda. compreendendo a manutenc¢do preventiva e
corretiva, o fornecimento de pecas e insumos,
e o atendimento de chamadas de emergéncia
Ern fase de Registro de Precos para um eventual
7 Ata n. xx/2021-CJF licitagio fornecimento de materiais destinados a més 12 RS 41.558,04 RS 498.696,44

manutencgado preventiva, corretiva, preditiva,
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reforma e pequenas adaptagdes nas
instalagOes dos bens maveis e iméveis do CJF

SUBTOTAL1| RS 57.064,59 RS 684.775,03
PROPOSTA - GRUPO ORION
Proposta - Grupo
8 Orion - Materiais e Pegas de Reposi¢do més 12 RS 60.031,54 RS 720.378,45
010/2021
SUBTOTAL2| RS 60.031,54 RS 720.378,45
PROPOSTA - GRUPO SERVICE
9 z;cr’\f’lcc’:ta - GIUPO | 1o teriais e Pecas de Reposicio més 12 | RS 56.543,66 | RS 678.523,96
SUBTOTAL3| RS 56.543,66 RS 678.523,96
TOTAL COM BDI RS 57.879,93 | RS 694.559,15

0 valor anual estimado no SUBTOTAL da Planilha CONTRATOS CJF de RS 684.775,03 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e
trés centavos), foi obtido utilizando a soma dos valores totais dos contratos de Manutencao Predial geridos pela SEMANP.

O valor TOTAL COM BDI estimado para os materiais, mensal R$ 57.879,93 (cinquenta e sete mil e oitocentos e setenta e nove reais e noventa e trés
centavos) e Anual RS 694.559,15 (seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), foi obtido a partir da média
dos valores SUBTOTAIS mensais e anuais dos CONTRATOS CJF, PROPOSTA - GRUPO ORION e PROPOSTA - GRUPO SERVICE.

A metodologia utilizada para se obter o valor anual estimado de Materiais e Pecas de Reposi¢do para os contratos 02/2017 - Rocha Controls e 07/2016 -
Over Elevadores, foi utilizar um percentual de 20% sobre o valor anual de cada contrato, pois no valor anual destes contratos os Materiais e Pegas de
Reposicdo ja estdo inclusos, e 10% sobre o valor anual estimado do Mapa Comparativo de Precos para o Pregdo 02/2021-CJF, item 7 CONTRATOS CJF.
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TABELA 8 — PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGOS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO
PREDIAL:

PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

Item e Subitens que compode a contratagao

Contratacdo de empresa especializada em Engenharia para a prestacdo de servicos continuos de
operacdo e manutencao predial preventiva, corretiva e preditiva, incluindo pequenas adaptaces e
Item refc?rmas, por meio de post~os de trab.alhos, com fornecjmento o‘Ie .ferramenta.s, pecas e ma?teriais,
assim como para a realizacdo de servicos de manutencdo especializada e servicos eventuais
diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes prediais do Conselho da Justica Federal em
Brasilia — DF.
Subitem Descrigao Custo Mensal Custo Anual
1.1 Valor anual dos Postos de Trabalho RS 185.285,73| RS 2.223.428,80
1.2 Valor anual para Manutencgao Especializada RS 6.018,28 RS 72.219,36
1.3 Valor anual para Materiais e Pecas de Reposicdo* RS 57.879,93| RS 694.559,15
1.4 Valor anual para Servigos Eventuais* RS 16.666,67| RS 200.000,00
TOTAL RS 265.850,61 RS 3.190.207,31
Observagdo:

ATENCAO: *Para os subitens 1.3 e 1.4, o valor percentual equivalente a diferenca entre o valor estimado e o
valor do lance vencedor serd aplicado como desconto sobre os itens a serem fornecidos com base na tabela
SINAPI, conforme formula de calculo a seguir:

(E-P)
D=100 x—— %
Onde:
D= Valor do desconto;
E= Valor estimado do subitem constante na tabela acima;
P= Valor do lance vencedor no subitem




31. ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO LOGISTICA REVERSA

MODELO DE DECLARACAO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatdrio, sob a
modalidade Pregdo Eletrénico n? /20XX, instaurado pelo Conselho da Justica Federal, que se nossa
empresa for declarada adjudicataria, comprometemo-nos a RECOLHER e dar a DESTINACAO FINAL
CORRETA dos itens inutilizados, nos termos do Art. 33, inciso IV, da Lei 12.305/2010, que instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, sem 6nus para o Conselho da Justica Federal.

Declaramos ainda estar ciente, que caso ndo efetuemos o descarte adequado os residuos, conforme
legislagdo vigente, estaremos sujeitos as penalidades cabiveis. Por ser expressao da verdade, firmamos a

presente. em de de 20XX.

(Nome e Assinatura do representante legal da empresa)
(RG e CPF)
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