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Natureza Continuada 
(S/N) 

N 

Modalidade Pregão Eletrônico 
 
 
    Previsão de Despesa 

PO Fonte 
Natureza de 

Despesa 
Estimativa 
de Preço 

Exercício 
Corrente 

(2021) 

Próximo 
Exercício 

(2022) 

Outros 
Exercícios 

JC 100 A Classificar - SUOFI 801.472,78 801.472,78 - - 
       
       
       
       

TOTAL 801.472,78    
 

Lista de Planos Orçamentários: 
 

PO DESCRIÇÃO 
JC JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTIÇA FEDERAL - 

DESPESAS DIVERSAS 
PTRES PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO 

EP ESTUDOS E PESQUISAS 

AI AÇÕES DE INFORMÁTICA 

MTGI MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
NA JUSTIÇA FEDERAL 

CDI COMUNICACÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - DESPESAS 
DIVERSAS 

RTV RADIO E TV JUSTIÇA 

PJE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA JUSTIÇA FEDERAL - 
PJE 

 
Lista de Fontes de Recursos: 

 
FONTE DESCRIÇÃO 
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 

127 CUSTAS JUDICIAIS 

181 RECURSOS DE CONVÊNIOS 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

Contratação de empresa especializada de engenharia civil para a realização dos serviços de 

recuperação da estrutura de concreto armado e protendido do edifício sede do Conselho da 

Justiça Federal – CJF, incluindo o ajuste dos níveis da laje de cobertura da edificação, de forma a 

possibilitar a drenagem adequada das águas pluviais.  

2 - JUSTIFICATIVA 

Em meados do mês de novembro de 2020, foram concluídos pela empresa A S NETO 

ENGENHARIA EIRELI os serviços de elaboração do Laudo Estrutural do edifício sede do Conselho 

da Justiça Federal, bem como os projetos e o orçamento necessários à contratação dos serviços 

de recuperação da edificação (Processo SEI 0000210-88.2020.4.90.8000). 

O trabalho entregue, objeto do Contrato CJF N. 018/2020, indica a totalidade dos pontos 

de deterioração da estrutura de concreto armado do edifício que devem ser recuperados, bem 

como aponta a solução para o problema de acúmulo de águas pluviais na cobertura do prédio, 

causado pela deflexão das bordas das lajes em balanço que a compõe para cota inferior à dos 

ralos de captação/escoamento do líquido. 

Importante destacar que as águas pluviais acumuladas na cobertura da edificação têm 

gerado inúmeras infiltrações no interior do imóvel, acarretando danos consideráveis e imediatos 

nos forros de gesso acartonado, na pintura das paredes e na pavimentação em carpete, além de 

desconforto aos usuários do prédio. Ao longo do tempo, irá ocorrer a oxidação das armaduras 

de montagem das lajes, com o comprometimento severo da estrutura da edificação e elevado 

custo para a sua recuperação. 

No Laudo Estrutural (ANEXO I), o problema identificado na cobertura do imóvel é 

classificado como crítico e apontada a sua recuperação como sendo de necessidade imediata. 

Também é considerada como crítica a recuperação da proteção de verniz das fachadas de 

concreto aparente, cuja deterioração atual pode favorecer a infiltração de águas pluviais e a 

oxidação das armaduras de aço estrutural. A proteção atual de verniz já conta com dez anos, 

tempo de uso do edifício, cuja vida útil média é de cinco anos. 

Grande parte das juntas de dilatação do imóvel devem ser refeitas, por estarem 

desgastadas em razão da constante movimentação estrutural a que está submetida toda 

edificação de maior porte, principalmente em decorrência de variações térmicas ou de 
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sobrecargas de utilização do prédio geradas por seus ocupantes. O mesmo se dá com parte da 

impermeabilização da cobertura. 

Diversas fissuras em pilares, vigas e lajes foram identificadas, devendo ser tratadas no mais 

curto espaço de tempo possível. Destacam-se, no caso, as fissuras identificadas na parte superior 

do pilar localizado no interior da Secretaria de Gestão de Obras, no nível da laje de cobertura 

(Fotos 6616/6624 – ANEXO I). 

Para a recuperação plena da edificação, foi estimado no orçamento atualizado acostado 

aos autos (SEI 0249504 – R2 e ANEXO III) a necessidade de serem investidos um total de R$ 

801.472,78. Tal valor corresponde a 0,69% do investimento que seria necessário para se construir 

uma nova edificação idêntica a atual, o que, de acordo com a metodologia de precificação de 

construções para edifícios da Justiça Federal (Resolução Nº CJF-2017/000461) demandaria 

recursos da União na ordem de R$ 116.418.527,70 (P = 3,20 x SINAPI-DF x Área de Construção, 

sendo a área da edificação igual a 25.133,36 m² e o valor do SINAPI para o Distrito Federal em 

junho/2021 igual a R$ 1.447,51/m². Tal percentual demonstra, claramente, a viabilidade 

econômica de se realizar os serviços de recuperação estrutural da edificação. 

Importante destacar que a manutenção das edificações, de uma forma geral, deve ser 

realizada de forma periódica, investindo-se o necessário para que se possa mantê-las sempre em 

condições de bom uso e de segurança. No caso específico do edifício sede do CJF, esta será a 

primeira manutenção mais aprofundada na estrutura do imóvel em seus 11 anos de uso. Na atual 

situação, entendemos que o custo da obra não é significativo em relação ao preço da edificação.  

Em razão da expertise necessária para a execução dos serviços, não há possibilidade de que 

os serviços de recuperação estrutural do imóvel sejam realizados pela equipe de manutenção 

predial do Conselho da Justiça Federal. Assim sendo, os trabalhos somente poderão ser 

executados mediante contratação de empresa especializada. 

Os projetos para a execução da recuperação estrutural do imóvel constam no ANEXO II 

deste Termo de Referência. 

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de qualificação técnica o LICITANTE deverá apresentar, no mínimo, a seguinte 

documentação: 

3.1 - Certidão de Registro e Quitação da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, que comprove a situação regular da firma de engenharia e do seu respectivo 

Responsável Técnico na entidade. 

3.2 - A indicação de 1 (um) profissional de nível superior na área de ENGENHARIA CIVIL (art. 

7º da Resolução nº 218/1973/CONFEA), devidamente reconhecido e registrado no CREA, que 
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atenda as exigências mínimas de qualificação técnica estabelecidas neste Termo de Referência 

para atuar como Responsável Técnico pelos serviços a serem executados.  

3.3 - A indicação exigida no item 3.2 não vincula previamente o profissional à empresa. No 

entanto, a CONTRATADA deverá garantir a permanência do profissional indicado na firma 

durante a execução dos serviços, sendo admitida a sua substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, nos termos do 

disposto no § 10 do art. 30 da Lei 8.666/93. 

3.4 - Apresentar Atestado de Capacidade Técnica do profissional que irá ser o Responsável 

Técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no CREA, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que não o próprio LICITANTE, acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA, que comprove a execução de serviços 

compatíveis com o do objeto a ser licitado. O atestado deverá atender a parcela de maior 

relevância para habilitação técnica, descrita no item 3.5 deste Termo de Referência, e ser 

disponibilizado para análise pela Comissão Permanente de Licitações – CPL no momento de 

apresentação das propostas, sendo condição precípua para aceitação dos documentos. 

3.4.1 – A critério da CPL, poderá ser solicitada documentação complementar para a 

efetiva comprovação da capacidade técnica exigida neste Termo de Referência (§ 9º do art. 26 

do Decreto 10.024/2019). 

3.5 - Deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica que comprove que o 

profissional ENGENHEIRO CIVIL que executará os serviços tenha efetuado obras de recuperação 

estrutural em edificações com, no mínimo, 2.500 (dois mil e quinhentos) metros quadrados de 

área construída e, também, tratamento de concreto aparente em fachadas prediais com, pelo 

menos, 500 (quinhentos) metros quadrados de área tratada. 

3.5.1 – Para o atendimento de cada uma das exigências de qualificação técnica 

estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência, os licitantes poderão utilizar Atestados de 

Capacidade Técnica distintos, vedada a somatória de áreas. 

3.6 - O Atestado de Capacidade Técnica exigido corresponde fielmente aos serviços a serem 

executados, sendo a área de construção mínima estipulada para a comprovação da capacidade 

técnica profissional equivalente a 10% da área de construção do edifício sede do CJF e a área de 

tratamento das fachadas de concreto aparente em torno de 15% do quantitativo do trabalho a 

ser feito, de forma a não impor limitação desnecessária à competitividade do certame. Destarte, 

somente irá permitir o estabelecimento de parâmetros e condições razoáveis de avaliação da 

capacidade técnica dos LICITANTES frente às peculiaridades de execução do objeto em exame.  

3.7 - Declaração de vistoria emitida pelos LICITANTES de que, por meio do seu engenheiro 

credenciado, obteve todas as informações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços 



 

Secretaria de Gestão de Obras – SGO 
 

a serem contratados, assim como conheceu as condições de execução dos mesmos, tendo pleno 

conhecimento de eventuais dificuldades para a realização dos trabalhos, bem como de que 

possui todas as informações necessárias para a formulação de sua proposta de preços. A vistoria 

deverá ser realizada no local da prestação dos serviços, em horário comercial, até 01 (um) dia 

útil antes da data de abertura da Licitação. Agendar a vistoria por meio do telefone (61) 3022-

7093 ou (61) 3022-7094.  

3.8 - A edificação a ser vistoriada está situada no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, 

Trecho III, Polo 8, Lote 9 – Brasília/DF.  

3.9 - Caso a empresa LICITANTE opte por não realizar a vistoria, não serão admitidas 

alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de eventuais dificuldades técnicas não 

previstas no contrato para a não realização dos trabalhos almejados pelo CJF, inclusive no que se 

refere ao preço global ajustado entre as partes. 

4 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO / TIPO DE LICITAÇÃO / CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1 - Por se tratar de serviço comum de engenharia, a licitação deverá ser realizada na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (inciso VIII do art. 3º do Decreto Nº 10.024/2019). 

4.2 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, devendo ser atendidas as 

exigências do Edital e de seus Anexos. A aceitação do objeto será feita por meio de análise 

comparativa entre a proposta dos licitantes e o prescrito no Termo de Referência e no Edital. 

4.3 - Caberá aos LICITANTES apresentarem suas propostas nos moldes do modelo de 

Planilha Orçamentária constante no ANEXO III deste Termo de Referência, inclusive no que 

concerne a Planilha de BDI. 

4.3.1 - Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, deverão ser discriminadas na 

planilha de composição de BDI as alíquotas dos impostos e contribuições a que estão obrigadas 

a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar Nº 123/2006. 

4.3.2 - Os percentuais de Encargos Sociais estabelecidos pelo SINAPI, considerando a 

mão de obra com desoneração ou sem desoneração, não poderão ser alterados, salvo pelas 

empresas optantes pelo Simples Nacional, as quais deverão excluir gastos relativos às 

contribuições que estejam dispensadas de recolher (SESI, SENAI, SEBRAE etc.). Os percentuais 

são os constantes na Planilha de Composição de Encargos Sociais do SINAPI para o Distrito 

Federal, inclusa no ANEXO III. No caso de mão de obra sem desoneração, opção adotada pelo 

Conselho da Justiça Federal por se mostrar a mais econômica no presente momento, os Encargos 

Sociais correspondem a 113,69% para trabalhadores horistas e a 73,06% para trabalhadores 

mensalistas. 
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4.3.3 - É facultado aos licitantes elaborarem seus orçamentos considerando a mão de 

obra com desoneração da mão de obra, ajustando suas planilhas de composição de custos 

unitários e de BDI a esta opção. 

4.4 - A Planilha Orçamentária referencial apresentada pelo CJF têm como base de preços o 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, conforme previsto 

no Decreto 7.983/2013, e demais regras de orçamentação prescritas no aludido diploma legal.  

4.5 - Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de 

referência previstos no Decreto 7.983/2013, desde que o preço global orçado e o de cada uma 

das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º do aludido 

Decreto, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na 

forma do seu Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas 

informações 

4.6 - Considerando o valor estimado de contratação dos serviços de recuperação estrutural 

(R$ 801.472,78), não será observado nesta licitação o prescrito no art. 6º do Decreto Nº 8.538, 

de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais 

pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 

4.7 - Em razão da especificidade do objeto a ser licitado, não será cabível nesta licitação a 

possibilidade de serem efetuadas subcontratações previstas no art. 7º do Decreto Nº 

8.538/2015. 

4.8 - O prazo de garantia dos serviços a serem executados, a ser informado pelos 

LICITANTES quando da apresentação de suas propostas, não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - Apresentar, antes do início da execução dos serviços, uma via da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável pela execução da obra.  

5.2 - Conhecer e observar, naquilo que é cabível, o Código de Conduta do Conselho e da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus, instituído pela Resolução CJF Nº 147/2011. Cabe à 

CONTRATADA dar conhecimento aos seus empregados da obrigatoriedade de se pautarem pelas 

normas de conduta estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

5.2.1 - O aludido Código de Conduta integrará o contrato a ser firmado com a futura 

prestadora de serviços. 
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5.3 – Em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 2º da Resolução CNJ Nº 7/2005, a 

CONTRATADA não poderá ter em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 

 5.4 - Manter, durante todo o período de execução do contrato, em consonância com as 

obrigações assumidas com à Administração do CJF, todas as condições de habilitação e 

qualificação técnica exigidas na licitação. 

5.5 – Executar os serviços que compõem o objeto da contratação de acordo com os 

projetos e as especificações constantes neste Termo de Referência, dentro da melhor técnica e 

nos prazos estipulados pelo Conselho da Justiça Federal.  

5.6 - Somente utilizar na execução dos serviços materiais novos e de primeira qualidade. 

5.7 - Garantir que os serviços objeto deste Termo de Referência sejam realizados por 

equipe de profissionais qualificados, que se responsabilizará pela organização, administração e 

execução da obra. 

 5.8 - Durante a execução dos serviços, assumir total responsabilidade pelo controle de 

frequência e disciplina de seus funcionários. 

5.9 - Zelar pela saúde, segurança e bem-estar dos seus empregados, fornecendo todos os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s que se fizerem necessários ao cumprimento integral 

das normas de segurança do trabalho. O uso de EPI’s é obrigatório nas dependências do CJF. 

5.10 - Retirar das dependências do CJF, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a 

solicitação de representante do CONTRATANTE, qualquer empregado seu ou de terceiros a seu 

serviço que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica 

ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da CONTRATANTE. 

5.11 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e demais 

obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE.  

5.12 - Responder por danos e/ou prejuízos que forem causados à CONTRATANTE, ou a 

terceiros, decorrentes de falha de execução dos serviços ora contratados, inclusive os motivados 

por atos dolosos de seus empregados. 

5.13 - Responsabilizar-se pela integridade das instalações e equipamentos do edifício sede 

do CJF, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos em 

decorrência da execução dos serviços, omissão ou negligência de sua equipe de trabalho. 
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5.14 - Assumir total responsabilidade técnica e cível pela obra, inclusive as concernentes à 

segurança patrimonial e pessoal decorrentes dos serviços a cargo da CONTRATADA, 

independentemente da atuação da FISCALIZAÇÃO. 

5.15 - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção 

de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços. 

5.16 - Fornecer e manter no canteiro de obras, pelo período que for necessário para a 

execução dos serviços, todos os equipamentos e o ferramental adequado e suficiente para 

assegurar o bom andamento dos trabalhos, dentro do prazo estabelecido em contrato. 

5.17 - Manter o local de execução dos trabalhos  sempre limpo, livre de entulhos e de restos 

de materiais que não mais serão utilizados 

5.18 - Descartar, em conformidade com diretrizes do CONTRATANTE e da legislação 

ambiental e sanitária vigentes, todos os restos de materiais e entulhos decorrentes da execução 

da obra. O descarte somente poderá ser realizado em local autorizado pelo Governo do Distrito 

Federal - GDF. 

5.19 - Elaborar, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, projeto as built das alterações 

feitas no edifício sede do CJF, decorrentes dos serviços objeto desta contratação. Os desenhos 

devem ser entregues em formato DWG. 

5.20 - À CONTRATANTE pertencerão todos os registros, projetos, relatórios e estudos 

elaborados pela CONTRATADA, referentes ao contrato firmado com o CJF.  

5.21 - Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços 

contratados, pagando os emolumentos prescritos em lei. 

5.22 - Dar ciência à FISCALIZAÇÃO do CJF, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que for verificada durante a execução dos serviços. 

5.23 - Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação 

possível aos trabalhos internos do CJF, às vias de acesso à edificação e a toda e qualquer 

instalação, pública ou privada, no interior ou adjacente ao edifício sede do CJF, providenciando 

sinalização e/ou isolamento adequado das áreas afetadas pelas obras. 

5.24 - Submeter, sempre que necessário, os materiais e os serviços executados à verificação 

de conformidade e aos ensaios técnicos aplicáveis ao caso, sem ônus para o CONTRATANTE e na 

presença da FISCALIZAÇÃO. A boa qualidade dos materiais e dos trabalhos realizados é condição 

prévia e indispensável para o recebimento da obra. 

5.25 - Facilitar à FISCALIZAÇÃO a vistoria dos serviços pactuados entre as partes, bem como 

a verificação do ferramental e instrumental adequados à execução dos serviços. 
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5.26 - Refazer, no prazo máximo de 05 dias, contados a partir da comunicação da 

FISCALIZAÇÃO, e sem ônus adicionais para o CJF, todos os serviços em que forem verificadas 

incorreções ou o uso de materiais inadequados pela FISCALIZAÇÃO. 

5.27 - Prestar à FISCALIZAÇÂO todos os esclarecimentos técnicos relativos à execução dos 

serviços de recuperação estrutural do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da data de solicitação, apresentando toda a documentação comprobatória à 

elucidação da questão que se fizer necessária.  

5.28 – Cumprir, fielmente, as demais obrigações previstas no Edital de Licitação e no 

Contrato. 

6 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Prestar à CONTRATADA todas as informações e os esclarecimentos necessários para o 

bom andamento dos serviços. 

6.2 - Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente trajados 

e identificados, ao local em que serão executados os serviços de recuperação estrutural. 

6.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de representante 

formalmente designado pela Administração. 

6.4 - Efetuar todos os pagamentos devidos pelos serviços prestados dentro dos prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

6.5 - Informar à CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais dúvidas, 

falhas ou imperfeições, que possam interferir, direta ou indiretamente, na execução do objeto. 

7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

7.1 - Após a assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, o CJF designará 

formalmente, na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, um servidor da Secretaria de Gestão de Obras, 

doravante denominado FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como representante da 

Administração do CJF, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização 

dos serviços contratados. 

7.2 - É direito da FISCALIZAÇÃO rejeitar quaisquer serviços quando entender que se 

encontram fora das especificações técnicas definidas pelo Órgão. 

7.3 - À FISCALIZAÇÃO compete, dentre outras atribuições: 

a) Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que 

impliquem em multas ou outras penalidades a serem aplicadas à CONTRATADA.  
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b) Solicitar à CONTRATADA ou a seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 

c) Acompanhar, avaliar e atestar a entrega dos serviços prestados pela CONTRATADA, 

indicando as ocorrências que inviabilizem o recebimento do objeto. 

7.4 - A fiscalização de que trata o item 7.1 não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que, resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, de equipamentos inadequados ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 7.866/1993. 

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1 - O prazo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

a partir da expedição da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÂO. 

8.2 – A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até cinco dias corridos, contados a partir 

da expedição da Ordem de Serviço. 

8.3 – Para efeito de aplicação de penalidades, a obra somente será considerada em atraso 

após decorrido o prazo total para a sua execução. 

9 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO  

9.1 - Somente serão recebidos pelo CJF os serviços que se enquadrarem nas especificações 

técnicas e demais condições estabelecidas no Edital de Licitação, sendo vedada a emissão de 

Nota Fiscal correspondente aos serviços contratados sem prévia autorização formal da 

FISCALIZAÇÃO.  

9.2 - O pagamento será efetuado em 4 (quatro) parcelas mensais, tendo como referência 

o cronograma físico-financeiro elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÂO. 

9.2.1 – Para o pagamento das parcelas mensais, a aferição dos valores devidos pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA será efetuada mediante criteriosa apuração e valoração dos 

serviços executados no mês, a serem consolidados no Relatório Mensal de Medição assinado 

pelas partes. 

9.2.2 - Se, após análise da FISCALIZAÇÃO, constatar-se que os serviços apontados para 

medição pela empreiteira foram prestados em desacordo com o contrato, com defeito, fora de 

especificação ou incompletos, será feita notificação por escrito à CONTRATADA para que corrija 

a falha indicada no prazo máximo de cinco dias corridos, contados a partir da data de expedição 
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do aludido documento, ou para que retire o serviço da parcela a ser medida se assim o desejar, 

transferindo-o para medição posterior.  

9.2.3 - Somente serão devidos pelo CONTRATANTE os serviços efetivamente realizados 

e aceitos pela FISCALIZAÇÂO. 

9.2.4 - Decorrido o prazo previsto no item 9.2.2 deste Termo de Referência sem a devida 

correção das falhas identificadas pela FISCALIZAÇÂO nos itens em processo de aprovação e de 

medição, será feito o fechamento do Relatório Mensal de Medição pelos representantes do CJF 

somente com os quantitativos de serviços considerados passíveis de pagamento.  

9.2.5 - Os serviços rejeitados pela fiscalização após o decurso do prazo previsto no item 

9.2.2 somente poderão ser medidos em etapa posterior, salvo se estiverem sujeitos ao 

regramento previsto no item 9.15 para o pagamento da última etapa de medição. 

9.2.6 - O pagamento do Item 2 da Planilha Orçamentária da obra, referente à 

Administração Local, será efetuado de forma proporcional à execução dos serviços previstos em 

cada uma das etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA (Acórdão 

TCU n. 2.622/2013 – Plenário). 

9.3 - Aprovada pela FISCALIZAÇÃO a medição dos serviços, poderá a CONTRATADA 

encaminhar ao CJF a Nota Fiscal correspondente. Junto com a Nota Fiscal, deverá ser 

encaminhado: 

a) A medição dos serviços executados. 

b) Os documentos legais comprobatórios de quitação dos encargos trabalhistas e 

tributários. 

9.4 - A efetivação do pagamento será realizada por meio de ordem bancária, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor devido pelo CJF à CONTRATADA, devendo 

a mesma ser emitida, obrigatoriamente, pelo CNPJ constante da Nota de Empenho. 

9.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente e encaminhadas à Secretaria 

de Gestão de Obras do CJF, por meio do e-mail obras@cjf.jus.br. 

9.6 - A efetivação do pagamento devido à CONTRATADA será autorizada pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante o ATESTO da Nota Fiscal correspondente. 

9.7 - A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para realizar o ATESTO da Nota 

Fiscal, contados a partir do seu recebimento na Secretaria de Gestão de Obras do CJF.  

9.8 - O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado nos seguintes prazos: 

a) 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura, no caso de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993. 

b) 10 (dez) dias úteis, contados do ATESTO da Nota Fiscal, para os demais casos. 
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9.9 - Eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, garantido seu prévio direito de defesa, 

serão quitadas mediante o desconto de seus valores nas faturas apresentadas pela empresa. 

Caso o valor das faturas não seja suficiente para a quitação total da multa, o valor remanescente 

deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.   

9.10 - Finalizada a obra de recuperação estrutural do edifício sede do CJF, deverá a 

CONTRATADA providenciar comunicado escrito solicitando à FISCALIZAÇÃO o RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO do objeto.  

9.11 - A FISCALIZAÇÃO, mediante a expedição de Termo Circunstanciado assinado pelas 

partes, no prazo máximo de dez dias corridos, contados a partir do recebimento da comunicação 

escrita da CONTRATADA, fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços. No aludido Termo 

Circunstanciado deverão ser registradas todas as pendências existentes para o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO da obra, bem como o prazo concedido à CONTRATADA para a adequação do objeto 

aos termos contratuais. 

9.12 - O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto somente será realizado pela FISCALIZAÇAO 

após finalizadas todas as pendências porventura listadas no TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO e mediante a expedição de Termo Circunstanciado assinado pelas partes.  

9.13 - O prazo para o RECEBIMENTO DEFINITIVO de execução dos serviços não poderá ser 

superior a 15 (quinze) dias corridos, contados após vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

9.14 - O RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei ou pelo pacto firmado entre as partes. 

9.15 - A última etapa de execução dos serviços somente será paga após o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO da obra. 

10 - PENALIDADES 

10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de 

mora de 0,25% sobre o valor do contrato, por dia de atraso, no início da obra de recuperação 

estrutural do edifício sede do CONTRATANTE, no prazo indicado no item 8.2 deste termo, até o 

limite de 30 (trinta) dias corridos. 

10.1.1 - A partir do trigésimo primeiro dia de atraso injustificado do prazo fixado para 

início da obra, o CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, o contrato, aplicando à 

CONTRATADA a multa compensatória discriminada na alínea “c” do Item 10.4. 

10.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de 

mora de 0,25% sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de atraso, na execução da obra de 
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recuperação estrutural do edifício sede do CONTRATANTE, no prazo indicado no item 8.1 deste 

termo, até o limite de 40 (quarenta) dias corridos. 

10.2.1 - A partir do quadragésimo primeiro dia de atraso injustificado na finalização 

dos serviços, o CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, o contrato, aplicando à 

CONTRATADA a multa compensatória discriminada na alínea “c” do Item 10.4. 

10.2.2 - Em caso de não observância dos prazos previstos nos Itens 5.26, 5.27 e 9.2.2, 

fica a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Item 10.2. 

10.3 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de 

mora de 0,25% sobre o valor da garantia, por dia de atraso na sua entrega, conforme previsto na 

Cláusula 13 deste termo. 

10.3.1 - Em caso de rescisão do contrato em decorrência da não entrega da garantia 

contratual, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA a multa compensatória 

discriminada na alínea “c” do Item 10.4. 

10.4. Pela inexecução total ou parcial o CONTRATANTE poderá, nos termos do art. 87 da 

Lei n. 8.666/1993, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária; 

c) multa compensatória no percentual de 15%, a ser calculada sobre a parcela 

inadimplida; 

c.1) multa compensatória de 0,1% sobre o valor global do contrato, por ocorrência, 

no caso de não cumprimento do prazo estipulado na alínea “q” do item 5.1 deste contrato 

para a retirada de empregado da CONTRATADA das dependências do CONTRATANTE. 

d) declaração de inidoneidade. 

10.5 - Impedimento de licitar: nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c o art. 49 do 

Decreto n. 10.024/2019. 

10.6 - A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com outras 

penalidades previstas no contrato ou nos dispositivos legais vigentes.  

10.7 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 

ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a 

incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 

eventualmente causados à CONTRATANTE.  

10.8 - A critério da autoridade competente do CONTRATANTE, com fundamento nos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as penalidades poderão ser relevadas ou 

atenuadas, em razão de circunstâncias fundamentadas, mediante comprovação dos fatos e 
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desde que formuladas por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em 

que for oficiada a pretensão no sentido da aplicação da pena.  

10.9 - A aplicação das sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento 

administrativo específico. O CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA sua intenção de 

aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.  

10.10 - Em caso de aplicação de multa, o valor poderá ser descontado dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA, ser recolhido ao Tesouro por meio Guia de 

Recolhimento da União – GRU, ser descontado da garantia contratual, ou cobrado judicialmente, 

nos termos do § 3º do art. 86 da Lei n. 8.666/1993.  

10.11 - O CONTRATANTE promoverá o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA. 

11 - ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11.1 - Conforme a estimativa de preços feita pela Secretaria de Gestão de Obras do CJF, 

tendo como referência principal o SINAPI, o valor estimado para a contratação é de R$ 

801.472,78 (oitocentos e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), 

já inclusa a parcela referente à Bonificação e Despesas Indiretas - BDI.  

11.2 - Nos preços cotados pelos LICITANTES em suas propostas deverão estar inclusos 

impostos, fretes, taxas, seguros e quaisquer outras despesas incidentes, deduzidos eventuais 

descontos concedidos. 

12 - REAJUSTE DE PREÇOS 

Por se tratar de execução de serviços de curta duração, não haverá reajuste de preços. 

13 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Caberá à CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

assinatura do contrato, apresentar instrumento de garantia contratual no percentual de 5% do 

valor global dos serviços de recuperação estrutural da edificação, podendo optar por qualquer 

uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Nº 8.666/1993. 
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14 - DA UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIO SEDE DO CJF PELA CONTRATADA 

14.1 - Será permitido pelo CONTRATANTE que os empregados da CONTRATADA utilizem os 

equipamentos sanitários disponíveis para o pessoal terceirizado, bem como o refeitório existente 

nas dependências do CJF, durante o período de realização dos serviços. 

14.2 - Os empregados da CONTRATADA deverão observar, quando da utilização das 

instalações disponibilizadas pela CONTRATANTE, as boas regras de higiene e de convivência com 

os servidores do CJF e demais empregados terceirizados do Órgão.  

14.3 - A CONTRATANTE disponibilizará espaço adequado em seu terreno para a instalação 

do canteiro de obras, destinado a guarda de materiais, ferramentas e equipamentos da 

CONTRATADA.  

14.4 - Será de inteira reponsabilidade da CONTRATADA zelar pela segurança de seus bens, 

adotando todas as medidas necessárias para atingir tal objetivo. O CJF não se responsabilizará 

por qualquer evento que resulte em danos ou desaparecimento de propriedade da 

CONTRATADA. 

15 - DOS SERVIÇOS E DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1 - Principais serviços a serem realizados pela CONTRATADA: 

15.1.1 - MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS  

 Disponibilizar e montar todos os equipamentos que serão utilizados na obra, bem 

como o container que servirá de escritório e depósito de materiais.  

 Efetuar as ligações provisórias de água e energia elétrica 

 Instalar a placa de obra, de acordo com o modelo aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÂO.  

15.1.2 – TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE 

 Montar e desmontar os andaimes fachadeiros, observando todas as normas de 

segurança pertinentes e instruções do fabricante. 

 Promover o lixamento das superfícies com equipamento eletromecânico, de forma 

a remover a camada superficial de verniz existente, bem como as protuberâncias 

identificadas durante o processo de lixamento. 

 Promover a lavagem de todas as fachadas prediais com jato de água de alta pressão 

(mínimo de 120 psi), com mangueiras apropriadas e dotadas de bicos adequados, 

removendo incrustações de sujeiras e material solto, desagregado ou mal aderido, 

bem como a poeira resultante do lixamento. 



 

Secretaria de Gestão de Obras – SGO 
 

 Aplicar 2 (duas) demãos de verniz poliuretano alifático fosco de primeira linha, a 

rolo ou equipamento de ar comprimido, com consumo de 250g/m². Deverá ser 

observado o acabamento homogêneo de toda a superfície a ser tratada. Na 

aplicação do verniz, seguir todas as recomendações do fabricante. 

15.1.3 – RECUPERAÇÃO DA COBERTURA 

15.1.3.1 – AJUSTE DOS NÍVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS. 

 Providenciar a instalação do guincho elétrico de coluna na cobertura, em local a ser 

acordado com a FISCALIZAÇÃO. 

 Retirar e instalar manualmente as placas de concreto do piso elevado. 

 Aplicar adesivo estrutural com base em resina epóxi, fluído, Sikadur 32 ou similar, 

para a boa adesão do concreto leve à estrutura existente, de forma a cobrir, no 

mínimo, 50% da área de contato. 

 Executar o ajuste do caimento das águas pluviais para os pontos de drenagem, 

inclinação mínima de 1%, com concreto leve não estrutural de poliestireno 

expandido em pérolas (Classe F – Grupo I) e densidade de 400 kg/m³. O concreto 

leve deverá ter acabamento desempenado, executado de forma manual. 

 Impermeabilização da superfície com membrana à base de resina acrílica, tipo 

Vedapren Branco, ou similar, aplicada a rolo ou brocha, com consumo mínimo de 

1,5 Kg/m², em 3 demãos cruzadas, observando as recomendações do fabricante. 

15.1.3.2 - JUNTA DE DILATAÇÃO DAS LAJES. 

 Remover a junta de dilatação existente com o auxílio de ferramentas manuais ou 

eletromecânicas, numa largura de 100 cm, tendo a junta como eixo, inclusive nas 

superfícies verticais, devendo ser deixada uma faixa de cada um dos lados de 

aproximadamente 15 cm do sistema de manta asfáltica existente para receber a 

nova junta. 

 Instalar limitador de profundidade tipo tarugo de borracha prensado contra as 

superfícies numa profundidade de 5 cm. 

 Executar nova junta com manta asfáltica tipo III, de 3 mm de espessura, emendada 

a fogo de maçarico, em duas camadas, devendo a primeira camada ser aderida ao 

sistema existente e sanfonada para o interior da junta e a cavidade formada 

preenchida com mastique asfáltico. A segunda camada deverá ser aderida à fogo 

de maçarico sobre a primeira. 

 Promover ensaio de estanqueidade por período de 48 horas com lâmina de água de 

5 cm. 
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 Executar a proteção primária mecânica com camada de argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5 e espessura de 1,5 cm. Nas superfícies verticais fazer a adesão 

com primer asfáltico. 

 Executar camada de proteção definitiva com plaqueado de argamassa de cimento 

e areia de 60 x 60 cm, traço 1:3 e espessura de 3 cm, rejuntando com elastômero. 

Nas superfícies verticais, a argamassa deverá ser reforçada com tela de arame 

galvanizado, fio 0,56 mm, malha 2,5 x 2,5 cm. 

15.1.4 – JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS FACHADAS 

 Montar e desmontar os andaimes fachadeiros, observando todas as normas de 

segurança pertinentes e as instruções do fabricante. 

 Remover a junta existente. 

 Instalar nova junta de borracha de perfil duplo V, tipo Jeene ou similar equivalente, 

conforme indicado nos projetos executivos. 

15.1.5 – RESTAURAÇÕES ESTRUTURAIS 

15.1.5.1 – TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEÇÃO DE RESINA 

 Limpar a área a ser tratada e fixar os tubos plásticos ou niples para injeção com 

argamassa à base de poliéster com espaçamento de 10 a 15 cm, ou conforme 

indicado pelo fabricante do produto utilizado. 

 Injetar a resina epóxi sobre pressão constante até que a mesma aflore na mangueira 

adjacente. Selar o ponto de injeção e repetir o procedimento no ponto superior e 

assim sucessivamente. 

 Após 24 horas, dar acabamento no local de tratamento da fissura. Retirar os niples 

e os excessos de argamassa e de resina. 

15.1.5.2 – GAUTEAMENTO DE FISSURAS 

 Abrir a fissura utilizando ponteiros e talhadeiras até que se atinja o fundo da 

mesma, com largura mínima de 5 cm. 

 Fechar a abertura com argamassa graute industrializada, isenta de cloretos, com 

resistência mínima à compressão em 24 horas de 25 MPA e de 50 MPA aos 28 dias. 

Observar todas as recomendações do fabricante relativas ao preparo, à aplicação e 

à cura. 

15.1.5.3 – TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 

 Escarificar o concreto de forma progressiva, utilizando ferramentas manuais ou 

mecanizadas, de forma a retirar todo o material solto, mal vibrado e segregado, até 

atingir a região de concreto sã, obtendo uma superfície rugosa e coesa, 

proporcionando boas condições de aderência. 



 

Secretaria de Gestão de Obras – SGO 
 

 Tomar os devidos cuidados para não comprometer a estrutura, procurando garantir 

que a espessura de escarificação se mantenha dentro do previsto em projeto. 

 Após a conclusão dos serviços de escarificação, executar a limpeza local com jato 

de água fria de alta pressão capaz de remover pó e partículas soltas. 

 Eventuais barras de aço que ficarem a vista deverão ser escovadas para a remoção 

de incrustações até o estado de “metal branco”. 

 Utilizar argamassa industrializada bicomponente tipo Sika Mono Top 622-BR ou 

similar equivalente para o reparo estrutural a ser efetuado com espessura média 

de 2,5 cm. A argamassa deverá ser preparada e aplicada de acordo com as 

instruções do fabricante. O acabamento deverá ser estanhado liso. 

15.1.5.4 – TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO 

 Escarificar o concreto de forma progressiva, utilizando ferramentas manuais ou 

mecanizadas, de forma a retirar todo o material solto, mal vibrado e segregado, até 

atingir a região de concreto sã, obtendo uma superfície rugosa e coesa, 

proporcionando boas condições de aderência. 

 Tomar os devidos cuidados para não comprometer a estrutura, procurando garantir 

que a escarificação se mantenha dentro do previsto em projeto. 

 Após a conclusão dos serviços de escarificação, executar a limpeza local com jato 

de água fria de alta pressão capaz de remover pó e partículas soltas. 

 Eventuais barras de aço que ficarem a vista deverão ser escovadas para a remoção 

de incrustações até o estado de “metal branco”. 

 Como ponte de aderência, utilizar adesivo epóxi de alta fluidez, com resistência final 

à compressão maior que 70 MPA e resistência de aderência e de flexão de, no 

mínimo, 10 MPA e 30 MPA, respectivamente. 

 As formas deverão ser feitas com compensado resinado de espessura igual ou maior 

que 12 mm. 

15.1.6 – ACABAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO VERTICAL. 

 Remover todo o silicone existente e instalar cordão de espuma tipo Tarucel ou 

similar prensado nas laterais internas das juntas. 

 Utilizar perfil de alumínio ou aço, tipo UT 80 MTJ da Union Tech, fixada em apenas 

um dos lados da junta com parafusos de aço ou metal zincado de cabeça chata e 

bucha S8, a cada 50 cm, promovendo a escarificação superficial para encaixe do 

parafuso. 

 Em juntas com maior desnível, promover o rebaixamento na face inferior do perfil 

do lado mais alto de forma a compensar o desnível. 
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15.1.7 – ACABAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL. 

 Remover todo o silicone existente e instalar cordão de espuma tipo Tarucel ou 

similar prensado nas laterais internas das juntas. 

 Utilizar perfil de alumínio ou aço, tipo UT 80 MTJ da Union Tech, fixado em apenas 

um dos lados da junta com parafusos de aço ou metal zincado de cabeça chata e 

bucha S8, a cada 50 cm, promovendo a escarificação superficial para encaixe do 

parafuso. 

 Em juntas com maior desnível, promover o rebaixamento na face inferior do perfil 

do lado mais alto de forma a compensar o desnível. 

15.1.8 – DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 Retirar do canteiro de obras todos os materiais e equipamentos de propriedade da 

CONTRATADA. 

 Realizar a limpeza completa das áreas afetadas pelas obras e a retirada de entulhos. 

16 - GENERALIDADES 

16.1 - A omissão na descrição de quaisquer partes da recuperação estrutural da edificação, 

ou de suas características, não exime a CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste 

Termo de Referência com relação às partes omitidas, desde que intrínseco ao objeto contratado. 

16.1.1 - Deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do 

contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações 

contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, 

no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 

verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (redação dada pelo Inciso 

II do Art. 13 do Decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013). 

16.2 - Os empregados da CONTRATADA que estiverem prestando serviço ao Conselho da 

Justiça Federal, embora sujeitos às normas disciplinares do Órgão, em nenhuma hipótese terão 

vínculo empregatício com o Conselho da Justiça Federal, mantendo-o com a empresa prestadora 

de serviços que, como tal, responderá única e exclusivamente perante as repartições respectivas 

por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer danos causados ao 

contratante, ou a terceiros, por seus empregados, durante e em consequência da execução dos 

serviços, mesmo que praticado involuntariamente, o que ensejará o desconto do valor 

correspondente ao ressarcimento de fatura da empresa. 
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16.3 - Não constitui obrigação do Conselho da Justiça Federal o fornecimento de auxílio-

transporte, auxílio-alimentação e uniformes aos empregados da CONTRATADA, sendo de sua 

inteira e exclusiva responsabilidade a concessão de tais benefícios. 

17 - DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL 

17.1 - Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública ocasionados 

pela contratação, caberá à CONTRATADA observar as políticas socioambientais, principalmente 

o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização, 

reciclagem, tratamento ou sua disposição final, assumindo o compromisso de cumprir toda a 

legislação vigente e, em especial, respeitar a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevista na Lei 

N° 12.305/2010. 

17.2 - Não obstante, sem prejuízo do indicativo no presente Termo de Referência, a 

contratada, deverá ainda: 

17.3 - Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, 

respeitando a Logística Reversa de Resíduos Sólidos determinada na Lei Nº 12.305/2010. 

17.4 - Respeitar a legislação e as Normas Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela ABNT 

sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO. 

18 - PRINCIPAIS LEIS E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À CONTRATAÇÃO 

18.1 - Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

18.2 - Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013. 

18.3 - Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

 
Brasília, 09 de agosto de 2021. 

 
__________________________ 
Eng. Civil Lucio Castelo Branco 

CREA Nº 1.768 D/PI 
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ANEXO I 
 

LAUDO ESTRUTURAL 
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WlgdsoadtàeeeòeiLf[gETUEVWLXEVYZ[\EL[]̂ W_̀abcdcbèdb
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ANEXO III 
 

PARTE A – ORÇAMENTO SINTÉTICO 
 
 



 Conselho da Justiça Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.176,55 0,272 %

 1.1  CJF 01 Próprio PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN 1,00 233,94 294,53 294,53 0,037 %

 1.2  CJF 02 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 851,12 1.071,56 1.071,56 0,134 %

 1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 321,87 405,23 810,46 0,101 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.189,28 3,642 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 105,95 133,39 11.738,32 1,465 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 3.465,25 4.362,74 17.450,96 2,177 %

 3 CANTEIRO DE OBRAS 4.406,24 0,550 %

 3.1  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 4,00 457,03
548,2

(19.95%)
2.192,80 0,274 %

 3.2  CJF 03 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 864,20 1.088,02 1.088,02 0,136 %

 3.3  CJF 04 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÁORIA DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00 893,90 1.125,42 1.125,42 0,140 %

 4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 761.635,95 95,030 %

 4.1 
TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE - AUDITÓRIO, EMPENAS, 
RAMPA DA GARAGEM, TORRES DOS ELEVADORES E DAS  ESCADAS

253.308,52 31,605 %

 4.1.1  00020193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 7716,94 4,49
5,38

(19.95%)
41.517,13 5,180 %

 4.1.2  97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 3858,47 8,20 10,32 39.819,41 4,968 %

 4.1.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 3858,47 5,69 7,16 27.626,64 3,447 %

 4.1.4  037505 SIURB INFRA LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO m² 3858,47 7,37 9,27 35.768,01 4,463 %

 4.1.5  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3858,47 1,57 1,97 7.601,18 0,948 %

OBRA

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CJF - REVISÃO 2 (AGOSTO/2021

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais - SINAPI/DF
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

25,90%
Não Desonerado: 
Horista:  113,69%
Mensalista:  73,06%
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 Conselho da Justiça Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 4.1.6  CJF 05 Próprio
APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO EM CONCRETO 
APARENTE, 2 DEMÃOS.

m² 3858,47 20,79 26,17 100.976,15 12,599 %

 4.2 RECUPERAÇÃO DA COBERTURA 291.925,33 36,424 %

 4.2.1 
AJUSTE DOS NÍVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS

276.028,77 34,440 %

 4.2.1.1  93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 264,00 19,78 24,90 6.573,60 0,820 %

 4.2.1.2  CJF 07 Próprio
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATÉ 
30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm).

Milheiro 2,25 543,40 684,14 1.539,31 0,192 %

 4.2.1.3  8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem(frias), etc.

Kg 1010,00 65,46 82,41 83.234,10 10,385 %

 4.2.1.4  CJF 06 Próprio
CONCRETO LEVE  NÃO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO EM PÉROLAS CLASSE F - GRUPO I, DENSIDADE DE 400 Kg/m³, 
Fck 2,0 MPA.

m³ 73,26 1.091,17 1.373,78 100.643,12 12,557 %

 4.2.1.5  CJF 08 Próprio
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL LEVE.

m³ 73,26 141,63 178,31 13.062,99 1,630 %

 4.2.1.6  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 1345,00 41,92 52,77 70.975,65 8,856 %

 4.2.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 15.896,56 1,983 %

 4.2.2.1  CJF 09 Próprio
REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁTICA.

m² 40,00 3,83 4,82 192,80 0,024 %

 4.2.2.2  CJF 10 Próprio
ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATAÇÃO 
ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 40,00 217,97 274,42 10.976,80 1,370 %

 4.2.2.3  98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA 
COM MAÇARICO. AF_06/2018

M 40,00 17,07 21,49 859,60 0,107 %

 4.2.2.4  98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 36,00 41,39 52,11 1.875,96 0,234 %

 4.2.2.5  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 2,00 54,57 68,70 137,40 0,017 %

 4.2.2.6  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 40,00 36,82 46,35 1.854,00 0,231 %
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 Conselho da Justiça Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 4.3 JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS FACHADAS 17.458,39 2,178 %

 4.3.1  97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 35,00 8,20 10,32 361,20 0,045 %

 4.3.2  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 35,00 5,69 7,16 250,60 0,031 %

 4.3.3  CJF 11 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM. M 26,70 328,52 413,60 11.043,12 1,378 %

 4.3.4  CJF 12 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM. M 11,80 390,65 491,82 5.803,47 0,724 %

 4.4 RESTAURAÇÕES ESTRUTURAIS 198.943,71 24,822 %

 4.4.1 TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEÇÃO DE RESINA 1.536,57 0,192 %

 4.4.1.1  16.42.001 FDE
REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 
0,3A9,0MM

M 3,70 329,86 415,29 1.536,57 0,192 %

 4.4.2 GAUTEAMENTO DE FISSURA 472,90 0,059 %

 4.4.2.1  CJF 15 Próprio
ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM 
LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM. 
BASEADO SINAPI 91222

M 11,30 12,87 16,20 183,06 0,023 %

 4.4.2.2  CJF 14 Próprio
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM 
ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM 
UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.

M 11,30 20,38 25,65 289,84 0,036 %

 4.4.3 TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 149.294,35 18,628 %

 4.4.3.1  84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 883,20 7,04 8,86 7.825,15 0,976 %

 4.4.3.2  01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aço m² 176,64 8,14 10,24 1.808,79 0,226 %

 4.4.3.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 883,20 1,57 1,97 1.739,90 0,217 %

 4.4.3.4  CJF 16 Próprio
REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMÉRICA 
DE ALTO DESEMPENHO, E=1,50 CM.

m² 883,20 124,04 156,16 137.920,51 17,208 %

 4.4.4 TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO 79,49 0,010 %

 4.4.4.1  97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,01 495,81 624,22 6,24 0,001 %

 4.4.4.2  84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 0,15 7,04 8,86 1,32 0,000 %

 4.4.4.3  01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aço m² 0,15 8,14 10,24 1,53 0,000 %

 4.4.4.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 0,15 1,57 1,97 0,29 0,000 %

 4.4.4.5  040111 SBC FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm m² 0,20 103,94 130,86 26,17 0,003 %
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 Conselho da Justiça Federal
CNPJ: 00.508.903/0001-88 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 4.4.4.6  8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem (frias), etc.

Kg 0,23 65,46 82,41 18,54 0,002 %

 4.4.4.7  89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,03 672,61 846,81 25,40 0,003 %

 4.4.5 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO VERTICAL 26.611,41 3,320 %

 4.4.5.1  CJF 17 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA VERTICAL M 129,00 163,86 206,29 26.611,41 3,320 %

 4.4.6 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PISO 20.948,99 2,614 %

 4.4.6.1  CJF 18 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA DE PISO M 102,30 162,66 204,78 20.948,99 2,614 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 4.064,76 0,507 %

 5.1  023717 SBC RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHÃO CARRETEIRO C/ESTIVA m³ 10,00 180,40 227,12 2.271,20 0,283 %

 5.2  CJF 19 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200,00 2,87 3,61 722,00 0,090 %

 5.3  CJF 20 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00 851,12 1.071,56 1.071,56 0,134 %

Total sem BDI 638.466,48

Total Geral 801.472,78

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lúcio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretário de Gestão de Obras

Total do BDI 163.006,30
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ANEXO III 
 

PARTE B – ORÇAMENTO ANALÍTICO 
 
 



 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.176,55

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 01 Próprio PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN 1,0000000 233,94 233,94

Insumo  INS. CJF 01 Próprio Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART UN 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 60,59 294,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 294,53

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 02 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000000 851,12 851,12

Composição 
Auxiliar

 53797 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 8,0000000 88,78 710,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 17,61 140,88

MO sem LS => 50,44 LS => 42,36 MO com LS => 92,80
Valor do BDI => 220,44 1.071,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.071,56

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 321,87 321,87

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 0,0100000 329,54 3,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,68 23,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,61 35,22

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,24 2,22

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 6,49 25,96

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 6,50 6,50

OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais - SINAPI/DF

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CJF - REVISÃO 2 (AGOSTO/2021)

SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

25,90%
Não Desonerado: 
Horista:  113,69%
Mensalista:  73,06%

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Taxas

Valor com BDI =>

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



MO sem LS => 22,45 LS => 18,86 MO com LS => 41,31
Valor do BDI => 83,36 405,23

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 810,46

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.189,28

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 105,95 105,95

Composição 
Auxiliar

 100297 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00034780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 1,0000000 103,93 103,93

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 56,95 LS => 47,83 MO com LS => 104,78
Valor do BDI => 27,44 133,39

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 11.738,32

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.465,25 3.465,25

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 36,21 36,21

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.122,00 3.122,00

Insumo  00043499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 177,24 177,24

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 103,70 103,70

Insumo  00043475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 14,97 14,97

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,13 11,13

MO sem LS => 1.716,51 LS => 1.441,70 MO com LS => 3.158,21
Valor do BDI => 897,49 4.362,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 17.450,96

 3 CANTEIRO DE OBRAS 4.406,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 1,0000000 457,03 457,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 91,17 548,20

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.192,80

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 03 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,0000000 864,20 864,20

Composição 
Auxiliar

 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,0000000 40,32 806,40

Insumo  00011674 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

UN 2,0000000 28,90 57,80

MO sem LS => 234,58 LS => 197,02 MO com LS => 431,60
Valor do BDI => 223,82 1.088,02

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.088,02

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 04 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÁORIA DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,0000000 893,90 893,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 24,10 192,80

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 18,74 149,92

Insumo  00000982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 60,0000000 5,89 353,40

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 30,0000000 2,35 70,50

Insumo  00002370 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

UN 2,0000000 12,90 25,80

Insumo  00039804 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 101,48 101,48

MO sem LS => 133,05 LS => 111,75 MO com LS => 244,80
Valor do BDI => 231,52 1.125,42

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.125,42

 4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 761.635,95

 4.1 
TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE - AUDITÓRIO, EMPENAS, 
RAMPA DA GARAGEM, TORRES DOS ELEVADORES E DAS  ESCADAS

253.308,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00020193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 1,0000000 4,49 4,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,89 5,38

Quant. => 7.716,9400000 Preço Total => 41.517,13

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1,0000000 8,20 8,20

Composição 
Auxiliar

 100251 SINAPI
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 
OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,1673070 10,77 1,80

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2951000 18,21 5,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 17,61 1,03

MO sem LS => 3,09 LS => 2,60 MO com LS => 5,69
Valor do BDI => 2,12 10,32

Quant. => 3.858,4700000 Preço Total => 39.819,41

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1,0000000 5,69 5,69

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 23,68 1,73

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 19,96 1,39

Insumo  00000411 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

UN 0,8945000 0,15 0,13

Insumo  00007170 SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1770000 2,08 2,44

MO sem LS => 1,23 LS => 1,03 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 1,47 7,16

Quant. => 3.858,4700000 Preço Total => 27.626,64

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  037505 
SIURB 
INFRA

LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO m² 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  37541 
SIURB 
INFRA

LIXA CARBURETO DE SILÍCIO  7" - GRANA  60 - PARA CONCRETO Un 0,1300000 5,64 0,73

Insumo  94250 
SIURB 
INFRA

LIXADEIRA PARA CONCRETO H 0,2000000 1,57 0,31

Insumo  2020 
SIURB 
INFRA

PEDREIRO (SGSP) H 0,2000000 22,58 4,51

Insumo  2099 
SIURB 
INFRA

SERVENTE (SGSP) H 0,1000000 18,22 1,82

MO sem LS => 3,44 LS => 2,89 MO com LS => 6,33
Valor do BDI => 1,90 9,27

Quant. => 3.858,4700000 Preço Total => 35.768,01

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,57 1,57

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Auxiliares

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 99833 SINAPI
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150000 1,12 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,61 1,56

MO sem LS => 0,56 LS => 0,47 MO com LS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 1,97

Quant. => 3.858,4700000 Preço Total => 7.601,18

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 05 Próprio
APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO EM CONCRETO 
APARENTE, 2 DEMÃOS.

m² 1,0000000 20,79 20,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,89 2,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 17,61 0,52

Insumo  9.10.60 FDE VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (MONOCOMPONENTES) KG 0,2500000 69,18 17,29

MO sem LS => 1,34 LS => 1,12 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 5,38 26,17

Quant. => 3.858,4700000 Preço Total => 100.976,15

 4.2 RECUPERAÇÃO DA COBERTURA 291.925,33

 4.2.1 
AJUSTE DOS NÍVEIS DA LAJE DE COBERTURA PARA DRENAGEM DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS

276.028,77

 4.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 19,78 19,78

Composição 
Auxiliar

 93277 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,30 0,30

Composição 
Auxiliar

 93278 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 93279 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,28 0,28

Composição 
Auxiliar

 93280 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,0000000 0,50 0,50

Composição 
Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,67 18,67

MO sem LS => 7,30 LS => 6,14 MO com LS => 13,44
Valor do BDI => 5,12 24,90

Quant. => 264,0000000 Preço Total => 6.573,60

 4.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 07 Próprio
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATÉ 
30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm).

Milheiro 1,0000000 543,40 543,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 17,61 352,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 23,90 191,20

MO sem LS => 203,40 LS => 170,84 MO com LS => 374,24
Valor do BDI => 140,74 684,14

Quant. => 2,2500000 Preço Total => 1.539,31

 4.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem(frias), etc.

Kg 1,0000000 65,46 65,46

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 2,80 2,24

Insumo  00000156 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
FLUIDO

KG 1,0000000 49,21 49,21

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8000000 17,52 14,01

MO sem LS => 7,61 LS => 6,40 MO com LS => 14,01
Valor do BDI => 16,95 82,41

Quant. => 1.010,0000000 Preço Total => 83.234,10

 4.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 06 Próprio
CONCRETO LEVE  NÃO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO EM PÉROLAS CLASSE F - GRUPO I, 
DENSIDADE DE 400 Kg/m³, Fck 2,0 MPA.

m³ 1,0000000 1.091,17 1.091,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5000000 17,61 114,46

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,1500000 87,50 13,12

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 350,0000000 0,54 189,00

Insumo  050006 SBC BETONEIRA ELETRICA 400L 2CV H 0,3430000 2,00 0,68

Insumo  00003411 SINAPI
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO 
LEVE

KG 14,0000000 53,37 747,18

Insumo  00011849 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA L 1,5000000 17,82 26,73

MO sem LS => 40,98 LS => 34,42 MO com LS => 75,40
Valor do BDI => 282,61 1.373,78

Quant. => 73,2600000 Preço Total => 100.643,12

 4.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 08 Próprio
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL LEVE.

m³ 1,0000000 141,63 141,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 17,61 97,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 23,90 44,11

MO sem LS => 52,75 LS => 44,31 MO com LS => 97,06
Valor do BDI => 36,68 178,31

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Quant. => 73,2600000 Preço Total => 13.062,99

 4.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 1,0000000 41,92 41,92

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1170000 20,96 2,45

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5780000 23,90 13,81

Insumo  00043147 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 1,2000000 21,39 25,66

MO sem LS => 6,53 LS => 5,48 MO com LS => 12,01
Valor do BDI => 10,85 52,77

Quant. => 1.345,0000000 Preço Total => 70.975,65

 4.2.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 15.896,56

 4.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 09 Próprio
REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁTICA.

m² 1,0000000 3,83 3,83

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 23,90 1,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 17,61 2,28

MO sem LS => 1,44 LS => 1,21 MO com LS => 2,65
Valor do BDI => 0,99 4,82

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 192,80

 4.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 10 Próprio
ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATAÇÃO 
ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1,0000000 217,97 217,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 17,61 2,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,90 2,86

Insumo  INS. CJF 02 Próprio Tarugo de Borracha - Diâmetro de 50 mm. m 1,0000000 213,00 213,00

MO sem LS => 1,91 LS => 1,61 MO com LS => 3,52
Valor do BDI => 56,45 274,42

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 10.976,80

 4.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018

M 1,0000000 17,07 17,07

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0270000 23,90 0,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 17,61 0,08

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,0078000 6,33 0,04

Insumo  00011621 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 
TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)

m² 0,3380000 39,70 13,41

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,1850000 15,71 2,90

MO sem LS => 0,29 LS => 0,24 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 4,42 21,49

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 859,60

 4.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 41,39 41,39

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0350000 618,85 21,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 23,90 15,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 17,61 2,34

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 1,59 1,65

MO sem LS => 9,77 LS => 8,20 MO com LS => 17,97
Valor do BDI => 10,72 52,11

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 1.875,96

 4.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 54,57 54,57

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0350000 618,85 21,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7060000 23,90 16,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430000 17,61 2,51

Insumo  00010931 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,0500000 12,90 13,54

MO sem LS => 10,28 LS => 8,64 MO com LS => 18,92
Valor do BDI => 14,13 68,70

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 137,40

 4.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1,0000000 36,82 36,82

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 20,96 1,78

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 23,90 10,08

Insumo  00000626 SINAPI
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 16,64 24,96

MO sem LS => 4,77 LS => 4,00 MO com LS => 8,77
Valor do BDI => 9,53 46,35

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.854,00

 4.3 JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS FACHADAS 17.458,39

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1,0000000 8,20 8,20

Composição 
Auxiliar

 100251 SINAPI
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 
OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,1673070 10,77 1,80

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2951000 18,21 5,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 17,61 1,03

MO sem LS => 3,09 LS => 2,60 MO com LS => 5,69
Valor do BDI => 2,12 10,32

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 361,20

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1,0000000 5,69 5,69

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 23,68 1,73

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 19,96 1,39

Insumo  00000411 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

UN 0,8945000 0,15 0,13

Insumo  00007170 SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1770000 2,08 2,44

MO sem LS => 1,23 LS => 1,03 MO com LS => 2,26
Valor do BDI => 1,47 7,16

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 250,60

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 11 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM. M 1,0000000 328,52 328,52

Composição 
Auxiliar

 011561 SBC PESSOAL TECNICO MONTADOR ESTRUTURA ALUMINIO H 0,4000000 21,30 8,52

Insumo  INS. CJF 03 Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM M 1,0000000 320,00 320,00

MO sem LS => 3,34 LS => 2,81 MO com LS => 6,15
Valor do BDI => 85,08 413,60

Quant. => 26,7000000 Preço Total => 11.043,12

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 12 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM. M 1,0000000 390,65 390,65

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS



Composição 
Auxiliar

 011561 SBC PESSOAL TECNICO MONTADOR ESTRUTURA ALUMINIO H 0,5000000 21,30 10,65

Insumo  INS. CJF 04 Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM M 1,0000000 380,00 380,00

MO sem LS => 4,18 LS => 3,51 MO com LS => 7,69
Valor do BDI => 101,17 491,82

Quant. => 11,8000000 Preço Total => 5.803,47

 4.4 RESTAURAÇÕES ESTRUTURAIS 198.943,71

 4.4.1 TRATAMENTO DE FISSURA COM INJEÇÃO DE RESINA 1.536,57

 4.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.42.001 FDE
REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 
0,3A9,0MM

M 1,0000000 329,86 329,86

Insumo  1.01.39 FDE PEDREIRO H 1,5000000 19,37 29,05

Insumo  1.01.46 FDE SERVENTE H 1,6000000 15,62 24,99

Insumo  9.00.18 FDE CENTRAL INJECAO RESINA C/TANQUE REG PRES E COMPRES H 1,0000000 6,15 6,15

Insumo  9.10.18 FDE SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L 0,1200000 30,65 3,67

Insumo  9.10.28 FDE TUBOS PLASTICOS PARA INJECAO DE GRAUTE M 1,0000000 3,56 3,56

Insumo  9.10.29 FDE PASTA TIXOTROPICA BASE POLIESTER SELANTE KG 0,2000000 85,72 17,14

Insumo  9.10.30 FDE PASTA DE ALTA PERFORMANCE P/INJECAO BASE IPOXI KG 2,1000000 116,81 245,30

MO sem LS => 29,37 LS => 24,67 MO com LS => 54,04
Valor do BDI => 85,43 415,29

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 1.536,57

 4.4.2 GAUTEAMENTO DE FISSURA 472,90

 4.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 15 Próprio
ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM 
LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM. 
BASEADO SINAPI 91222

M 1,0000000 12,87 12,87

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 23,90 11,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 17,61 1,33

MO sem LS => 5,14 LS => 4,32 MO com LS => 9,46
Valor do BDI => 3,33 16,20

Quant. => 11,3000000 Preço Total => 183,06

 4.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 14 Próprio
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM 
ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM 
UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.

M 1,0000000 20,38 20,38

Valor com BDI =>

Tipo

16,42

Mão de Obra

11

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS



Composição 
Auxiliar

 90284 SINAPI
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

m³ 0,0050000 455,97 2,27

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,90 11,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 17,61 6,16

MO sem LS => 7,15 LS => 6,00 MO com LS => 13,15
Valor do BDI => 5,27 25,65

Quant. => 11,3000000 Preço Total => 289,84

 4.4.3 TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO 149.294,35

 4.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 1,0000000 7,04 7,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,61 7,04

MO sem LS => 2,52 LS => 2,12 MO com LS => 4,64
Valor do BDI => 1,82 8,86

Quant. => 883,2000000 Preço Total => 7.825,15

 4.4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aço m² 1,0000000 8,14 8,14

Insumo
 

B.01.000.0101
CPOS Servente h 0,3000000 16,74 5,02

Insumo
 

B.07.000.0908
CPOS Escova de aço un 0,1800000 17,37 3,12

MO sem LS => 2,73 LS => 2,29 MO com LS => 5,02
Valor do BDI => 2,10 10,24

Quant. => 176,6400000 Preço Total => 1.808,79

 4.4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,57 1,57

Composição 
Auxiliar

 99833 SINAPI
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150000 1,12 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,61 1,56

MO sem LS => 0,56 LS => 0,47 MO com LS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 1,97

Quant. => 883,2000000 Preço Total => 1.739,90

 4.4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 16 Próprio
REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMÉRICA 
DE ALTO DESEMPENHO, E=1,50 CM.

m² 1,0000000 124,04 124,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 23,90 8,36

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

1,23

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 17,61 2,28

Insumo  00000130 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE KG 30,0000000 3,78 113,40

MO sem LS => 4,20 LS => 3,52 MO com LS => 7,72
Valor do BDI => 32,12 156,16

Quant. => 883,2000000 Preço Total => 137.920,51

 4.4.4 TRATAMENTO PROFUNDO EM CONCRETO 79,49

 4.4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 495,81 495,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3196000 23,90 55,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,9693000 17,61 422,09

Insumo  00041954 SINAPI
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F

KG 0,2835000 64,54 18,29

MO sem LS => 173,53 LS => 145,75 MO com LS => 319,28
Valor do BDI => 128,41 624,22

Quant. => 0,0100000 Preço Total => 6,24

 4.4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m² 1,0000000 7,04 7,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,61 7,04

MO sem LS => 2,52 LS => 2,12 MO com LS => 4,64
Valor do BDI => 1,82 8,86

Quant. => 0,1500000 Preço Total => 1,32

 4.4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aço m² 1,0000000 8,14 8,14

Insumo
 

B.01.000.0101
CPOS Servente h 0,3000000 16,74 5,02

Insumo
 

B.07.000.0908
CPOS Escova de aço un 0,1800000 17,37 3,12

MO sem LS => 2,73 LS => 2,29 MO com LS => 5,02
Valor do BDI => 2,10 10,24

Quant. => 0,1500000 Preço Total => 1,53

 4.4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,57 1,57

Composição 
Auxiliar

 99833 SINAPI
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150000 1,12 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,61 1,56

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

1,23

Mão de Obra



MO sem LS => 0,56 LS => 0,47 MO com LS => 1,03
Valor do BDI => 0,40 1,97

Quant. => 0,1500000 Preço Total => 0,29

 4.4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040111 SBC FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm m² 1,0000000 103,94 103,94

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0200000 23,68 24,15

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5860000 19,96 31,65

Insumo  001300 SBC CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2) m² 0,6260000 63,93 40,02

Insumo  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 0,1070000 10,00 1,07

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 0,6720000 5,26 3,53

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,1600000 22,05 3,52

MO sem LS => 21,80 LS => 18,31 MO com LS => 40,11
Valor do BDI => 26,92 130,86

Quant. => 0,2000000 Preço Total => 26,17

 4.4.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem(frias), etc.

Kg 1,0000000 65,46 65,46

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 2,80 2,24

Insumo  00000156 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
FLUIDO

KG 1,0000000 49,21 49,21

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8000000 17,52 14,01

MO sem LS => 7,61 LS => 6,40 MO com LS => 14,01
Valor do BDI => 16,95 82,41

Quant. => 0,2250000 Preço Total => 18,54

 4.4.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 1,0000000 672,61 672,61

Composição 
Auxiliar

 90279 SINAPI
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_02/2015

m³ 1,2030000 416,13 500,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7314000 23,90 113,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3466000 17,61 58,93

MO sem LS => 90,35 LS => 75,89 MO com LS => 166,24
Valor do BDI => 174,20 846,81

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Quant. => 0,0300000 Preço Total => 25,40

 4.4.5 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO VERTICAL 26.611,41

 4.4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 17 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA VERTICAL M 1,0000000 163,86 163,86

Composição 
Auxiliar

 95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016

UN 1,0000000 4,20 4,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,90 4,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,61 1,76

Insumo  INS. CJF 05 Próprio Tapa junta de aço Perfil UT 80 MJT M 1,0000000 140,00 140,00

Insumo  INS. CJF 06 Próprio Cordão de espuma tipo Tarucel ou similar. Diâmetro de 50 mm. M 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,67 2,68

MO sem LS => 4,27 LS => 3,59 MO com LS => 7,86
Valor do BDI => 42,43 206,29

Quant. => 129,0000000 Preço Total => 26.611,41

 4.4.6 ACABAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE PISO 20.948,99

 4.4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 18 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA DE PISO M 1,0000000 162,66 162,66

Composição 
Auxiliar

 95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016

UN 1,0000000 4,20 4,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,90 3,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,61 1,76

Insumo  INS. CJF 05 Próprio Tapa junta de aço Perfil UT 80 MJT M 1,0000000 140,00 140,00

Insumo  INS. CJF 06 Próprio Cordão de espuma tipo Tarucel ou similar. Diâmetro de 50 mm. M 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,67 2,68

MO sem LS => 3,79 LS => 3,18 MO com LS => 6,97
Valor do BDI => 42,12 204,78

Quant. => 102,3000000 Preço Total => 20.948,99

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 4.064,76

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023717 SBC RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHÃO CARRETEIRO C/ESTIVA m³ 1,0000000 180,40 180,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0770000 17,61 89,40

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

23

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Insumo  008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 m³ 1,3000000 70,00 91,00

MO sem LS => 32,01 LS => 26,88 MO com LS => 58,89
Valor do BDI => 46,72 227,12

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.271,20

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 19 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 2,87 2,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,61 2,64

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 4,75 0,23

MO sem LS => 0,95 LS => 0,79 MO com LS => 1,74
Valor do BDI => 0,74 3,61

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 722,00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CJF 20 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,0000000 851,12 851,12

Composição 
Auxiliar

 53797 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 8,0000000 88,78 710,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 17,61 140,88

MO sem LS => 50,44 LS => 42,36 MO com LS => 92,80
Valor do BDI => 220,44 1.071,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.071,56

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lúcio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretário de Gestão de Obras

Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 638.466,48



 

Secretaria de Gestão de Obras – SGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

PARTE C – CURVA ABC DE INSUMOS 
 
 



Bancos
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00000130 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE Material KG
 

26.473,3576537
 3,78  100.069,29 100.069,29  15,67% 100.069,29  15,67%

 9.10.60 FDE VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (MONOCOMPONENTES) Material KG  963,7931792  69,18  66.675,21 66.675,21  10,44% 166.744,50  26,12%

 00003411 SINAPI
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO 
LEVE

Material KG  1.024,7635320  53,37  54.691,63 54.691,63  8,57% 221.436,13  34,68%

 00000156 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
FLUIDO

Material KG  1.009,3617050  49,21  49.670,69 49.670,69  7,78% 271.106,82  42,46%

 00020193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

Equipamento M2XMES  7.710,3454337  4,49  34.619,45 34.619,45  5,42% 305.726,27  47,88%

 00043147 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE Material KG  1.612,6207448  21,39  34.493,96 34.493,96  5,40% 340.220,23  53,29%

 INS. CJF 
05 

Próprio Tapa junta de aço Perfil UT 80 MJT Material M  231,1023409  140,00  32.354,33 32.354,33  5,07% 372.574,56  58,35%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  2.759,8288787  11,43  31.544,84 31.544,84  4,94% 404.119,40  63,30%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H  1.359,9539968  17,52  23.826,39 23.826,39  3,73% 427.945,80  67,03%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  6.760,8340814  2,62  17.713,39 17.713,39  2,77% 445.659,18  69,80%

 2020 
SIURB 
INFRA

PEDREIRO (SGSP) Mão de Obra H  771,0345434  22,58  17.409,96 17.409,96  2,73% 463.069,14  72,53%

 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H  1.157,3945878  12,88  14.907,24 14.907,24  2,33% 477.976,39  74,86%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG
 

26.418,1852309
 0,54  14.265,82 14.265,82  2,23% 492.242,21  77,10%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H  809,3271392  17,52  14.179,41 14.179,41  2,22% 506.421,62  79,32%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES  4,0429421  3.122,00  12.622,07 12.622,07  1,98% 519.043,68  81,30%

 00007170 SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

Material m²  4.578,6980843  2,08  9.523,69 9.523,69  1,49% 528.567,37  82,79%

 00034780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO Mão de Obra H  88,6457823  103,93  9.212,96 9.212,96  1,44% 537.780,33  84,23%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  6.760,8340814  1,36  9.194,73 9.194,73  1,44% 546.975,06  85,67%

 INS. CJF 
03 

Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM Material M  26,6771833  320,00  8.536,70 8.536,70  1,34% 555.511,76  87,01%

 INS. CJF 
02 

Próprio Tarugo de Borracha - Diâmetro de 50 mm. Material m  39,9658177  213,00  8.512,72 8.512,72  1,33% 564.024,48  88,34%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H  467,4782436  17,52  8.190,22 8.190,22  1,28% 572.214,70  89,62%

 2099 
SIURB 
INFRA

SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H  385,5172717  18,22  7.024,12 7.024,12  1,10% 579.238,83  90,72%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H  290,0980551  17,52  5.082,52 5.082,52  0,80% 584.321,34  91,52%

 INS. CJF 
04 

Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM Material M  11,7899162  380,00  4.480,17 4.480,17  0,70% 588.801,51  92,22%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H  275,0964093  13,80  3.796,33 3.796,33  0,59% 592.597,84  92,82%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  6.848,7588804  0,55  3.766,82 3.766,82  0,59% 596.364,66  93,41%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mão de Obra H  266,8605574  13,29  3.546,58 3.546,58  0,56% 599.911,24  93,96%

 00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  2.879,4029876  1,01  2.908,20 2.908,20  0,46% 602.819,43  94,42%

 37541 
SIURB 
INFRA

LIXA CARBURETO DE SILÍCIO  7" - GRANA  60 - PARA CONCRETO Material Un  501,1724532  5,64  2.826,61 2.826,61  0,44% 605.646,05  94,86%

 INS. CJF 
06 

Próprio Cordão de espuma tipo Tarucel ou similar. Diâmetro de 50 mm. Material M  231,1023409  10,44  2.412,71 2.412,71  0,38% 608.058,75  95,24%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H  161,9447636  14,83  2.401,64 2.401,64  0,38% 610.460,40  95,61%

 00011849 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material L  109,7960927  17,82  1.956,57 1.956,57  0,31% 612.416,96  95,92%

 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Equipamento MES  3,9965818  457,03  1.826,56 1.826,56  0,29% 614.243,52  96,21%

OBRA: B.D.I. Encargos Sociais - SINAPI/DF

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CJF - REVISÃO 2 (AGOSTO/2021) 25,90%
Não Desonerado: 
Horista:  113,69%
Mensalista:  73,06%

CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo Und
Quantidade Valor  Unitário Total

Peso
Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Código Banco Descrição Tipo Und

Quantidade Valor  Unitário Total
Peso

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L  311,2537884  4,56  1.419,32 1.419,32  0,22% 615.662,84  96,43%

 00043489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.341,5345995  0,95  1.274,46 1.274,46  0,20% 616.937,30  96,63%

 94250 
SIURB 
INFRA

LIXADEIRA PARA CONCRETO Equipamento H  771,0345434  1,57  1.210,52 1.210,52  0,19% 618.147,82  96,82%

 00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  2.879,4029876  0,41  1.180,56 1.180,56  0,18% 619.328,37  97,00%

 00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³  12,6760882  87,50  1.109,16 1.109,16  0,17% 620.437,53  97,18%

 00000626 SINAPI
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

Material KG  59,9487266  16,64  997,55 997,55  0,16% 621.435,08  97,33%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  54,1738934  17,52  949,13 949,13  0,15% 622.384,21  97,48%

 008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 Material m³  12,9888908  70,00  909,22 909,22  0,14% 623.293,43  97,62%

 9.10.30 FDE PASTA DE ALTA PERFORMANCE P/INJECAO BASE IPOXI Material KG  7,7633601  116,81  906,84 906,84  0,14% 624.200,27  97,77%

 00043488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.430,7894293  0,63  901,40 901,40  0,14% 625.101,66  97,91%

 
B.01.000.01

0146 
CPOS Servente Mão de Obra h  52,9916769  16,74  886,83 886,83  0,14% 625.988,49  98,05%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un  82,2024173  10,00  822,02 822,02  0,13% 626.810,51  98,17%

 00043465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.341,5345995  0,58  778,09 778,09  0,12% 627.588,60  98,30%

 00043499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,9965818  177,24  708,35 708,35  0,11% 628.296,96  98,41%

 00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN  924,4093637  0,67  619,35 619,35  0,10% 628.916,31  98,50%

 00043490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  462,6207260  1,33  615,29 615,29  0,10% 629.531,60  98,60%

 00043483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  559,9765098  1,05  587,98 587,98  0,09% 630.119,57  98,69%

 00043466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  462,6207260  1,27  587,53 587,53  0,09% 630.707,10  98,78%

 
B.07.000.09

0806 
CPOS Escova de aço Material un  31,7950061  17,37  552,28 552,28  0,09% 631.259,38  98,87%

 00011621 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, 
TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)

Material m²  13,5084464  39,70  536,29 536,29  0,08% 631.795,67  98,96%

 00000411 SINAPI
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

Material UN  3.479,7327412  0,15  521,96 521,96  0,08% 632.317,63  99,04%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un  3,6337021  140,00  508,72 508,72  0,08% 632.826,34  99,12%

 00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m²  1,9982909  225,00  449,62 449,62  0,07% 633.275,96  99,19%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  3,9965818  103,70  414,45 414,45  0,06% 633.690,41  99,25%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  6.848,7588804  0,06  410,93 410,93  0,06% 634.101,33  99,32%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un  82,2024173  4,50  369,91 369,91  0,06% 634.471,24  99,37%

 00000982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M  59,9487266  5,89  353,10 353,10  0,06% 634.824,34  99,43%

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Mão de Obra H  18,9159431  13,48  254,99 254,99  0,04% 635.079,33  99,47%

 INS. CJF 
01 

Próprio Pagamento de Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Taxas UN  0,9991454  233,94  233,74 233,74  0,04% 635.313,07  99,51%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  17,2523094  12,41  214,10 214,10  0,03% 635.527,17  99,54%

 00043459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  559,9765098  0,38  212,79 212,79  0,03% 635.739,96  99,57%

 2378 ORSE Vale transporte Material un  52,8098044  4,00  211,24 211,24  0,03% 635.951,20  99,61%



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Código Banco Descrição Tipo Und

Quantidade Valor  Unitário Total
Peso

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H  290,4424565  0,65  188,79 188,79  0,03% 636.139,99  99,64%

 00036487 SINAPI
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento UN  0,0347127  4.768,16  165,52 165,52  0,03% 636.305,50  99,66%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H  8,2057817  17,52  143,77 143,77  0,02% 636.449,27  99,68%

 00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L  7,3936763  15,71  116,15 116,15  0,02% 636.565,42  99,70%

 1.01.39 FDE PEDREIRO Mão de Obra H  5,5452572  19,37  107,41 107,41  0,02% 636.672,83  99,72%

 00039804 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

Material UN  0,9991454  101,48  101,39 101,39  0,02% 636.774,23  99,73%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  8,2057817  12,30  100,93 100,93  0,02% 636.875,16  99,75%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj  0,3229957  300,00  96,90 96,90  0,02% 636.972,06  99,77%

 941 ORSE Fardamento Material un  1,2112340  78,86  95,52 95,52  0,01% 637.067,57  99,78%

 1.01.46 FDE SERVENTE Mão de Obra H  5,9149410  15,62  92,39 92,39  0,01% 637.159,97  99,80%

 00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M  29,9743633  2,35  70,44 70,44  0,01% 637.230,41  99,81%

 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M  21,2018663  3,16  67,00 67,00  0,01% 637.297,40  99,82%

 9.10.29 FDE PASTA TIXOTROPICA BASE POLIESTER SELANTE Material KG  0,7393676  85,72  63,38 63,38  0,01% 637.360,78  99,83%

 00043475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,9965818  14,97  59,83 59,83  0,01% 637.420,61  99,84%

 00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m²  37,4080054  1,59  59,48 59,48  0,01% 637.480,09  99,85%

 00011674 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

Material UN  1,9982909  28,90  57,75 57,75  0,01% 637.537,84  99,85%

 00043485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  70,5235021  0,80  56,42 56,42  0,01% 637.594,26  99,86%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un  1,4534809  35,90  52,18 52,18  0,01% 637.646,44  99,87%

 00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M  7,9931635  6,49  51,88 51,88  0,01% 637.698,31  99,88%

 050006 SBC BETONEIRA ELETRICA 400L 2CV Material H  25,1067065  2,00  50,21 50,21  0,01% 637.748,53  99,89%

 00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  87,9247990  0,55  48,36 48,36  0,01% 637.796,89  99,90%

 00000003 SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L  9,9914544  4,75  47,46 47,46  0,01% 637.844,35  99,90%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un  3,6337021  12,54  45,57 45,57  0,01% 637.889,91  99,91%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  3,9965818  11,13  44,48 44,48  0,01% 637.934,39  99,92%

 00012893 SINAPI
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR  0,6459915  63,12  40,77 40,77  0,01% 637.975,17  99,92%

 00003855 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" Material UN  5,9629000  5,58  33,27 33,27  0,01% 638.008,44  99,93%

 00010931 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

Material m²  2,0982054  12,90  27,07 27,07  0,00% 638.035,51  99,93%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN  0,3308970  79,49  26,30 26,30  0,00% 638.061,81  99,94%

 00000746 SINAPI
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 

Equipamento UN  0,0114843  2.250,00  25,84 25,84  0,00% 638.087,65  99,94%

 00002370 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

Material UN  1,9982909  12,90  25,78 25,78  0,00% 638.113,43  99,94%

 00007104 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN  6,6443172  3,55  23,59 23,59  0,00% 638.137,02  99,95%

 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN  0,3375413  69,03  23,30 23,30  0,00% 638.160,32  99,95%

 9.00.18 FDE CENTRAL INJECAO RESINA C/TANQUE REG PRES E COMPRES Material H  3,6968381  6,15  22,74 22,74  0,00% 638.183,05  99,96%

 11247 ORSE Serra mármore Serra marmore Material un  0,0807489  272,97  22,04 22,04  0,00% 638.205,10  99,96%



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Código Banco Descrição Tipo Und

Quantidade Valor  Unitário Total
Peso

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR  1,8572255  11,83  21,97 21,97  0,00% 638.227,07  99,96%

 00043461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  70,5235021  0,28  19,75 19,75  0,00% 638.246,81  99,97%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un  3,6337021  4,90  17,81 17,81  0,00% 638.264,62  99,97%

 00043484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,9863271  0,91  14,55 14,55  0,00% 638.279,17  99,97%

 00043464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.430,7894293  0,01  14,31 14,31  0,00% 638.293,47  99,97%

 00000107 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA

Material UN  17,7767957  0,78  13,87 13,87  0,00% 638.307,34  99,98%

 9.10.18 FDE SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI Material L  0,4436206  30,65  13,60 13,60  0,00% 638.320,94  99,98%

 9.10.28 FDE TUBOS PLASTICOS PARA INJECAO DE GRAUTE Material M  3,6968381  3,56  13,16 13,16  0,00% 638.334,10  99,98%

 00004417 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M  1,9982909  6,50  12,99 12,99  0,00% 638.347,09  99,98%

 00043460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  15,9863271  0,62  9,91 9,91  0,00% 638.357,00  99,98%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN  4,1308689  2,19  9,05 9,05  0,00% 638.366,04  99,98%

 001300 SBC CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2) Material m²  0,1250930  63,93  8,00 8,00  0,00% 638.374,04  99,99%

 00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³  0,0506771  147,43  7,47 7,47  0,00% 638.381,51  99,99%

 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  11,8758427  0,58  6,89 6,89  0,00% 638.388,40  99,99%

 00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³  0,0489835  136,67  6,69 6,69  0,00% 638.395,10  99,99%

 00012895 SINAPI
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN  0,4844936  13,15  6,37 6,37  0,00% 638.401,47  99,99%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un  0,5652426  11,26  6,36 6,36  0,00% 638.407,83  99,99%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un  0,3229957  16,79  5,42 5,42  0,00% 638.413,25  99,99%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un  0,5652426  9,05  5,12 5,12  0,00% 638.418,37  99,99%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG  0,2198120  20,24  4,45 4,45  0,00% 638.422,82  99,99%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un  0,4037447  10,80  4,36 4,36  0,00% 638.427,18  99,99%

 00003868 SINAPI
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN  2,8995201  1,40  4,06 4,06  0,00% 638.431,24  99,99%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H  0,3163560  12,52  3,96 3,96  0,00% 638.435,20  100,00%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr  0,6459915  5,90  3,81 3,81  0,00% 638.439,01  100,00%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un  0,3229957  11,50  3,71 3,71  0,00% 638.442,72  100,00%

 00012894 SINAPI
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN  0,1614979  17,09  2,76 2,76  0,00% 638.445,48  100,00%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un  0,1614979  16,70  2,70 2,70  0,00% 638.448,18  100,00%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un  0,1614979  15,90  2,57 2,57  0,00% 638.450,75  100,00%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un  0,1614979  13,52  2,18 2,18  0,00% 638.452,93  100,00%

 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG  0,3117334  6,33  1,97 1,97  0,00% 638.454,91  100,00%

 10790 ORSE Prumo de face Material un  0,0807489  21,00  1,70 1,70  0,00% 638.456,60  100,00%

 00007138 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN  1,6006310  1,03  1,65 1,65  0,00% 638.458,25  100,00%

 00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³  0,0115541  127,69  1,48 1,48  0,00% 638.459,73  100,00%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un  0,0807489  16,55  1,34 1,34  0,00% 638.461,06  100,00%

 00003861 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  1,8863866  0,70  1,32 1,32  0,00% 638.462,38  100,00%



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
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 00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  87,9247990  0,01  0,88 0,88  0,00% 638.463,26  100,00%

 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M  0,1342851  5,26  0,71 0,71  0,00% 638.463,97  100,00%

 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG  0,0319727  22,05  0,70 0,70  0,00% 638.464,67  100,00%

 00000132 SINAPI
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA 
PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L  0,1027421  6,82  0,70 0,70  0,00% 638.465,37  100,00%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  0,4619178  0,95  0,44 0,44  0,00% 638.465,81  100,00%

 008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) Material L  0,0213817  10,00  0,21 0,21  0,00% 638.466,03  100,00%

 00041954 SINAPI
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 
FIBRA 6 X 25 F

Material KG  0,0028326  64,54  0,18 0,18  0,00% 638.466,21  100,00%

 00003499 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN  0,1658581  0,97  0,16 0,16  0,00% 638.466,37  100,00%

 00010535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN  0,0000261  4.200,00  0,11 0,11  0,00% 638.466,48  100,00%

R$  47.848,60
R$  0,00

R$  156.497,78
R$  402.288,12

R$  9.707,11
R$  644,67

R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  21.480,20

Administração

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas

Aluguel
Verba

Outros

Total sem BDI 638.466,48

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lúcio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretário de Gestão de Obras

Total do BDI 163.006,30
Total Geral 801.472,78
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ANEXO III 
 

PARTE D – CURVA ABC DE SERVIÇOS 
 
 



Bancos
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 CJF 16 Próprio
REPARO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA PLOIMÉRICA 
DE ALTO DESEMPENHO, E=1,50 CM.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  883,2  124,04  109.552,12  17,16  17,16

 CJF 05 Próprio
APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO EM CONCRETO 
APARENTE, 2 DEMÃOS.

PINT - PINTURAS m²  3.858,47  20,79  80.217,59  12,56  29,72

 CJF 06 Próprio
CONCRETO LEVE  NÃO ESTRUTURAL, COM AGREGADO DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO EM PÉROLAS CLASSE F - GRUPO I, 
DENSIDADE DE 400 Kg/m³, Fck 2,0 MPA.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  73,26  1.091,17  79.939,11  12,52  42,24

 8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 
concretagem(frias), etc.

Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura 
de Concreto Armado

Kg  1.010,225  65,46  66.129,32  10,36  52,60

 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  1.345,0  41,92  56.382,40  8,83  61,43

 00020193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

Equipamento M2XMES  7.716,94  4,49  34.649,06  5,43  66,86

 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  3.893,47  8,20  31.926,45  5,00  71,86

 037505 
SIURB 
INFRA

LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO Composições Auxiliares m²  3.858,47  7,37  28.436,92  4,45  76,31

 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  3.893,47  5,69  22.153,84  3,47  79,78
 CJF 17 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA VERTICAL PAVI - PAVIMENTAÇÃO M  129,0  163,86  21.137,94  3,31  83,09
 CJF 18 Próprio INSTALAÇÃO DE TAPA JUNTA DE PISO PAVI - PAVIMENTAÇÃO M  102,3  162,66  16.640,11  2,61  85,70

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES  4,0  3.465,25  13.861,00  2,17  87,87

 CJF 08 Próprio
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO MANUAL DE CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL LEVE.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  73,26  141,63  10.375,81  1,63  89,50

 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H  88,0  105,95  9.323,60  1,46  90,96

 CJF 11 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 50 X 70 MM.
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

M  26,7  328,52  8.771,48  1,37  92,33

 CJF 10 Próprio
ASSENTAMENTO DE TARUGO DE BORRACHA EM JUNTA DE DILATAÇÃO 
ESTRUTURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m  40,0  217,97  8.718,80  1,37  93,70

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  4.741,82  1,57  7.444,65  1,17  94,86

 84084 SINAPI APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m²  883,35  7,04  6.218,78  0,97  95,84

 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP  264,0  19,78  5.221,92  0,82  96,65

 CJF 12 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BORRACHA TIPO VV 60 X 80 MM.
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

M  11,8  390,65  4.609,67  0,72  97,38

 00010776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Equipamento MES  4,0  457,03  1.828,12  0,29  97,66

 023717 SBC RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHÃO CARRETEIRO C/ESTIVA 23 m³  10,0  180,40  1.804,00  0,28  97,94

OBRA: B.D.I. Encargos Sociais - SINAPI/DF

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CJF - REVISÃO 2 (AGOSTO/2021) 25,90%
Não Desonerado: 
Horista:  113,69%
Mensalista:  73,06%

CURVA ABC DE SERVIÇOS



Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)

 98565 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  36,0  41,39  1.490,04  0,23  98,18

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  40,0  36,82  1.472,80  0,23  98,41

 01.23.020 CPOS Limpeza de armadura com escova de aço 1,23 m²  176,79  8,14  1.439,07  0,23  98,63

 CJF 07 Próprio
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL ATÉ 
30 METROS DE PLACAS DE CONCRETO DE PISO ELEVADO (80 x 80 cm).

PISO - PISOS Milheiro  2,25  543,40  1.222,65  0,19  98,83

 16.42.001 FDE
REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 
0,3A9,0MM

16,42 M  3,7  329,86  1.220,48  0,19  99,02

 CJF 04 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÁORIA DE ENERGIA ELÉTRICA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  893,90  893,90  0,14  99,16

 CJF 03 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN  1,0  864,20  864,20  0,14  99,29

 CJF 02 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN  1,0  851,12  851,12  0,13  99,43
 CJF 20 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN  1,0  851,12  851,12  0,13  99,56

 98576 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  40,0  17,07  682,80  0,11  99,67

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m²  2,0  321,87  643,74  0,10  99,77

 CJF 19 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  200,0  2,87  574,00  0,09  99,86
 CJF 01 Próprio PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN  1,0  233,94  233,94  0,04  99,89

 CJF 14 Próprio
GRAUTEAMENTO LINEAR EM FISSURA DE ALVENARIA/CONCRETO COM 
ABERTURA MAIOR QUE 40 MM E PROFUNDIDADE MENOR QUE 75 MM 
UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE - BASEADO SINAPI 90467.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  11,3  20,38  230,29  0,04  99,93

 CJF 09 Próprio
REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁTICA.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  40,0  3,83  153,20  0,02  99,95

 CJF 15 Próprio
ABERTURA DE SULCO EM FISSURA EM ALVENARIA/ESTRUTURA COM 
LARGURA MAIOR QUE 50 MM E PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 75 MM. 
BASEADO SINAPI 91222

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  11,3  12,87  145,43  0,02  99,98

 98566 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m²  2,0  54,57  109,14  0,02  99,99

 040111 SBC FORMA PARA CONCRETO CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18mm 40 m²  0,2  103,94  20,78  0,00  100,00

 89994 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  0,03  672,61  20,17  0,00  100,00

 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³  0,01  495,81  4,95  0,00  100,00

Total Geral 801.472,78

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lúcio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretário de Gestão de Obras

Total sem BDI 638.466,48
Total do BDI 163.006,30
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ANEXO III 
 

PARTE E – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 



Bancos
SINAPI - 06/2021 - Distrito Federal
SBC - 08/2021 - Distrito Federal
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%
 2.176,55

 100,00%
 2.176,55

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 100,00%

 29.189,28
 25,00%

 7.297,32
 25,00%

 7.297,32
 25,00%

 7.297,32
 25,00%

 7.297,32

 3 CANTEIRO DE OBRAS
 100,00%
 4.406,24

 100,00%
 4.406,24

 4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 100,00%

 761.635,95
 20,00%

 152.327,19
 40,00%

 304.654,38
 25,00%

 190.408,99
 15,00%

 114.245,39

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
 100,00%
 4.064,76

 100,00%
 4.064,76

 20,74%  38,92%  24,67%  15,67%

 166.207,30  311.951,70  197.706,31  125.607,47
 20,74%  59,66%  84,33% 100,00%

 166.207,30  478.159,00  675.865,30  801.472,78

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lúcio Castelo Branco - CREA 1.768 D/PI

Secretário de Gestão de Obras

OBRA: B.D.I. Encargos Sociais - SINAPI/DF

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CJF - REVISÃO 2 (AGOSTO/2021) 25,90%
Não Desonerado: 
Horista:  113,69%
Mensalista:  73,06%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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ANEXO III 
 

PARTE F – PLANILHAS DE BDI 
 
 



Em que:
PV = Preço de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas 
indiretas);

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A. Central Lucro A. Central Lucro A. Central Lucro A. Central Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 6,16% 5,50% 8,96% 4,00% 7,40% 4,00% 7,40%

DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO + GARANTIAS
RISCOS
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS:
ISS
PIS
CONFINS
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento)

Observações:

5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL LÚCIO CASTELO BRANCO

CREA Nº 1.768D/PI

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor 

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,23%
L = taxa representativa do Lucro; 7,40%

I = taxa representativa da incidência de Impostos. 8,40%

FÓRMULA:  BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1 

1 -  Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa. As alíquotas máximas exigíveis são de 1,65% para 
o PIS e de 7.60% para a COFINS. No entanto, de acordo com o Acórdão do TCU 2.622/2013 - Plenário, as alíquotas devem sofrer um percentual redutor de 20% para efeitos de 
composição da Taxa de BDI  (itens 192, 193, 194, 431 e 449 - b.2.4 do Relatório). Assim sendo, as alíquotas a serm utilizadas na composição do BDI serão de 1,32% para o PIS e 
de 6,08% para a COFINS. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situação tributária.

2 - Percentual do ISS definido pela Alínea "g" do Inciso I do Art. 38 do Decreto Nº 25.508/2005 do Governo do Distrito Federal. Item 7.02 do Anexo I - Alíquota de 2% para 
obras de construção civil, podendo ser abatido da base de cálculo o valor gasto com materiais (Art. 45). Será considerado que os materiais correspondem à 50% do valor 
da contratação.  Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 50% de 2%, que é igual a 1%. Para os demais municípios, observar a legislação local.

3 - Foi considerada a mão de obra não desonerada na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneração da folha de pagamentos, deverá ser incluído 
na planilha de composição do BDI o percentual de 4,50%  referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 4,00%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,80%

R = taxa representativa de Riscos; 1,27%

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => 25,90%

RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS ADOTADO

3,00% 3,00% 3,00% 6,08%
4,50% 0,00%

1,00% 5,00% 3,00% 1,00%
0,65% 0,65% 0,65% 1,32%

0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
4,65% 8,65% 5,40% 8,40%

0,59% 1,39% 1,23% 1,23%

0,80% 1,00% 0,80% 0,80%

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

1º QUARTIL 3º QUARTIL MÉDIO ADOTADO

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI 

Em que: G = taxa representativa de Garantias;
AC = taxa representativa das despesas de DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
S = taxa representativa de Seguros; L = taxa representativa do Lucro;

R = taxa representativa de Riscos; I = taxa representativa da incidência de Impostos.

NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.



Em que:
PV = Preço de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas 
indiretas);

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A. Central Lucro A. Central Lucro A. Central Lucro A. Central Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1,50% 3,50% 4,49% 6,22% 3,45% 5,11% 3,45% 5,11%

DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO + GARANTIAS
RISCOS
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS:
ISS
PIS
CONFINS
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento)

Observações:

5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL LÚCIO CASTELO BRANCO

CREA Nº 1.768D/PI

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor 

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 0,85%
L = taxa representativa do Lucro; 5,11%

I = taxa representativa da incidência de Impostos. 7,40%

FÓRMULA:  BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1 

1 -  Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa. As alíquotas máximas exigíveis são de 1,65% para o 
PIS e de 7.60% para a COFINS. No entanto, de acordo com o Acórdão do TCU 2.622/2013 - Plenário, as alíquotas devem sofrer um percentual redutor de 20% para efeitos de 
composição da Taxa de BDI  (itens 192, 193, 194, 431 e 449 - b.2.4 do Relatório). Assim sendo, as alíquotas a serm utilizadas na composição do BDI serão de 1,32% para o PIS e 
de 6,08% para a COFINS. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situação tributária.

2 - O ISS não é considerado na composição do BDI para o mero fornecimento de materiais e equipamentos.,

3 - Foi considerada a mão de obra não desonerada na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneração da folha de pagamentos, deverá ser incluída 
na planilha de composição do BDI o percentual de 4,50%  referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 3,45%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,48%

R = taxa representativa de Riscos; 0,85%

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => 19,95%

RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS ADOTADO

3,00% 3,00% 3,00% 6,08%
4,50% 0,00%

N/A N/A N/A N/A
0,65% 0,65% 0,65% 1,32%

0,56% 0,89% 0,85% 0,85%
4,65% 8,65% 5,40% 7,40%

0,85% 1,11% 0,85% 0,85%

0,30% 0,82% 0,48% 0,48%

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

1º QUARTIL 3º QUARTIL MÉDIO ADOTADO

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI  PARA MERO FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Em que: G = taxa representativa de Garantias;
AC = taxa representativa das despesas de DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
S = taxa representativa de Seguros; L = taxa representativa do Lucro;

R = taxa representativa de Riscos; I = taxa representativa da incidência de Impostos.

NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.
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ANEXO III 
 

PARTE G – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI 
 
 



SINAPI Cálculos e Parâmetros
 

90 

 

Apêndice 7  Encargos Sociais  Distrito Federal 

10/2020

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não incide 17,75% Não incide
B2 Feriados 3,41% Não incide 3,41% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,67% 0,86% 0,67%
B4 13º Salário 10,62% 8,33% 10,62% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,31% Não incide 1,31% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,55% 10,63% 13,55% 10,63%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,42% 20,36% 48,42% 20,36%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,12% 3,24% 4,12% 3,24%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,46% 0,36% 0,46% 0,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,77% 2,96% 3,77% 2,96%
C5 Indenização Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
C Total 8,80% 6,91% 8,80% 6,91%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,62% 3,62% 18,30% 7,70%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

D  Total 8,97% 3,89% 18,67% 7,99%
83,99% 48,96% 113,69% 73,06%

GRUPO B

GRUPO C

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A




