

MAPA COMPARATIVO DE PREÇO PROCESSO SEI 0002265-86.2021.4.90.8000

Local	Área (m²)	Método	Qt Aplicações	Conselho de Justiça Federal Contrato 8/2019 - P.T. A. Venc. 6/5/2021		Tribunal de Contas da União Contrato n. 25/2021		Comando do Exército P. E. n. 7/2021		Ata		Governo do Distrito Federal Contrato n. 1/2021		DEDETIBEM Proposta do fornecedor		BRAVA Proposta do fornecedor		IMUNE Proposta do fornecedor		Comando do Exército P. E. n. 20/2021		Ata		Polícia Federal MISP Contrato n. 18/2021		DETRAN MT Contrato n. 18/2021		Contrato n. 18/2021		Mediana		
				Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	Preço Unit	Total	
Térreo Pavimento Pavimento	11.094,27	Fog/Spray	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00	R\$ 776,60	R\$ 3.106,40	R\$ 2.329,80	R\$ 9.319,19	R\$ 140,90	R\$ 563,59	R\$ 1.680,00	R\$ 6.720,00	R\$ 1.109,43	R\$ 4.437,71	R\$ 1.109,43	R\$ 4.437,72	R\$ 2.773,57	R\$ 11.094,27	R\$ 1.936,95	R\$ 7.747,79	R\$ 832,07	R\$ 3.328,28	R\$ 804,33	R\$ 3.217,84							
		Gel Inseticida	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 776,60	R\$ 3.106,40	R\$ 2.329,80	R\$ 9.319,19	R\$ 140,90	R\$ 563,59	R\$ 890,00	R\$ 3.560,00	R\$ 1.109,43	R\$ 4.437,71	R\$ 665,66	R\$ 2.662,64	R\$ 2.773,57	R\$ 11.094,27	R\$ 1.936,95	R\$ 7.747,79	R\$ 832,07	R\$ 3.328,28	R\$ 721,13	R\$ 2.884,52							
		Desratização	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 776,60	R\$ 3.106,40	R\$ 2.329,80	R\$ 9.319,19	R\$ 140,90	R\$ 563,59	R\$ 680,00	R\$ 2.720,00	R\$ 1.109,43	R\$ 4.437,71	R\$ 554,71	R\$ 2.218,84	R\$ 2.773,57	R\$ 11.094,27	R\$ 1.936,95	R\$ 7.747,79	R\$ 832,07	R\$ 3.328,28	R\$ 680,00	R\$ 2.720,00							
Auditório	2.811,37	Fog/Spray	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00	R\$ 196,80	R\$ 787,18	R\$ 590,39	R\$ 2.361,55	R\$ 35,70	R\$ 142,82	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00	R\$ 281,14	R\$ 1.124,55	R\$ 281,14	R\$ 1.124,56	R\$ 702,84	R\$ 2.811,37	R\$ 490,84	R\$ 1.963,35	R\$ 210,85	R\$ 843,41	R\$ 281,14	R\$ 1.124,55							
		Gel Inseticida	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 196,80	R\$ 787,18	R\$ 590,39	R\$ 2.361,55	R\$ 35,70	R\$ 142,82	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	R\$ 281,14	R\$ 1.124,55	R\$ 168,68	R\$ 674,72	R\$ 702,84	R\$ 2.811,37	R\$ 490,84	R\$ 1.963,35	R\$ 210,85	R\$ 843,41	R\$ 245,43	R\$ 981,70							
		Desratização	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 196,80	R\$ 787,18	R\$ 590,39	R\$ 2.361,55	R\$ 35,70	R\$ 142,82	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 281,14	R\$ 1.124,55	R\$ 140,57	R\$ 562,28	R\$ 702,84	R\$ 2.811,37	R\$ 490,84	R\$ 1.963,35	R\$ 210,85	R\$ 843,41	R\$ 203,82	R\$ 815,30							
Rúbsolo	3238,26	Fog/Spray	4	R\$ 130,00	R\$ 520,00	R\$ 226,68	R\$ 906,71	R\$ 680,03	R\$ 2.720,14	R\$ 41,13	R\$ 164,50	R\$ 720,00	R\$ 2.880,00	R\$ 323,83	R\$ 1.295,30	R\$ 323,83	R\$ 1.295,32	R\$ 809,57	R\$ 3.238,26	R\$ 565,37	R\$ 2.261,47	R\$ 242,87	R\$ 971,48	R\$ 323,83	R\$ 1.295,31							
		Gel Inseticida	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 226,68	R\$ 906,71	R\$ 680,03	R\$ 2.720,14	R\$ 41,13	R\$ 164,50	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 323,83	R\$ 1.295,30	R\$ 194,30	R\$ 777,20	R\$ 809,57	R\$ 3.238,26	R\$ 565,37	R\$ 2.261,47	R\$ 242,87	R\$ 971,48	R\$ 234,77	R\$ 939,10							
		Desratização	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 226,68	R\$ 906,71	R\$ 680,03	R\$ 2.720,14	R\$ 41,13	R\$ 164,50	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00	R\$ 323,83	R\$ 1.295,30	R\$ 161,01	R\$ 647,64	R\$ 809,57	R\$ 3.238,26	R\$ 565,37	R\$ 2.261,47	R\$ 242,87	R\$ 971,48	R\$ 276,43	R\$ 1.105,74							
Garagem	7989,46	Fog/Spray	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 559,26	R\$ 2.237,05	R\$ 1.677,76	R\$ 6.711,15	R\$ 101,47	R\$ 405,86	R\$ 980,00	R\$ 3.920,00	R\$ 798,95	R\$ 3.195,78	R\$ 798,95	R\$ 3.195,80	R\$ 1.997,37	R\$ 7.989,46	R\$ 1.394,88	R\$ 5.579,52	R\$ 599,21	R\$ 2.396,84	R\$ 579,24	R\$ 2.316,94							
		Gel Inseticida	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 559,26	R\$ 2.237,05	R\$ 1.677,76	R\$ 6.711,15	R\$ 101,47	R\$ 405,86	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 798,95	R\$ 3.195,78	R\$ 479,37	R\$ 1.917,48	R\$ 1.997,37	R\$ 7.989,46	R\$ 1.394,88	R\$ 5.579,52	R\$ 599,21	R\$ 2.396,84	R\$ 479,37	R\$ 1.917,48							
		Desratização	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 559,00	R\$ 2.237,05	R\$ 1.677,76	R\$ 6.711,15	R\$ 101,47	R\$ 405,86	R\$ 415,00	R\$ 1.660,00	R\$ 798,95	R\$ 3.195,78	R\$ 399,47	R\$ 1.597,88	R\$ 1.997,37	R\$ 7.989,46	R\$ 1.394,88	R\$ 5.579,52	R\$ 599,21	R\$ 2.396,84	R\$ 415,00	R\$ 1.660,00							
Área gramada e jardim	522,84	Fog/Spray	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 52,28	R\$ 209,12	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 109,80	R\$ 439,19							
		Gel Inseticida	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	-	-	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 31,17	R\$ 125,48	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 109,80	R\$ 439,19							
		Desratização	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	R\$ 210,00	R\$ 840,00	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 26,14	R\$ 104,56	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 114,90	R\$ 459,59							
Prédio do CIP, localizado no SAAN	1.930,94	Fog/Spray	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 135,17	R\$ 540,66	R\$ 405,50	R\$ 1.621,99	R\$ 24,52	R\$ 98,09	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00	R\$ 193,09	R\$ 772,38	R\$ 193,09	R\$ 772,36	R\$ 482,74	R\$ 1.930,94	R\$ 337,12	R\$ 1.348,49	R\$ 144,82	R\$ 579,28	R\$ 193,09	R\$ 772,37							
		Gel Inseticida	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 135,17	R\$ 540,66	R\$ 405,50	R\$ 1.621,99	R\$ 24,52	R\$ 98,09	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 193,09	R\$ 772,38	R\$ 115,86	R\$ 463,44	R\$ 482,74	R\$ 1.930,94	R\$ 337,12	R\$ 1.348,49	R\$ 144,82	R\$ 579,28	R\$ 193,09	R\$ 772,38							
		Desratização	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 135,17	R\$ 540,66	R\$ 405,50	R\$ 1.621,99	R\$ 24,52	R\$ 98,09	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 193,09	R\$ 772,38	R\$ 96,55	R\$ 386,20	R\$ 482,74	R\$ 1.930,94	R\$ 337,12	R\$ 1.348,49	R\$ 144,82	R\$ 579,28	R\$ 193,09	R\$ 772,38							
Mezanino no Prédio localizado no SAAN	522,84	Fog/Spray	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 52,28	R\$ 209,12	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 91,28	R\$ 365,13							
		Gel Inseticida	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	R\$ 180,00	R\$ 720,00	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 31,17	R\$ 125,48	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 100,54	R\$ 402,16							
		Desratização	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 36,60	R\$ 146,40	R\$ 109,80	R\$ 439,19	R\$ 6,64	R\$ 26,56	R\$ 210,00	R\$ 840,00	R\$ 52,28	R\$ 209,14	R\$ 26,14	R\$ 104,56	R\$ 130,71	R\$ 522,84	R\$ 91,28	R\$ 365,13	R\$ 99,21	R\$ 156,85	R\$ 71,78	R\$ 287,13							
Área de estacionamento e área verde no prédio localizado no SAAN	3611,84	Descupinização	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 252,83	R\$ 1.011,32	R\$ 758,48	R\$ 3.033,95	R\$ 45,87	R\$ 183,48	R\$ 2.890,00	R\$ 11.400,00	R\$ 361,18	R\$ 1.444,74	R\$ 361,18	R\$ 1.444,72	R\$ 902,96	R\$ 3.611,84	R\$ 630,59	R\$ 2.522,36	R\$ 270,89	R\$ 1.083,55	R\$ 261,86	R\$ 1.047,43							
		Inseticida líquido	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00	R\$ 252,83	R\$ 1.011,32	R\$ 758,48	R\$ 3.033,95	R\$ 45,87	R\$ 183,48	R\$ 730,00	R\$ 2.880,00	R\$ 361,18	R\$ 1.444,74	R\$ 216,71	R\$ 866,84	R\$ 902,96	R\$ 3.611,84	R\$ 630,59	R\$ 2.522,36	R\$ 270,89	R\$ 1.083,55	R\$ 234,77	R\$ 939,08							
		Desratização	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 252,83	R\$ 1.011,32	R\$ 758,48	R\$ 3.033,95	R\$ 45,87	R\$ 183,48	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 361,18	R\$ 1.444,74	R\$ 180,59	R\$ 722,36	R\$ 902,96	R\$ 3.611,84	R\$ 630,59	R\$ 2.522,36	R\$ 270,89	R\$ 1.083,55	R\$ 261,86	R\$ 1.047,43							
Totais das Propostas				R\$ 10.800,00	R\$ 26.646,33	R\$ 79.938,99	R\$ 4.834,41	R\$ 52.940,00	R\$ 38.066,18	R\$ 26.646,32	R\$ 95.165,46	R\$ 66.459,75	R\$ 28.549,64	R\$ 28.721,43																		
Área total (m²)	45.442,50 m²																															

1- DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES: O valor em vermelho foi desconsiderado no mapa, em vista que destoa em relação aos demais (art. 3º, inciso V e art. 6º da IN 73/2020 do Minist. da Economia).

2- PARÂMETROS DA PESQUISA: Os valores em azul são de contratações SIMILARES de ente público, conforme determina o art. 5º § 1º da IN 73/2020 do Minist. da Economia. E acrescento, ainda, que não foram encontradas outras cotações de contratações SIMILARES dos parâmetros descritos nos incisos I e II do art. 5º da IN 73/2020 do Minist. da Economia. As demais cotações foram do parâmetro do inciso IV do art. 5º da IN 73/2020 do Minist. da Economia.

3- METODOLOGIA UTILIZADO PARA OBTENÇÃO DA ESTIMATIVA: Estabeleço que foi utilizado como metodologia a MEDIANA para a obtenção da estimativa de preço de mercado, conforme art. 6º da IN 73/2020 do Minist. da Economia. E, acrescento, ainda, que a escolha da MEDIANA foi baseada nos valores heterogêneos das cotações colhidas.

4- OUTROS: os valores das contratações SIMILARES, foram baseado no preço do METRO QUADRADO do serviço.